
 

 

 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 08/2025 

 
PROCESSO LICITATÓRIO 289/2025 

 
MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO 

 
Processo licitatório regido pela Lei N.º 14.133/2021, Lei Complementar N.º 123/2006, Decreto 

Municipal N.º 177, de 29 de novembro de 2023, Decreto Municipal nº 022, de 03 de Março de 2022 
e demais Leis e Decretos que regem a matéria. 

 

Tipo MENOR PREÇO GLOBAL 

Objeto  CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DE 

ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

- MT- PROPOSTA Nº 024680/2024 
 
SESSÃO PUBLICA PARA DISPUTA DE LANCES 
 

Dia 11/11/2025 

Início da Disputa: 9h (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF) 

Agente de Contratação JEFFERSON PEREIRA OLIVEIRA – Portaria 467/2023. 

  Plataforma/Site www.licitanet.com.br 

 
INFORMAÇÕES 
 

Dias Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente) 

Horários  Das 7h às 13h (Horário de Mato Grosso) 

Telefones (65) 9 9925-4815 (WhatsApp e Ligações) 

Local www.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br e www.licitanet.com.br 

E-mail licitacao@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br 

 
RETIRADA DO EDITAL PELA INTERNET 

 
O Edital pode ser obtido no site oficial do Município 

<www.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br >, em Portal da Transparência > Licitações > Licitações em 
andamento. O licitante interessado é responsável pelo acompanhamento das informações referentes 
a licitação, como retificações do Edital e eventuais prorrogações da sessão, que serão publicadas nos 
órgãos oficiais, bem como, na plataforma Licitanet e no site oficial do Município. 

 

EDITAL RETIFICADO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 08/2025 
 
O Município de São José dos Quatro Marcos, através de seu Agente de contratação designado pela 

Portaria N.º 467/2023, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei N.º 14.133/21, Lei 
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Complementar N.º 123/06, Decreto Municipal N.º 177/23 e demais Leis e Decretos que regem a matéria, 
farão realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO, 
mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 
Este processo licitatório será realizado em sessão pública, por meio eletrônico, mediante condições 

de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor 
integrante do quadro do Município, denominado Agente De Contratação E Equipe De Apoio, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo, constante na página LICITANET 
- licitações on-line – <www.licitanet.com.br>. 

 
O instrumento convocatório e todos os seus elementos, integrantes ao processo, estarão/encontram-

se disponíveis, para conhecimento e retirada, no endereço eletrônico: 
<www.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br>, ícone “Portal da Transparência > Licitações > Licitações em 
andamento”. 

 

SESSÃO PÚBLICA DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (Horário de Brasília - DF): 
Recebimento das propostas: A partir da publicação até às 8h59min do dia 

11/11/2025. 
Análise de propostas e início da disputa: 9h do dia 11/11/2025. 

Endereço eletrônico da disputa: < www.licitanet.com.br > 

 
 
1. DO OBJETO 

O objeto do presente processo licitatório é a CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA 

PRAÇA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS. 

1.1. - MT- PROPOSTA Nº 024680/2024 A licitação será composta de planilhas orçamentarias, 
cronograma de desembolso, conforme constante TERMO DE CONVÊNIO, devendo os licitantes atentar-se aos 
detalhes especificados neste, evitando futuras solicitações de desistência. 

 
2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1. As despesas com a execução do objeto desta licitação foram estimadas conforme documentos 

constantes dos autos do processo licitatório: planilhas e orçamentarias, memoria de cálculo. 
2.2.  As despesas correrão à conta de dotação orçamentária consignada da seguinte forma: 
 

 
 
 
3.   DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

ORGÃO UNID PROJ/ATIV DESCRIÇÃO CATEGORIA FONTE FICHAS 

02 06 1402 

Modernização e reforma 
da praça de esportes no 

município de São José dos 
Quatro Marcos - MT 

4.4.90.51 500 
430 
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Complementar N.º 123/06, Decreto Municipal N.º 177/23 e demais Leis e Decretos que regem a matéria,
farão realizar licitaÇão na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO,
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detalhes especificados neste, evitando futuras solicitações de desistência.
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3.1. Para participar desta Concorrência, em sua forma eletrônica (art. 17, § 2º, da Lei Federal nº 
14.133, de 2021), a licitante deverá preencher os seguintes requisitos:  

a) Pessoa jurídica cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação; 

b) Ser credenciada junto ao Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: 
https://www.licitanet.com.br/, que atuará como órgão provedor do sistema eletrônico; 

c) Enviar em campo próprio do sistema eletrônico as seguintes declarações virtuais de que:  

i. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório; (art. 63, I, da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021)  

ii. Atende aos requisitos do art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021 
para fazer jus aos benefícios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 
123, de 2006; (art. 4º, §§ 2º e 3º da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

iii. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 1991 e 
em outras normas específicas; (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

iv. Inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 
São José dos Quatro Marcos - MT. 

3.2. A declaração falsa sujeitará a licitante à inabilitação e ao enquadramento na infração prevista no 
art. 155, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

3.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, não se responsabilizando a Prefeitura Municipal de São José dos 
Quatro Marcos - MT por quaisquer custos, transações efetuadas pela licitante ou eventual desconexão do 
sistema EXCETO os que previstos no PROJETO BASICO. 

3.4. Não poderão participar desta Concorrência:  

a) aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

b) Pessoas físicas; 

c) Microempreendedores Individuais (MEI’s); 

d) Pessoas jurídicas que não possuam Inscrição Municipal ou que não possuam autorização legal 
para a prestação dos serviços que são objeto da presente Concorrência; 

e) Empresa que possua entre seus sócios agente público vinculado à Prefeitura Municipal de São 
José dos Quatro Marcos - MT; 

f) Quem não cumprir os requisitos formais para participação nesta Concorrência; 

g) Agentes públicos ou terceiros que se enquadrem em situações que possam configurar conflito de 
interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a 
matéria; (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 
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h) Terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, 
profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica; (art. 9º, 
§ 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

i) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo; (art. 14, I e II e §§ 2º e 3º, da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021) 

j) pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação 
ou contratação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, assim como aqueles que atuem em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 
utilização fraudulenta da personalidade jurídica da licitante; (art. 14, III e § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 
2021) 

k) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos - MT ou com agente público 
que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; (art. 14, IV, 
da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

l) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404, de 1976, 
concorrendo entre si; (art. 14, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)  

m) Pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores 
a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 
trabalhista; (art. 14, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)  

n) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão 
nº 746/2014-TCU-Plenário); 

o) aqueles que se enquadrem nas demais vedações do art. 14 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.  

3.5. A verificação dos impedimentos e condições de participação ocorrerá somente após a fase 
competitiva do certame, momento no qual o Portal Licitanet (https://www.licitanet.com.br/) permite a 
identificação dos participantes do certame licitatório. 

3.6. Encerrada a fase de lances, o(a) Agente de Contratação fará consulta aos cadastros oficiais: 
Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique em 
Inelegibilidade - CNCIAI, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas - CNEP e Cadastro de Inidôneos do TCU ou qualquer outro que venha ser implantado e 
ainda no cadastro unificado de licitantes (art. 87 da Lei Federal nº 14.133, de 2021), bem como na “lista suja” 
de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo emitida pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência1, a fim de verificar se a licitante se enquadra em qualquer vedação 
prevista neste edital.  

3.7. Havendo qualquer impedimento, a licitante será, automaticamente, excluída da licitação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste edital e em lei.  
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h) Terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica; (art. 9º,
§ 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021

i) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo; (art. 14, l e ll e §§ 2º e 3º, da Lei
Federal nº 14.133, de 2021)

j) pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação
ou contratação em decorrência de sanção que Ihe foi imposta, assim como aqueles que atuem em
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a
utilização fraudulenta da personalidade jurídica da licitante; (art. 14, Ill e § 1º da Lei Federal nº 14.133, de
2021)

k) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos - MT ou com agente público

que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; (art. 14, IV,
da Lei Federal nº 14.133, de 2021

I) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404, de 1976,
concorrendo entre si; (art. 14, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

m) Pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores
a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação
trabalhista; (art. 14, Vl, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

n) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCiP, atuando nessa condição (Acórdão
nº 746/2014-TCU-Plenário);

o) aqueles que se enquadrem nas demais vedações doart. 14 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

3.5. A verificação dos impedimentos e condições de participação ocorrerá somente após a fase
competitiva do certame, momento no qual o Portal Licitanet (https://www.licitanet.com.br/) permite a
identificação dos participantes do certame licitatório.

3.6. Encerrada a fase de lances, o(a) Agente de Contratação fará consulta aos cadastros oficiais:

Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique em
Inelegibilidade - CNCiAl, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP e Cadastro de Inidôneos do TCU ou qualquer outro que venha ser implantado e
ainda no cadastro unificado de licitantes (art. 87 da Lei Federal nº 14.133, de 2021), bem como na “lista suja”

de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo emitida pelo
Ministério do Trabalho e Previdência1, a fim de verificar se a licitante se enquadra em qualquer vedação
prevista neste edital.

3.7. Havendo qualquer impedimento, a licitante será, automaticamente, excluída da licitação, sem
prejuízo das sanções previstas neste edital e em lei.
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4. CONSÓRCIO 

4.1. Nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, pessoa jurídica poderá participar de 
licitação em consórcio, observadas as seguintes normas: 

4.1.1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito 
pelos consorciados; 

4.1.2. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante 
a Administração; 

4.1.3. Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada 
consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada 
consorciado; 

4.1.4. Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um 
consórcio ou de forma isolada; 

4.1.5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase 
de licitação quanto na de execução do contrato. 

4.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o 
registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no art. 15, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
(art. 15, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

4.3. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela Prefeitura Municipal de 
São José dos Quatro Marcos - MT e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, 
no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica apresentados pela empresa 
substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. (art. 15, § 5º, 
da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

 

5. COOPERATIVA 

5.1. Nos termos do art. 16 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, pessoa jurídica organizada em forma de 
cooperativa poderá participar da licitação quando: 

5.1.1. A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na 
legislação aplicável, em especial a Lei Federal nº 5.764, de 1971, a Lei Federal nº 12.690, de 2012, e a Lei 
Complementar Federal nº 130, de 2009; 

5.1.2. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de 
receitas e despesas entre os cooperados; 

5.1.3. Qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, 
vedado à Administração indicar nominalmente pessoas; 

5.1.4. O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei Federal nº 
12.690, de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de 
forma complementar à sua atuação. 

5.2. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
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4. CONSÓRCIO

4.1. Nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, pessoa jurídica poderá participar de

licitação em consórcio, observadas as seguintes normas:

4.1.1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito
pelos consorciados;

4.1.2. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante
a Administração;

4.1.3. Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada
consorciado;

4.1.4. Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um
consórcio ou de forma isolada;

4.1.5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase
de licitação quanto na de execução do contrato.

4.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o
registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no art. 15, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
(art. 15, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

4.3. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela Prefeitura Municipal de
São José dos Quatro Marcos - MT e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui,
no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica apresentados pela empresa
substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. (art. 15, § 5º,
da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

5. COOPERATIVA

5.1. Nos termos do art. 16 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, pessoa jurídica organizada em forma de
cooperativa poderá participar da licitação quando:

5.1.1. A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na
legislação aplicável, em especial a Lei Federal nº 5.764, de 1971, a Lei Federal nº 12.690, de 2012, e a Lei
Complementar Federal nº 130, de 2009;

5.1.2. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de

receitas e despesas entre os cooperados;

5.1.3. Qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado,
vedado à Administração indicar nominalmente pessoas;

5.1.4. O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei Federal nº
12.690, de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de
forma complementar à sua atuação.

5.2. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
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6. VISTORIA PRÉVIA (OPCIONAL) 

6.1. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é 
imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o 
licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, 
assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. (art. 63, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

6.2. A vistoria prévia tem por finalidade que o proponente possa constatar as condições de execução 
e particularidades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local e para que perceba a realidade do cenário 
do empreendimento, suas peculiaridades, grau de dificuldade, quantitativos, etc, tendo condições de formar 
um conceito sobre os serviços como um todo e apresentando um preço justo em sua proposta não havendo 
dessa forma alegações futuras de desconhecimento das condições de execução dos serviços objeto deste 
Edital. 

6.3. O licitante que optar por realizar vistoria prévia deverá agendar visita diretamente com à 
Secretaria Municipal de Planejamento, com o Eng. LUIZ GUILHERME CADORE SILVA, pelo telefone (65) 9 9925-
4815, em dia e horário de expediente, sendo segunda à sexta-feira, das 7:00 às 13:00 horas; de modo que seu 
agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes interessados  (art. 63, § 4º, da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021), não sendo aceitas visitas sem agendamento e as visitas deverão ocorrer em até 2 (dois) 
dias úteis antes da data de início do certame licitatório. 

6.4. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente 
item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades da contratação. 

6.5. A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da vistoria prévia, sendo, neste caso, 
necessário apresentar, em substituição ao Atestado de Vistoria prévia, declaração formal assinada pelo 
responsável técnico da licitante, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade 
por esta declaração e ficando impedida, no futuro, de pleitear, por força do conhecimento declarado, 
quaisquer alterações contratuais de natureza técnica ou financeira. (art. 63, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 
2021) 

6.6. No caso vistoria prévia (opcional) deve ser preenchido atestado conforme modelo constante 
em anexo a este Edital Modelo de Atestado de Vistoria Técnica e no caso de dispensa da referida vistoria 
deverá ser preenchida declaração, conforme modelo constante em anexo a este Edital  Modelo de Declaração 
de Pleno Conhecimento. 

7. CREDENCIAMENTO  

7.1. As empresas licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada 
para início da Sessão Pública via internet. 

7.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 
aqueles se tornem desatualizados. 
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assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. (art. 63, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
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do empreendimento, suas peculiaridades, grau de dificuldade, quantitativos, etc, tendo condições de formar
um conceito sobre os serviços como um todo e apresentando um preço justo em sua proposta não havendo
dessa forma alegações futuras de desconhecimento das condições de execução dos serviços objeto deste
Edital.
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Secretaria Municipal de Planejamento, com o Eng. LUIZ GUILHERME CADORE SILVA, pelo telefone (65) 9 9925-
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dias úteis antes da data de início do certame licitatório.
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condições e peculiaridades da contratação.
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necessário apresentar, em substituição ao Atestado de Vistoria prévia, declaração formal assinada pelo
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peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade
por esta declaração e ficando impedida, no futuro, de pleitear, por força do conhecimento declarado,
quaisquer alterações contratuais de natureza técnica ou financeira. (art. 63, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de
2021)

6.6. No caso vistoria prévia (opcional) deve ser preenchido atestado conforme modelo constante
em anexo a este Edital Modelo de Atestado de Vistoria Técnica e no caso de dispensa da referida vistoria
deverá ser preenchida declaração, conforme modelo constante em anexo a este Edital Modelo de Declaração
de Pleno Conhecimento.
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7.1. As empresas licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada
para início da Sessão Pública via internet.
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7.3. A participação do licitante na Concorrência se dará exclusivamente através de Home Broker2, o 
qual deverá manifestar em campo próprio da plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  

7.4. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: 
https://www.licitanet.com.br/, e o uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

7.5. O acesso do licitante à Concorrência, em sua forma eletrônica, para efeito de encaminhamento 
de proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e 
adesão ao Portal Licitanet (https://www.licitanet.com.br/). 

7.6. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada, não cabendo ao Portal Licitanet (https://www.licitanet.com.br/) e à Prefeitura Municipal 
de São José dos Quatro Marcos - MT a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 

7.7. O cadastramento do licitante junto a plataforma onde ocorrerá a disputa na presente 
Concorrência implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao certame.  

7.8. As microempresas ou as empresas de pequeno porte no momento de seu cadastro deverão 
manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico o estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123, de 
2006. 

7.9. A não declaração, no momento do credenciamento, da licitante em referência Lei Complementar 
Federal nº 123, de 2006, caso se enquadre, implicará no IMPEDIMENTO DA LICITANTE EM BENEFICIAR-SE DA 
CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP). 

7.10. A declaração falsa dos requisitos do credenciamento sujeitará às sanções previstas neste Edital 
e nas demais cominações legais do certame, em especial quanto à tipificação prevista no art. 155, VIII, da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021.  

7.11. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sistema para 
imediato bloqueio de acesso. 

 

8. CADASTRAMENTO DA PROPOSTA  

8.1. O cadastramento de proposta(s) somente será possível após o cadastramento no Portal Licitanet, 
disponível no endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br/, na forma estabelecida neste Edital. 

8.2. As licitantes deverão prestar garantia/caução de proposta no valor de R$ 5.464,86 (Cinco mil 
quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), ou seja, 1% (um por cento) do valor global 
orçado pela PREFEITURA (Considerando apenas duas casas após a virgula), com prazo de validade de, no 
mínimo, 60 (sessenta) dias à partir da data de realização do certame, como condição de participação neste 

                                                 
2 Home Broker é um sistema que permite a negociação por meio da Internet de uma forma simples e rápida 
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qual deverá manifestar em campo próprio da plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

7.4. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e

intransferível, para acesso ao Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico:
https://www.licitanet.com.br/, e o uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou ao promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.5. O acesso do licitante à Concorrência, em sua forma eletrônica, para efeito de encaminhamento

de proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e
adesão ao Portal Licitanet (https://www.licitanet.com.br/).

7.6. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada, não cabendo ao Portal Licitanet (https://www.licitanet.com.br/) e à Prefeitura Municipal
de São José dos Quatro Marcos - MT a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

7.7.O cadastramento do licitante junto a plataforma onde ocorrerá a disputa na presente
Concorrência implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao certame.

7.8. As microempresas ou as empresas de pequeno porte no momento de seu cadastro deverão
manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico o estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123, de

2006.
7.9. A não declaração, no momento do credenciamento, da licitante em referência Lei Complementar

Federal nº 123, de 2006, caso se enquadre, implicará no IMPEDIMENTO DA LICITANTE EM BENEFICIAR-SE DA
CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).

7.10. A declaração falsa dos requisitos do credenciamento sujeitará às sanções previstas neste Edital
e nas demais cominações legais do certame, em especial quanto à tipificação prevista no art. 155, Vill, da Lei
Federal nº 14.133, de 2021.

7.11. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso.

8.CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

8.1. O cadastramento de proposta(s) somente será possível após o cadastramento no Portal Licitanet,
disponível no endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br/, na forma estabelecida neste Edital.

8.2. As licitantes deverão prestar garantia/caução de proposta no valor de R$ 5.464,86 (Cinco mil
quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), ou seja, 1% (um por cento) do valor global
orçado pela PREFEITURA (Considerando apenas duas casas após a virgula), com prazo de validade de, no
mínimo, 6o (sessenta) dias à partir da data de realização do certame, como condição de participação neste

2 Home Broker é um sistema que permite a negociação por meio da Internet de uma forma simples e rápida
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certame licitatório, conforme art. 58, § 1º e art. 96, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021, podendo a licitante 
optar por uma das seguintes modalidades:  

a) 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado 
para a contratação. 

b) 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

c) 3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o 
contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

d) 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 
desta Lei. 

8.3. Conforme dados bancários fornecidos pela TESOURARIA/PMSJQM, a licitante que optar por 
deposito da garantia/caução da proposta, devem considerar a conta para deposito: BANCO DO BRASIL, 
AGÊNCIA: 2505-4, CONTA: 8499-9, TITULAR: PMSJQM MARCOS ARRECADACAO, CNPJ: 15.024.029/0001-80. 

8.4. A proposta de preços com o preço unitário/total para o item único, deverá ser enviada em 
formulário específico, mediante o uso da chave de acesso e senha privativa da licitante, exclusivamente, por 
meio do sistema eletrônico, no prazo indicado em edital. 

8.5. O registro de proposta eletrônica vinculada ao presente certame implica, independente de 
expressa declaração, na(o): 

a) Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

b) Garantia do cumprimento da proposta por prazo mínimo de 90 (noventa) dias, contados da data 
de abertura da sessão pública; 

c) Compromisso do licitante para com o rigoroso cumprimento das especificações técnicas, prazos 
e condições fixadas no; 

d) Impossibilidade de posterior desistência ou declínio de proposta a partir da data da sessão 
eletrônica inicial, ou de requerer qualquer acréscimo de custos que deveria ter sido incluído na sua proposta; 

e) Submissão às sanções administrativas previstas neste Edital e seus Anexos; 

f) Obrigação de participar ativamente do certame (ON LINE) até a sua conclusão, encaminhando 
toda a documentação solicitada e/ou prestando as informações e esclarecimentos solicitados pelo(a) Agente 
de Contratação. 

8.6. As propostas registradas no “Sistema” NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA 
EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas, 
sob pena de desclassificação. 

8.7. Quando do cadastramento da proposta, a licitante poderá parametrizar seu preço final mínimo, 
obedecida a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários, quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

8.8. Os lances serão de envio automático pelo sistema, que respeitará o preço final mínimo, bem como 
o intervalo de que trata o item anterior. 

8.9. O preço final mínimo poderá ser alterado pela licitante durante a fase de lances, porém, não 
poderá ser superior a lance já registrado por ela no sistema. 
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certame licitatório, conforme art. 58, § 1º e art. 96, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021, podendo a licitante
optar por uma das seguintes modalidades:

a) 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado
para a contratação.

b) 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

c) 3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.

d) 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o§ 1º do art. 96
desta Lei.

8.3. Conforme dados bancários fornecidos pela TESOURARIA/PMSJQM, a licitante que optar por
deposito da garantia/caução da proposta, devem considerar a conta para deposito: BANco DO BRAsIL,

AGÊNCIA: 2505-4, CONTA: 8499-9, TITULAR: PMSJQM MARCOS ARRECADACAO, CNPJ: 15.024.029/0001-80.

8.4. A proposta de preços com o preço unitário/total para o item único, deverá ser enviada em
formulário específico, mediante o uso da chave de acesso e senha privativa da licitante, exclusivamente, por
meio do sistema eletrônico, no prazo indicado em edital.

8.5. O registro de proposta eletrônica vinculada ao presente certame implica, independente de
expressa declaração, na(o):

a) Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
b) Garantia do cumprimento da proposta por prazo mínimo de 90 (noventa) dias, contados da data

de abertura da sessão pública;

c) Compromisso do licitante para com o rigoroso cumprimento das especificações técnicas, prazos
e condições fixadas no;

d) Impossibilidade de posterior desistência ou declínio de proposta a partir da data da sessão
eletrônica inicial, ou de requerer qualquer acréscimo de custos que deveria ter sido incluído na sua proposta;

e) Submissão às sanções administrativas previstas neste Edital e seus Anexos;
f) Obrigação de participar ativamente do certame (ON LiNE) até a sua conclusão, encaminhando

toda a documentação solicitada e/ou prestando as informações e esclarecimentos solicitados pelo(a) Agente

de Contratação.

8.6. As propostas registradas no “Sistema” NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA
EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas,
sob pena de desclassificação.

8.7. Quando do cadastramento da proposta, a licitante poderá parametrizar seu preço final mínimo,
obedecida a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários, quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.8. Os lances serão de envio automático pelo sistema, que respeitará o preço final mínimo, bem como
o intervalo de que trata o item anterior.

8.9. O preço final mínimo poderá ser alterado pela licitante durante a fase de lances, porém, não

poderá ser superior a lance já registrado por ela no sistema.
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8.10. As licitantes se responsabilizarão pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos, bem como pelo acompanhamento de 
todas as operações efetuadas no sistema eletrônico durante a sessão pública, arcando com quaisquer ônus 
decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou 
de sua desconexão. 

8.11. Caberá à licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema eletrônico utilizado no 
certame, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio 
de acesso.  

8.12. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir 
suas propostas anteriormente apresentadas.  

8.13. A proposta deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos, não sendo 
aceita oferta de serviços com características e quantidades diferentes das indicadas nos projetos básicos em 
anexo a este edital.  

8.14. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

8.15. Independente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica submissão 
da licitante a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos, bem como, na legislação aplicável, 
inclusive a Lei Federal nº 8.078, de 1990. 

8.16. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou apresentação de propostas 
relativas a presente licitação. 

8.17. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais, frete e quaisquer outros que incidam, direta ou indiretamente, no 
fornecimento dos bens. 

8.18. Após a abertura da sessão pública eletrônica do presente certame não cabe, em nenhuma 
hipótese, desistência de proposta. 

8.19. Nenhuma proposta ou documentação de habilitação poderá ser encaminhada ao (à) 
Presidente da Comissão de Contratação/Agente de Contratação por e-mail ou outro meio de comunicação 
antes do encerramento da etapa competitiva, sob pena de quebra do anonimato da competição e, 
consequentemente, desclassificação da proposta. 

8.20.  A apresentar a proposta de preços na plataforma da seguinte forma:  

i. O valor global para a execução do objeto desta licitação (em reais); 
ii. O período para a execução da obra conforme o projeto básico; 
iii. Dados do proponente responsável em efetuar a assinatura do contrato: Nome completo, RG 

nº, CPF nº e cargo que ocupa na empresa. 
a) Planilha Orçamentária , contendo: 

1. quadro resumo de preços 
2. planilha de preços unitários e totais por item de serviço; 
3. planilha de composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens da 

planilha orçamentária; 
4. composição do percentual de Benefício e Despesas Indiretas - BDI, incidente no 

valor global 
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8.1o. As licitantes se responsabilizarão pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos, bem como pelo acompanhamento de

todas as operações efetuadas no sistema eletrônico durante a sessão pública, arcando com quaisquer ônus
decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou
de sua desconexão.

8.11. Caberá à licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema eletrônico utilizado no

certame, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio
de acesso.

8.12. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ousubstituir

suas propostas anteriormente apresentadas.

8.13. A proposta deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos, não sendo
aceita oferta de serviços com características e quantidades diferentes das indicadas nos projetos básicos em
anexo a este edital.

8.14. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

8.15. Independente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica submissão
da licitante a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos, bem como, na legislação aplicável,
inclusive a Lei Federal nº 8.078, de 1990.

8.16. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou apresentação de propostas
relativas a presente licitação.

8.17. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais, frete e quaisquer outros que incidam, direta ou indiretamente, no
fornecimento dos bens.

8.18. Após a abertura da sessão pública eletrônica do presente certame não cabe, em nenhuma
hipótese, desistência de proposta.

8.19. Nenhuma proposta ou documentação de habilitação poderá ser encaminhada ao (à)
Presidente da Comissão de Contratação/Agente de Contratação por e-mail ou outro meio de comunicação
antes do encerramento da etapa competitiva, sob pena de quebra do anonimato da competição e,
consequentemente, desclassificação da proposta.

8.20. A apresentar a proposta de preços na plataforma da seguinte forma:

i. O valor global para a execução do objeto desta licitação (em reais);
ii. O período para a execução da obra conforme o projeto básico;
iii. Dados do proponente responsável em efetuar a assinatura do contrato: Nome completo, RG

nº, CPF nº e cargo que ocupa na empresa.
a) Planilha Orçamentária ,contendo:

1. quadro resumo de preços
2. _planilha de preços unitários e totais por item de serviço;
3. planilha de composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens da

planilha orçamentária;
4. composição do percentual de Benefício e Despesas Indiretas - BDi, incidente no

valor global
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Todos os itens devem estar devidamente assinados, sob carimbo, pelo responsável da empresa, contendo os 
itens descritos nas Planilhas Orçamentárias fornecidas pela Prefeitura. 

b) Cronograma físico e financeiro com a especificação física completa das etapas 
necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras obedecendo-se 
quanto a este às condições de pagamento estabelecidas neste Edital e quanto àquele 
o prazo estabelecido para a execução do objeto desta licitação. 

c) É de suma importância que a licitante saiba quanto a relação do cronograma 
financeiro, onde o mesmo ocorre através da PLE – Planilha de Levantamento de 
Eventos. 
 

9. ABERTURA DA SESSÃO  

9.1. Na data e horário previstos neste Edital, a sessão pública na internet será aberta automaticamente 
pelo sistema. 

9.2. A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento das 
propostas e em relação à proposta mais bem classificada. 

9.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de 
Contratação e os Licitantes, vedada outra forma de comunicação. 

10. FORMULAÇÃO DE LANCES  

10.1. Aberta a etapa competitiva - sessão pública - as licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, on-line, do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 

10.2. Os lances serão ofertados pelo menor valor, ou seja, lote único.  

10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para a abertura 
da sessão pública e as regras estabelecidas neste Edital.  

10.4. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

10.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

10.6. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo 
sistema eletrônico; porém, o lance poderá ser intermediário, ou seja, igual ou superior à melhor oferta 
registrada (art. 56, § 3º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

10.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.8. Caso seja ofertado lance inconsistente ou inexequível, a licitante poderá, uma única vez, excluir 
seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema. 

10.9. Como medida excepcional, o Agente de Contratação poderá excluir a proposta ou lance que 
possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante 
comunicação eletrônica automática via sistema, que implicará a retirada da licitante do certame, sem prejuízo 
do direito de defesa. 
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Todos os itens devem estar devidamente assinados, sob carimbo, pelo responsável da empresa, contendo os
itens descritos nas Planilhas Orçamentárias fornecidas pela Prefeitura.

b) Cronograma físico e financeirocom a especificação física completa das etapas
necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obrasobedecendo-se
quanto a este às condições de pagamento estabelecidas neste Edital e quanto àquele
o prazo estabelecido para a execução do objeto desta licitação.

c) É de suma importância que a licitante saiba quanto a relação do cronograma
financeiro, onde o mesmo ocorre através da PLE - Planilha de Levantamento de

Eventos.

9. ABERTURA DA SESSÃO

9.1. Na data e horário previstos neste Edital, a sessão pública na internet será aberta automaticamente

pelo sistema.

9.2. A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento das
propostas e em relação à proposta mais bem classificada.

9.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de
Contratação e os Licitantes, vedada outra forma de comunicação.

10. FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1. Aberta a etapa competitiva - sessão pública - as licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, on-line, do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

10.2. Os lances serão ofertados pelo menor valor, ou seja, lote único.

10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para a abertura
da sessão pública e as regras estabelecidas neste Edital.

10.4. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

10.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

10.6. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo
sistema eletrônico; porém, o lance poderá ser intermediário, ou seja, igual ou superior à melhor oferta

registrada (art. 56, § 3º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

10.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

10.8. Caso seja ofertado lance inconsistente ou inexequível, a licitante poderá, uma única vez, excluir
seu último lance ofertado, no intervalo de15 (quinze) segundossapós o registro no sistema.

10.9. Como medida excepcional, o Agente de Contratação poderá excluir a proposta ou lance que
possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante
comunicação eletrônica automática via sistema, que implicará a retirada da licitante do certame, sem prejuízo
do direito de defesa.
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10.10. Será adotado para o envio de lances nesta Concorrência o modo de disputa “ aberta e fechada”, 
em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado. 

10.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Encerrado esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, que transcorrerá pelo período de até 
10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 
lances. 

10.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas subsequentes com preços até 10% (dez por cento) superior 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo, podendo, a licitante optar por manter seu último lance da etapa aberta ou por ofertar melhor 
lance. 

10.13. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, os autores 
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e 
fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.  

10.14. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade de cada licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração 
posterior. 

10.15. Durante a etapa de disputa de lances, o (a) Agente de Contratação poderá EXCLUIR qualquer 
lance cujo valor seja considerado supostamente irrisório ou inexequível, ou até que entenda ter sido lançado 
erroneamente, cabendo ao sistema o encaminhamento de mensagem automática ao licitante, o qual terá a 
faculdade de repetir tal lance, caso confirme a exatidão do lance registrado. 

10.16. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 

10.17. As licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, durante a 
sessão pública da Concorrência, sendo vedada a identificação do seu detentor. 

10.18. A não declaração, no momento do credenciamento, da licitante em referência Lei 
Complementar Federal nº 123, de 2006, caso se enquadre, implicará no IMPEDIMENTO DA LICITANTE EM 
BENEFICIAR-SE DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP). 

10.19. A declaração falsa dos requisitos do credenciamento sujeitará às sanções previstas neste Edital 
e nas demais cominações legais do certame, em especial quanto à tipificação prevista no art. 155, VIII, da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021.  

10.20. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sistema para 
imediato bloqueio de acesso. 

 

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA APÓS A FASE DE LANCES 

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação no Edital e seus anexos, atentando-se ainda para propostas manifestamente 
inexequíveis. 
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10.1o. Será adotado para o envio de lances nesta Concorrência o modo de disputa “ aberta e fechada”,
em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado.

10.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de15 (quinze))minutos. Encerrado esse

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, que transcorrerá pelo período de até
10 (dez)minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.

10.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas subsequentes com preços até 1o% (dez por cento) superior
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até5 minutos, o qual será sigiloso até o encerramento−

deste prazo, podendo, a licitante optar por manter seu último lance da etapa aberta ou por ofertar melhor
lance.

10.13. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, os autores
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e
fechado em até 5 (cinco)bminutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

10.14. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade de cada licitante, não Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração

posterior.

10.15. Durante a etapa de disputa de lances, o (a) Agente de Contratação poderá ExCLUiR qualquer
lance cujo valor seja considerado supostamente irrisório ou inexequível, ou até que entenda ter sido lançado
erroneamente, cabendo ao sistema o encaminhamento de mensagem automática ao licitante, o qual terá a
faculdade de repetir tal lance, caso confirme a exatidão do lance registrado.

10.16. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.

10.17. As licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, durante a
sessão pública da Concorrência, sendo vedada a identificação do seu detentor.

10.18. A não declaração, no momento do credenciamento, da licitante em referência Lei
Complementar Federal nº 123, de 2006, caso se enquadre, implicará no IMPEDIMENTO DA LICITANTE EM
BENEFICIAR-SE DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).

10.19. A declaração falsa dos requisitos do credenciamento sujeitará às sanções previstas neste Edital
e nas demais cominações legais do certame, em especial quanto à tipificação prevista no art. 155, Vill, da Lei
Federal nº 14.133, de 2021.

10.2o. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso.

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA APÓS A FASE DE LANCES

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação no Edital e seus anexos, atentando-se ainda para propostas manifestamente
inexequíveis.
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11.2. Nos casos em que o agente de contratação constatar a existência de erros numéricos nas 
propostas de preços, sendo estes não significativos, permite-se proceder as correções necessárias para a 
apuração do preço final da proposta. 

11.3.  Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor 
apresentado por extenso, prevalecerá este último. 

11.4. Quando for o caso, havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de 
quantitativos por preços unitários, o agente de contratação procederá a correção dos subtotais, mantendo 
os preços unitários e alterando, em consequência, o valor da proposta. 

11.5.  Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Contiverem vícios insanáveis; 

b) Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no Edital; 

c) Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a 
contratação; 

d) Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública; 

e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do Edital e seus anexos, desde 
que insanável. 

11.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas, valores 
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração Pública. 

11.7. Nos termos do artigo 59, inciso IV da Lei N.º 14.133/2021, o agente de contratação convocará 
o licitante que ofertar proposta, manifestamente, inexequível para comprovação da exequibilidade e 
possibilidade de cumprimento do contrato, sendo as planilhas e documentos apresentados avaliados pela 
Administração Pública. 

11.8. A critério do agente de contratação, será aceita a proposta aparentemente inexequível caso o 
licitante firme declaração expressa de que sustentará o lance/valor ofertado, anexando o documento através 
de funcionalidade disponível no sistema (HABILITANET ou DOCS. LEGAIS) no prazo estipulado pelo agente de 
contratação, que registrará o ocorrido na ata da sessão. 

11.9. Neste caso, o licitante fica ciente de que não será deferido pela Administração pedido de 
revisão de ata ou de reequilíbrio de contrato antes de efetuadas no mínimo 03 (três) entregas do 
objeto/serviço licitado.    

11.10. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições anteriores, serão observadas 
as seguintes regras:  

11.11. A análise de exequibilidade e sobre preço considerará o seguinte: 

a)  Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterização do sobre preço se dará pela superação do valor global estimado; 

b)  No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobre preço se dará pela 
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha 
anexa ao Edital.  
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11.2. Nos casos em que o agente de contratação constatar a existência de erros numéricos nas
propostas de preços, sendo estes não significativos, permite-se proceder as correções necessárias para a
apuração do preço final da proposta.

11.3. Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecerá este último.

11.4. Quando for o caso, havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de

quantitativos por preços unitários, o agente de contratação procederá a correção dos subtotais, mantendo
os preços unitários e alterando, em consequência, o valor da proposta.

11.5. Serão desclassificadas as propostas que:

a) Contiverem vícios insanáveis;

b)Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no Edital;

c) Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a
contratação;

d) Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública;

e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do Edital e seus anexos, desde
que insanável.

11.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas, valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração Pública.

11.7. Nos termos do artigo 59, inciso IV da Lei N.º 14.133/2021, o agente de contratação convocará
o licitante que ofertar proposta, manifestamente, inexequível para comprovação da exequibilidade e

possibilidade de cumprimento do contrato, sendo as planilhas e documentos apresentados avaliados pela
Administração Pública.

11.8. A critério do agente de contratação, será aceita a proposta aparentemente inexequível caso o
licitante firme declaração expressa de que sustentará o lance/valor ofertado, anexando o documento através

de funcionalidade disponível no sistema (HABILITANET ou DOCS. LEGAIS) no prazo estipulado pelo agente de
contratação, que registrará o ocorrido na ata da sessão.

11.9. Neste caso, o licitante fica ciente de que não será deferido pela Administração pedido de
revisão de ata ou de reequilíbrio de contrato antes de efetuadas no mínimo O3 (três) entregas do
objeto/serviço licitado.

11.10. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições anteriores, serão observadas
as seguintes regras:

11.11. A análise de exequibilidade e sobre preço considerará o seguinte:

a) Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterização do sobre preço se dará pela superação do valor global estimado;

b) No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobre preço se dará pela
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha
anexa ao Edital.
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11.12. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, independentemente do regime de execução. 

a) As propostas cujos lances estejam abaixo do limite contido no subitem anterior, serão objeto de 
diligência de maneira a ter sua exequibilidade comprovada, nos termos dos Acórdãos nº465/2024-
TCU-Plenário, 803/2024-Plenário e 2088/2024-2ª Câmara. 

11.13. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, equivalente a diferença entre este último e o 
valor da proposta, sem prejuízo às demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

11.14. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

11.15. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 
custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração Pública, 
o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os 
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta 

11.16. O licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração Pública, por meio 
eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado 
pela Administração Pública, bem como, com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a 
utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação 
semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no 
cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

11.17. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ́ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço. 

11.18. O ajuste de que trata este dispositivo limita-se a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas 

11.19. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

11.20. No caso de exigência de apresentação de amostra no Termo de Referência, o licitante 
classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no referido documento, anexo a 
este Edital, sob pena de não aceitação da proposta. 

11.21. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a(à) todos os interessados, 
incluindo os demais licitantes. 

11.22. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

11.23. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 
pelo agente de contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a 
proposta do licitante será recusada. 
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11.12. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, independentemente do regime de execução.

a)_ As propostas cujos lances estejam abaixo do limite contido no subitem anterior, serão objeto de
diligência de maneira a ter sua exequibilidade comprovada, nos termos dos Acórdãos nº465/2024-
TCU-Plenário, 803/2024-Plenário e 2088/2024-2ª Câmara.

11.13. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, equivalente a diferença entre este último e o
valor da proposta, sem prejuízo às demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

11.14. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

11.15. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração Pública,
o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta

11.16. O licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração Pública, por meio
eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado
pela Administração Pública, bem como, com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDl) e dos
Encargos Sociais (Es), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação
semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no
cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

11.17. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja
majoração do preço.

11.18. O ajuste de que trata este dispositivo limita-se a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas

11.19. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

11.20. No caso de exigência de apresentação de amostra no Termo de Referência, o licitante
classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no referido documento, anexo a
este Edital, sob pena de não aceitação da proposta.

11.21. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a(à) todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

11.22. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema

11.23. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo agente de contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a

proposta do licitante será recusada.
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11.24. Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado não for(em) aceita, o agente de 
contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á 
com a verificação da amostra e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações 
constantes no Termo de Referência. 

11.25.  Caso necessário, o agente de contratação poderá convocar o licitante para enviar documento 
digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema (HABILITANET), no prazo mínimo de 
02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.   

11.26. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo agente de contratação por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente, aceita pelo agente de contratação.  

11.27. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo agente de contratação, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado na proposta, tais como modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou outros que o 
agente de contratação achar necessário, encaminhados por meio eletrônico ou, se for o caso, por outro meio 
nos prazos indicados pelo agente de contratação, sendo que o não atendimento pode resultar na não 
aceitação da proposta. 

11.28. Havendo e conforme necessidade, o agente de contratação suspenderá a sessão, informando 
no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

11.29. Se a proposta de preços não for aceitável, o agente de contratação examinará a proposta de 
preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de 
preços que atenda ao Edital. 

11.30. Atendidas as especificações do Edital e tendo sido aceita a proposta, o agente de contratação 
declarará a empresa vencedora do respectivo item(ns) ou lote, passando à fase de habilitação. 

11.31. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA constarão em ata, divulgada no sistema eletrônico, 
sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente. 

 

12. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

12.1. Será desclassificada a proposta, que (art. 59, da Lei Federal nº 14.133, de 2021): 

a) Contiverem vícios insanáveis; 

b) Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital, bem como não apresentar 
a planilha orçamentária e o cronograma físico e financeiro junto com a proposta de preços; 

c) Apresentarem preços inexequíveis; 

d) Com preço superior ao estimado para a contratação; 

e) Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

f) Não tiver como anexo atestado de vistoria técnica, conforme “Anexo VI - Modelo de Atestado de 
Vistoria Técnica” ou a declaração de pleno conhecimento conforme “Anexo VII - Modelo de Declaração de 
Pleno Conhecimento”; 

g) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. 
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11.24. Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado não for(em) aceita, o agente de
contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á

com a verificação da amostra e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações
constantes no Termo de Referência.

11.25. Caso necessário, o agente de contratação poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema (HABiLiTANET), no prazo mínimo de
02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

11.26. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo agente de contratação por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente, aceita pelo agente de contratação.

11.27. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo agente de contratação, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado na proposta, tais como modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou outros que o
agente de contratação achar necessário, encaminhados por meio eletrônico ou, se for o caso, por outro meio
nos prazos indicados pelo agente de contratação, sendo que o não atendimento pode resultar na não
aceitação da proposta.

11.28. Havendo e conforme necessidade, o agente de contratação suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

11.29. Se a proposta de preços não for aceitável, o agente de contratação examinará a proposta de

preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de
preços que atenda ao Edital.

11.30. Atendidas as especificações do Edital e tendo sido aceita a proposta, o agente de contratação
declarará a empresa vencedora do respectivo item(ns) ou lote, passando à fase de habilitação.

11.31. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações

relativas à sessão pública do CONCORRÊNCIA ELETRôNiCA constarão em ata, divulgada no sistema eletrônico,
sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

12. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA

12.1. Será desclassificada a proposta, que (art. 59, da Lei Federal nº 14.133, de 2021):

a) Contiverem vícios insanáveis;

b) Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital, bem como não apresentar
a planilha orçamentária e o cronograma físico e financeiro junto com a proposta de preços;

c) Apresentarem preços inexequíveis;
d) Com preço superior ao estimado para a contratação;

e) Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
f) Não tiver como anexo atestado de vistoria técnica, conforme “Anexo VI - Modelo de Atestado de

Vistoria Técnica” ou a declaração de pleno conhecimento conforme “Anexo Vll - Modelo de Declaração de
Pleno Conhecimento”;

g) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.
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12.2. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ́ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço, que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação 
e se limite a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas (Acórdão 1217/2025 Plenário 
- TCU). 

12.3. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas 
pelo(a) Comissão de Contratação/Agente de Contratação. 

 

13. INEXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA 

13.1. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, 
os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços 
unitário e global, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, § 3º, da Lei Federal nº 
14.133, de 2021). 

13.2. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração (art. 59, § 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

13.3. Na fase de execução contratual, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja 
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 
diferença entre o valor orçado pela Administração e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 
exigíveis de acordo com a Lei. (art. 59, § 5º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

13.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, e adotados, entre outros e no que couber, 
os seguintes procedimentos: 

a) Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em 
relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  

b) Verificação de acordos, convenções coletivas ou sentenças normativas;  

c) Levantamento de informações no Ministério do Trabalho e Previdência e consultas às Secretarias 
de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 

d) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

e) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas para verificação de contratos da mesma 
natureza; 

f) Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas, lojas de 
suprimentos, supermercados e fabricantes;  

g) Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;  

h) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;  

i) Estudos setoriais;  

j) Análise de soluções técnicas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente 
detenha para o fornecimento dos produtos; e  
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12.2. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja
majoração do preço, que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação
e se limite a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas (Acórdão 1217/2025 Plenário

-TCU).
12.3. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas

pelo(a) Comissão de Contratação/Agente de Contratação.

13. INEXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA

13.1. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global,
os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços
unitário e global, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, § 3º, da Lei Federal nº
14.133, de 2021).

13.2. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a75%;(setenta e
cinco por cento) do valor orçado pela Administração (art. 59, § 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

13.3. Na fase de execução contratual, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à
diferença entre o valor orçado pela Administração e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias
exigíveis de acordo com a Lei. (art. 59, § 5º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

13.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, e adotados, entre outros e no que couber,
os seguintes procedimentos:

a) Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em
relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

b) Verificação de acordos, convenções coletivas ou sentenças normativas;

c) Levantamento de informações no Ministério do Trabalho e Previdência e consultas às Secretarias
de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

d) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

e) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas para verificação de contratos da mesma
natureza;

f) Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas, lojas de−

suprimentos, supermercados e fabricantes;

g) Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

h) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

i) Estudos setoriais;

j) Análise de soluções técnicas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente
detenha para o fornecimento dos produtos; e
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k) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.  

13.5. A inexequibilidade só será considerada após diligência do(a) Agente de Contratação, que 
comprove: 

a) Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

b) Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

14. DESCONEXÃO DO(A) AGENTE DE CONTRATAÇÃO 

14.1. No caso de desconexão do(a) Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
Concorrência, o sistema poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando 
o(a) Agente de Contratação, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

14.2. Quando a desconexão do(a) Agente de Contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão da Concorrência será suspensa e reiniciada somente após a comunicação expressa aos 
participantes, com no mínimo, 24 (vinte e quatro ) horas de antecedência, no Portal Licitanet, disponível no 
endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br/. 

14.3.  

15. BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

15.1. A obtenção de benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123, 
de 2006 fica limitada às microempresas (ME) e às empresas de pequeno porte (EPP) que, no ano-calendário 
de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores 
somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de 
pequeno porte, devendo o licitante apresentar declaração de observância desse limite para fins de 
habilitação. 

15.2. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, 
ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, observado o disposto nos art. 4º, §§ 1º ao 3º, da 
Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

15.3. Após a fase de lances, o sistema identificará em coluna própria as microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPP) participantes, fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, 
caso esta não seja uma ME ou EPP, e das demais ME ou EPP na ordem de classificação, que será disponibilizada 
automaticamente nas telas do(a) Presidente da CPL/Agente de Contratação e do fornecedor e encaminhada 
em mensagem por meio de chat. 

15.4. Quanto aos ITENS, na fase de PROPOSTA será concedido TRATAMENTO DIFERENCIADO às ME's 
e EPP's, caso a proposta mais bem classificada tenha sido ofertada por empresa de médio ou grande porte e 
haja proposta apresentada por ME/EPP de valor até 10% (dez por cento) superior ao da melhor proposta, 
oportunidade em que o Portal Licitanet (https://www.licitanet.com.br/), automaticamente, procederá da 
seguinte forma: 

a) A ME/EPP mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de 
preço inferior a do licitante mais bem classificado e, atendidas as exigências deste Edital e seus Anexos, será 
reclassificada como melhor proposta do certame; 
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k) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

13.5. A inexequibilidade só será considerada após diligência do(a) Agente de Contratação, que
comprove:

a) Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
14. DESCONEXÃO DO(A) AGENTE DE CONTRATAÇÃO

14.1. No caso de desconexão do(a) Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da
Concorrência, o sistema poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando
o(a) Agente de Contratação, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

14.2. Quando a desconexão do(a) Agente de Contratação persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão da Concorrência será suspensa e reiniciada somente após a comunicação expressa aos

participantes, com no mínimo, 24 (vinte e quatro ) horas de antecedência, no Portal Licitanet, disponível no
endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br/.

14.3.

15. BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

15.1. A obtenção de benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123,
de 2o06 fica limitada às microempresas (ME) e às empresas de pequeno porte (EPP) que, no ano-calendário
de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores
somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, devendo o licitante apresentar declaração de observância desse limite para fins de
habilitação.

15.2. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar,
ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar Federal nº 123, de 2o06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, observado o disposto nos art. 4º, §§ 1º ao 3º, da
Lei Federal nº 14.133, de 2021.

15.3. Após a fase de lances, o sistema identificará em coluna própria as microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP) participantes, fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada,
caso esta não seja uma ME ou EPP, e das demais ME ou EPP na ordem de classificação, que será disponibilizada
automaticamente nas telas do(a) Presidente da CPL/Agente de Contratação e do fornecedor e encaminhada
em mensagem por meio de chat.

15.4. Quanto aos ITENS, na fase de PROPOSTA será concedido TRATAMENTO DIFERENCIADO às ME's
e EPP's, caso a proposta mais bem classificada tenha sido ofertada por empresa de médio ou grande porte e

haja proposta apresentada por ME/EPP de valor até 10% (dez por cento) superior ao da melhor proposta,
oportunidade em que o Portal Licitanet (https://www.licitanet.com.br/), automaticamente, procederá da
seguinte forma:

a) A ME/EPP mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de
preço inferior a do licitante mais bem classificado e, atendidas as exigências deste Edital e seus Anexos, será
reclassificada como melhor proposta do certame;
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b) Não sendo registrado um novo lance pela ME/EPP convocada através do sistema na forma do 
subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadrem na condição prevista no caput, estes serão 
convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, também no prazo de 5 (cinco) 
minutos; 

c) Havendo empate de valor entre duas empresas beneficiárias do direito de preferência fixada na 
Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, exercerá tal direito prioritariamente aquela cuja proposta tenha 
sido recebida e registrada pelo sistema primeiramente; 

d) O sistema encaminhará mensagem automática, por meio do “chat”, convocando a ME/EPP mais 
bem classificada a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decadência do direito 
concedido; 

e) Na hipótese em que nenhuma dos licitantes exerça o direito de tratamento diferenciado, será 
mantida a ordem classificatória do certame. 

15.5. Na fase de HABILITAÇÃO, será concedido TRATAMENTO DIFERENCIADO às ME's/EPP's que 
estejam com problemas de REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, à luz do disposto nos arts. 42 e 
43 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, conforme as seguintes regras: 

a) Em se tratando de ME/EPP com alguma RESTRIÇÃO na comprovação da HABILITAÇÃO FISCAL, 
SOCIAL E TRABALHISTA, deverá (ão) ser apresentada(s) e juntada(s) aos autos a(s) respectiva(s) certidão(ões) 
com validade vencida ou com restrição, sendo aceita a situação parcial de irregularidade ali comprovada, 
julgando-se "habilitada" no certame empresa(s) nessa situação; 

b) Será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões; 

c) A não regularização da documentação fiscal, social ou trabalhista, implicará na decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus Anexos; 

d) No caso de decadência do direito por não regularização da situação, será facultada à Prefeitura 
Municipal de São José dos Quatro Marcos - MT a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. 

 

16. EMPATE FICTO 

16.1. Se o melhor lance for ofertado por licitante que não se enquadre na condição de MEI, ME ou 
EPP, o sistema facultará a estas o exercício do direito de preferência para fins de desempate, conforme 
determina o art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, momento no qual a MEI, ME ou EPP 
mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, sob pena de preclusão, consoante determina o art. 45, § 3º, da Lei Complementar 
Federal nº 123, de 2006.  

16.2. O direito de preferência de que trata o item anterior será concedido da seguinte forma: 

a) Ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado o objeto em seu favor; e 
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b) Não sendo registrado um novo lance pela ME/EPP convocada através do sistema na forma do
subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadrem na condição prevista no caput, estes serão

convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, também no prazo de 5 (cinco)
minutos;

c) Havendo empate de valor entre duas empresas beneficiárias do direito de preferência fixada na
Lei Complementar Federal nº 123, de 2o06, exercerá tal direito prioritariamente aquela cuja proposta tenha
sido recebida e registrada pelo sistema primeiramente;

d) O sistema encaminhará mensagem automática, por meio do “chat”, convocando a ME/EPP mais
bem classificada a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decadência do direito
concedido;

e) Na hipótese em que nenhuma dos licitantes exerça o direito de tratamento diferenciado, será
mantida a ordem classificatória do certame.

15.5. Na fase de HABILITAÇÃO, será concedido TRATAMENTO DIFERENCIADO às ME's/EPP's que
estejam com problemas de REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, à luz do disposto nos arts. 42 e
43 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, conforme as seguintes regras:

a) Em se tratando de ME/EPP com alguma RESTRIÇÃO na comprovação da HABILITAÇÃO FISCAL,
SOCIAL E TRABALHISTA, deverá (ão) ser apresentada(s) e juntada(s) aos autos a(s) respectiva(s) certidão(ões)
com validade vencida ou com restrição, sendo aceita a situação parcial de irregularidade ali comprovada,
julgando-se "habilitada" no certame empresa(s) nessa situação;

b) Será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões;

c) A não regularização da documentação fiscal, social ou trabalhista, implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus Anexos;

d) No caso de decadência do direito por não regularização da situação, será facultada à Prefeitura
Municipal de São José dos Quatro Marcos - MT a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de

classificação.

16. EMPATE FICTO

16.1. Se o melhor lance for ofertado por licitante que não se enquadre na condição de MEl, ME ou
EPP, o sistema facultará a estas o exercício do direito de preferência para fins de desempate, conforme
determina o art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, momento no qual a MEl, ME ou EPP
mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta, no prazo máximo de5 (cinco)minutos
controlados pelo sistema, sob pena de preclusão, consoante determina o art. 45, § 3º, da Lei Complementar
Federal nº 123, de 2006.

16.2. O direito de preferência de que trata o item anterior será concedido da seguinte forma:

a) Ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado o objeto em seu favor; e
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b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea 
anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

16.3. Se houver equivalência de valores apresentados pelas MEI, ME ou EPP, que se encontrem no 
intervalo estabelecido no art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, o sistema efetuará 
sorteio para identificar a empresa que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

16.4. Caso a MEI, ME ou EPP convocada decline de exercer o direito de preferência, o sistema 
convocará as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do art. 44, § 2º, da Lei Complementar 
Federal nº 123, de 2006, na ordem de classificação.   

16.5. Se houver êxito no procedimento especificado acima, o sistema disponibilizará nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação pelo(a) Agente de Contratação. Não havendo êxito ou 
não existindo MEI, ME ou EPP participante, prevalecerá a classificação inicial. 

 

17. EMPATE REAL 

17.1. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, desde que não se enquadre em situação 
prevista nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, serão utilizados os critérios de 
desempate previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, naquela ordem, mesmo não havendo envio 
de lances na fase competitiva. 

17.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos produtos produzidos 
por: 

a) Empresas brasileiras; 

b) Empresas estabelecidas no território de Mato Grosso; 

c) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

d) Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Federal nº 12.187, de 2009. 

 

18. CONFORMIDADE DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR  

18.1. Encerrada a etapa de lances, após observado o disposto no item “8 - CONSÓRCIO” deste Edital, 
o(a) Presidente da CPL/Agente de Contratação solicitará, no prazo de 2 (duas) horas, o envio da proposta 
classificada em primeiro lugar adequada ao último lance ofertado, e se necessário, dos documentos 
complementares (planilha), que será julgada pelo critério de menor preço unitário/total por item/lote e 
realizará a verificação da conformidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo para a contratação, conforme definido neste edital. 

 

19. DA NEGOCIAÇÃO 
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b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea
anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

16.3. Se houver equivalência de valores apresentados pelas MEl, ME ou EPP, que se encontrem no
intervalo estabelecido no art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2o06, o sistema efetuará

sorteio para identificar a empresa que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

16.4. Caso a MEl, ME ou EPP convocada decline de exercer o direito de preferência, o sistema
convocará as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do art. 44, § 2º, da Lei Complementar
Federal nº 123, de 2006, na ordem de classificação.

16.5. Se houver êxito no procedimento especificado acima, o sistema disponibilizará nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação pelo(a) Agente de Contratação. Não havendo êxito ou
não existindo MEl, ME ou EPP participante, prevalecerá a classificação inicial.

17. EMPATE REAL-

17.1. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, desde que não se enquadre em situação
prevista nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, serão utilizados os critérios de
desempate previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, naquela ordem, mesmo não havendo envio
de lances na fase competitiva.

17.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos produtos produzidos
por:

a) Empresas brasileiras;

b) Empresas estabelecidas no território de Mato Grosso;

c) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Federal nº 12.187, de 2009.

18. CONFORMIDADE DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR

18.1. Encerrada a etapa de lances, após observado o disposto no item “8 - CoNsórciO” deste Edital,
o(a) Presidente da CPL/Agente de Contratação solicitará, no prazo de 2 (duas) horas, o envio da proposta
classificada em primeiro lugar adequada ao último lance ofertado, e se necessário, dos documentos
complementares (planilha), que será julgada pelo critério de menor preço unitário/total por item/lote e

realizará a verificação da conformidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo para a contratação, conforme definido neste edital.

19. DA NEGOCIAÇÃO
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19.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o agente 
de contratação negociará condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

19.2.  A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 
razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração (artigo 59, inciso III 
da Lei N.º 14.133/2021). 

19.3.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

19.4.  O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 
processo licitatório. 

19.5.  O licitante vencedor anexará na plataforma a proposta readequada ao último lance ofertado, 
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e/ou já apresentados. 

19.6.  Excepcionalmente, caso não seja possível anexar a proposta ou documentos na plataforma, no 
caso de indisponibilidade do sistema, o agente de contratação poderá permitir o envio dos mesmos ao e-mail 
<licitacao@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br>, sendo o envio/recebimento confirmado no chat. 

 

20. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

20.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Agente de Contratação e Equipe de Apoio examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

20.2. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preços adequada 
ao novo valor por ela ofertado bem como a planilha orçamentária e o cronograma físico financeiro, em até 2 
(duas) horas, bem como as especificações estipuladas no Edital e seus anexos. 

20.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

20.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata. 

20.5. O(A) Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob 
pena de não aceitação da proposta. 

20.6. O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado pelo(a) Presidente da CPL/Agente 
de Contratação por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 
formalmente aceita pelo(a) Agente de Contratação. 

20.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do produto ou da área especializada no objeto. 
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19.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o agente
de contratação negociará condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

19.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em
razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração (artigo 59, inciso Ill
da Lei N.º 14.133/2021).

19.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

19.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatório.

19.5. O licitante vencedor anexará na plataforma a proposta readequada ao último lance ofertado,
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e/ou já apresentados.

19.6. Excepcionalmente, caso não seja possível anexar a proposta ou documentos na plataforma, no
caso de indisponibilidade do sistema, o agente de contratação poderá permitir o envio dos mesmos ao e-mail
<licitacao@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br>, sendo o envio/recebimento confirmado no chat.

20. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

20.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Agente de Contratação e Equipe de Apoio examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

20.2. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preços adequada
ao novo valor por ela ofertado bem como a planilha orçamentária e o cronograma físico financeiro, em até 2
(duas) horas, bem como as especificações estipuladas no Edital e seus anexos.

20.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

20.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata.

20.5. O(A) Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob

pena de não aceitação da proposta.

20.6. O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado pelo(a) Presidente da CPL/Agente
de Contratação por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo(a) Agente de Contratação.

20.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do produto ou da área especializada no objeto.
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20.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) presidente da CPL/Agente de 
Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

20.9. O(A) presidente da CPL/Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a 
obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.  

20.10. Também nas hipóteses em que o(a) presidente da CPL/Agente de Contratação não aceitar a 
proposta do licitante vencedor e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
preço melhor. A(s) negociação(ões) será(ão) realizada(s) por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes.  

20.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Agente de Contratação passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for 
o caso. 

20.12. Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” 
a nova data e horário para a continuidade da mesma.  

20.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Agente de Contratação verificará a 
habilitação do licitante classificado em primeiro lugar, observado o disposto neste Edital. 

 

21. HABILITAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR 

21.1. O licitante classificado em primeiro lugar na fase de propostas deverá encaminhar, nos termos 
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

a) Habilitação Jurídica; 

b) Qualificação Técnica; 

c) Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista; 

d) Outros Documentos. 

21.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente 
com a proposta, os documentos de habilitação exigidos neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 

21.3. A documentação de habilitação poderá ser: 

a) Apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela 
Administração (art. 70, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021); e 

b) substituída por registro cadastral unificado disponível no PNCP - Portal Nacional de Contratações 
Públicas (art. 87 da Lei Federal nº 14.133, de 2021) ou no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF (Instrução Normativa nº 3, de 2018, do Secretário de Gestão do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão). 

21.4. O envio dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de 
acesso e senha. 
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20.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) presidente da CPL/Agente de
Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

20.9. O(A) presidente da CPL/Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema

eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

20.10. Também nas hipóteses em que o(a) presidente da CPL/Agente de Contratação não aceitar a
proposta do licitante vencedor e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor. A(s) negociação(ões) será(ão) realizada(s) por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

20.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Agente de Contratação passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for
o caso.

20.12. Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a continuidade da mesma.

20.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Agente de Contratação verificará a
habilitação do licitante classificado em primeiro lugar, observado o disposto neste Edital.

21. HABILITAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR

21.1. O licitante classificado em primeiro lugar na fase de propostas deverá encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

a) Habilitação Jurídica;

b) Qualificação Técnica;

c) Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista;

d)Outros Documentos.

21.2Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente

com a proposta, os documentos de habilitação exigidos neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa

documentação.

21.3. A documentação de habilitação poderá ser:

a) Apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela
Administração (art. 70, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021); e

b) substituída por registro cadastral unificado disponível no PNcP - Portal Nacional de Contratações
Públicas (art. 87 da Lei Federal nº 14.133, de 2021) ou no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores - SICAF (Instrução Normativa nº 3, de 2018, do Secretário de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

21.4. O envio dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de
acesso e senha.
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21.5. Os licitantes poderão deixar de apresentar, total ou parcialmente, os documentos de 
habilitação que constem no sistema de registro cadastral unificado disponível no PNCP - Portal Nacional de 
Contratações Públicas (art. 87 da Lei Federal nº 14.133, de 2021) ou no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores - SICAF (Instrução Normativa nº 3, de 2018, do Secretário de Gestão do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão). 

21.6. Os licitantes que optarem por utilizar um dos cadastros indicados no item anterior deverão 
apresentar o certificado cadastral respectivo, sendo assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 
dados constantes dos sistemas. 

21.7. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no registro 
cadastral unificado do PNCP ou do SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

21.8. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 
do art. 43, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006. 

21.9. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para 
fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor 
juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal nº 8.660, de 2016, ou de outro 
que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

21.10. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

21.11. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Agente de Contratação e para acesso público após o 
encerramento da fase de lances. 

21.12. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP3, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(CGU); 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS4, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (CGU); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa5, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 

                                                 
3 Disponível em https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep  

4 Disponível em https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis  

5 Disponível em https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php  
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21.5. Os licitantes poderão deixar de apresentar, total ou parcialmente, os documentos de
habilitação que constem no sistema de registro cadastral unificado disponível no PNcp - Portal Nacional de
Contratações Públicas (art. 87 da Lei Federal nº 14.133, de 2021) ou no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores - SICAF (Instrução Normativa nº 3, de 2018, do Secretário de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

21.6. Os licitantes que optarem por utilizar um dos cadastros indicados no item anterior deverão
apresentar o certificado cadastral respectivo, sendo assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas.

21.7. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no registro
cadastral unificado do PNcP ou do SiCAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

21.8. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

21.9. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para
fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor
juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal nº 8.660, de 2016, ou de outro
que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

21.10. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema.

21.11. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Agente de Contratação e para acesso público após o
encerramento da fase de lances.

21.12. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP³, mantido pela Controladoria-Geral da União
(CGU);

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEiS4, mantido pela Controladoria-Geral
da União (CGU);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativaº, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

3 Disponível emhttps://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep
4 Disponível em https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis

5 Disponível emhttps://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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d) Sistema de Inabilitados e Inidôneos6, mantida pelo Tribunal de Contas da União; 

e) Registro de Obras na Receita Federal – Cadastro Nacional de Obras -CNO 

21.13. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

21.14. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o(a) Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas, seguindo os seguintes procedimentos: 

a) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros; 

b) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua inabilitação; 

c) Constatada a existência de sanção, o(a) Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação; 

d) No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

21.15. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei Federal nº 14.133, de 
2021): 

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas. 

21.16. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 
em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

21.17. Somente poderá haver a prorrogação no prazo do item anterior, caso o licitante solicite sua 
prorrogação dentro do tempo limite concedido. 

21.18. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

21.19. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

                                                 
6 Disponível em https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:1:115251089840080:::::  
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d) Sistema de Inabilitados e Inidôneos6, mantida pelo Tribunal de Contas da União;

e) Registro de Obras na Receita Federal - Cadastro Nacional de Obras -CNO
21.13. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

majoritário, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

21.14. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o(a) Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas, seguindo os seguintes procedimentos:

a) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros;

b) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua inabilitação;
c) Constatada a existência de sanção, o(a) Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado,

por falta de condição de participação;

d) No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

21.15. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei Federal nº 14.133, de
2021):

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das
propostas.

21.16. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários

à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

21.17. Somente poderá haver a prorrogação no prazo do item anterior, caso o licitante solicite sua
prorrogação dentro do tempo limite concedido.

21.18. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

21.19. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

6 Disponível emhttps://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:1:115251089840080:::::
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21.20. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

21.21. Na análise dos documentos de habilitação, o(a) Agente de Contratação poderá sanar erros ou 
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

21.22. Para os documentos que têm prazo de validade e este não estiver expresso no documento, 
será considerada a validade de 90 (noventa) dias, a partir de sua emissão, se outro prazo não estiver fixado 
em lei. 

21.23. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Agente de 
Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade. 

21.24. Atendidas todas as disposições deste Edital, a licitante classificada em primeiro lugar será 
declarada vencedora da licitação.  

21.25. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

 

 

22. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

22.1. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir 
obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da 
pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada (art. 66 da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021), nos seguintes termos: 

a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

c) No caso de sociedades por ações, registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 
acompanhado de documentos que comprovem a eleição de seus administradores; 

d) No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

e) No caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, decreto de 
autorização. 

22.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
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21.2o. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

21.21. Na análise dos documentos de habilitação, o(a) Agente de Contratação poderá sanar erros ou
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e
classificação.

21.22. Para os documentos que têm prazo de validade e este não estiver expresso no documento,
será considerada a validade de 9o (noventa) dias, a partir de sua emissão, se outro prazo não estiver fixado
em lei.

21.23. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Agente de

Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade.

21.24. Atendidas todas as disposições deste Edital, a licitante classificada em primeiro lugar será

declarada vencedora da licitação.

21.25. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

22. HABILITAÇÃO JURÍDICA

22.1. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir
obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da
pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada (art. 66 da Lei Federal
nº 14.133, de 2021), nos seguintes termos:

a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EiRELl, ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

c) No caso de sociedades por ações, registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
acompanhado de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;

d) No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

e) No caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

f) No caso de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, decreto de
autorização.

22.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
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23. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
23.1. Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e/ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, 

dentro da Validade.  

23.2. DA QUALIFICAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL: 

a)  Uma certidão de acervo técnico – CAT com Atestado devidamente emitido pelo CREA e/ou 
uma certidão de acervo técnico com atestado CAT-A devidamente emitido pelo CAU e/ou uma certidão de 
acervo técnico – CAT com Atestado devidamente emitido pelo CFT, em nome de profissional de nível superior, 
na área de engenharia ou arquitetura; 
 

b) Não será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 
somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante; 
 

c) Comprovação do registro profissional do responsável técnico, engenheiro ou arquiteto ou 
tecnólogo/técnico, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo – CAU ou no Conselho Federal de Técnicos Industriais – CFT, respectivamente. 
 

22.3. Da capacidade Técnica Operacional: 

a) Atestado de capacidade técnica operacional, em nome da empresa licitante (pessoa jurídica), 
na área de engenharia, respectivamente, que comprove a execução de serviços iguais ou similares ao deste 
certame. 

b) Os atestados supracitados apresentados deverão trazer devidamente identificado o seu 
subscritor (nome, cargo, CPF ou matrícula funcional). Não será conhecido e nem considerado válido o 
atestado de capacidade técnica emitida por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante, 
sendo considerado como empresa pertencente ao mesmo grupo da controlada pela licitante, a empresa 
controladora ou que tenha uma pessoa física ou jurídica que seja sócia da empresa emitente. 

c) A comprovação deve ser feita através de apresentação da nota fiscal dos referidos 
maquinários, haja vista que os mesmos não poderão possuir tempo de uso superior a 20 anos. 
 

24. DA HABILITAÇÃO 

24.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação concederá o prazo de 02 (duas) 
horas para que o licitante mais bem classificado anexem os documentos de habilitação exigidos nesta seção 
(Lei N.º 14.133/2021, artigo 63, inciso II). 

24.2.  Os documentos de habilitação deverão ser anexados no prazo estabelecido pelo agente de 
contratação, sob pena de inabilitação/desclassificação. 

24.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a)  Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça <www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php>.   

*
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de

São José dos
SÃO JOSÉDOS QUATRO MARCOS15 JUN. -1967 Quatro Marcos

23. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
23.1. Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e/ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT,
dentro da Validade.

23.2. DA QUALIFICAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL:
a) Uma certidão de acervo técnico - CAT com Atestado devidamente emitido pelo CREA e/ou

uma certidão de acervo técnico com atestado CAT-A devidamente emitido pelo CAU e/ou uma certidão de
acervo técnico — CAT com Atestado devidamente emitido pelo CFT, em nome de profissional de nível superior,
na área de engenharia ou arquitetura;

b) Não será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o
somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante;

c) Comprovação do registro profissional do responsável técnico, engenheiro ou arquiteto ou
tecnólogo/técnico, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura
e Urbanismo - CAU ou no Conselho Federal de Técnicos Industriais - CFT, respectivamente.

22.3. Da capacidade Técnica Operacional:

a) Atestado de capacidade técnica operacional, em nome da empresa licitante (pessoa jurídica),
na área de engenharia, respectivamente, que comprove a execução de serviços iguais ou similares ao deste
certame.

b) Os atestados supracitados apresentados deverão trazer devidamente identificado o seu
subscritor (nome, cargo, CPF ou matrícula funcional). Não será conhecido e nem considerado válido o
atestado de capacidade técnica emitida por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante,

sendo considerado como empresa pertencente ao mesmo grupo da controlada pela licitante, a empresa
controladora ou que tenha uma pessoa física ou jurídica que seja sócia da empresa emitente.

c) A comprovação deve ser feita através de apresentação da nota fiscal dos referidos
maquinários, haja vista que os mesmos não poderão possuir tempo de uso superior a 20 anos.

24. DA HABILITAÇÃO
24.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação concederá o prazo de 02 (duas)

horas para que o licitante mais bem classificado anexem os documentos de habilitação exigidos nesta seção
(Lei N.º 14.133/2021, artigo 63, inciso Il).

24.2. Os documentos de habilitação deverão ser anexados no prazo estabelecido pelo agente de
contratação, sob pena de inabilitação/desclassificação.

24.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça <www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php>.
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b)  Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:26129291011010::NO:3,4,6::>; 

c) 12.2.1. Para a consulta de fornecedores de pessoa jurídica poderá haver a substituição das 
consultas das alíneas acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU <https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/>. 

24.4. A consulta aos cadastros prevista nos itens a e b será realizada em nome da empresa 
fornecedora e também de seu(ua) sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei N.° 8.429/1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao(à) responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

24.5. Caso conste na consulta de situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o agente diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório 
de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

24.6. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 

24.7. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

24.8.  Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da Lei Complementar N.º 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 

 
25.  REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

25.1. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes 
requisitos: 

a) A inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) A inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 

e) A regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

f) O cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal de 1988. 

25.2. Serão aceitas certidões negativas e certidões positivas com efeito de negativas. 

a) Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa (ME) 
ou empresa de pequeno porte (EPP), e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal, social e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
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b) Lista de Inidôneos mantida pelo TribunalI de Contas da União − TCU
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:26129291011010::NO:3,4,6::>;

c) 12.2.1. Para a consulta de fornecedores de pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas das alíneas acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU <https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/>.

24.4. A consulta aos cadastros prevista nos itens a e b será realizada em nome da empresa
fornecedora e também de seu(ua) sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei N.º 8.429/1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao(à) responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

24.5. Caso conste na consulta de situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas

Indiretas, o agente diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório
de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

24.6. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

24.7. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

24.8. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de
condição de participação.

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos

artigos 44 e 45 da Lei Complementar N.º 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

25. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

25.1. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes
requisitos:

a) A inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) A inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei;

e) A regularidade perante a Justiça do Trabalho;

f) O cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XxXIll, da Constituição Federal de 1988.

25.2. Serão aceitas certidões negativas e certidões positivas com efeito de negativas.

a) Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa (ME)
ou empresa de pequeno porte (EPP), e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, social e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539
Centro - CEP 78.285-000 FONE: (65) 3251-2110
São José dos Quatro Marcos/MT E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


 

 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, 
quando requerida tempestivamente pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

b) A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no item anterior acarretará a inabilitação 
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa (ME) 
ou empresa de pequeno porte (EPP) com alguma restrição na documentação fiscal, social e trabalhista, será 
concedido o mesmo prazo para regularização. 

 

26. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

26.1. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida 
pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

a) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 
a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da 
Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os 
demais requisitos de 31.1.4. Consistirá na apresentação dos seguintes documentos: 

26.2. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem 
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS -DISPONIBILIDADE 
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir, 
registrado na Junta Comercial;  

26.3.    Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados:  

a)  Sociedades regidas pela Lei n. 6.404/76 (sociedade anônima):  

I.  Publicados em Diário Oficial ou; 
II. Publicados em jornal de grande circulação ou; 

III.  Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante;  

b)  Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

I.  Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de 
Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticada na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente ou; 

II. Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

c)  Sociedade sujeita ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 – Estatuto da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP):  

I. Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de 
Encerramento do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou; 

*
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de

São José dos
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS18 JUN. - 1967 Quatro Marcos1

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração,
quando requerida tempestivamente pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

b) A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no item anterior acarretará a inabilitação
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa (ME)
ou empresa de pequeno porte (EPP) com alguma restrição na documentação fiscal, social e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.

26. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

26.1. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida
pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica;

a) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar
a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da
Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os

demais requisitos de 31.1.4. Consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

26.2. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS -DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir,

registrado na Junta Comercial;

26.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei n. 6.404/76 (sociedade anônima):
I. Publicados em Diário Oficial ou;
II. Publicados em jornal de grande circulação ou;−

III. Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante;

b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
I. Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de

Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticada na Junta Comercial da

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente ou;
II. Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente

registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

c) Sociedade sujeita ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 - Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP):

I. Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de−

Encerramento do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou;

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539
Centro - CEP 78.285-000 FONE: (65) 3251-2110
São José dos Quatro Marcos/MT E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



 

 

II. Declaração simplificada do último imposto de renda ou se cadastradas e 
optantes pelo “SIMPLES NACIONAL”, deverão apresentar Declaração de 
Informações Socioeconômicas e Fiscais – DE-FIS/PGDAS-D.  

d)  Sociedade criada no exercício em curso ou inativa no exercício anterior:  

I.  Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio das licitantes nos casos de 
sociedades anônimas; 

e)  O MEI (Micro Empreendedor Individual) para fins da habilitação econômico-financeira deverá 
apresentar a Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) ou sua 
substituta, a Declaração Única do MEI (DUMEI).  

I.  Caso o MEI tenha sido constituído no mesmo exercício do lançamento 
da licitação, deverá apresentar os relatórios mensais de receita bruta, assinados 
pelo próprio Micro Empreendedor.   

f)  O balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e o balanço de abertura deverão estar 
assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 
por Contador legalmente habilitado; 

g)  Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão de Falência, Recuperação Judicial e 
Extrajudicial, emitida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica em plena validade; 

I.  No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o 
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de 
recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 
09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar 
todos os demais requisitos de habilitação. 

h) Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, consoante 
disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da IN nº 787/2007 da RFB e 
disciplinado pela IN nº 109/2008 do DNRC, apresentarão documentos extraído do Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped ou através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte 
forma: 

I. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público 
de Escrituração Digital – Sped; 

II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do 
Sistema Público de Escrituração Digital – Sped; 

III. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema 
Público de Escrituração Digital – Sped; 

26.4.  Prova de que possui, até a data da apresentação da proposta deste Edital, Capital Social ou 
Patrimônio Líquido correspondente a 10% (dez por  cento)  conforme o art. 69 da Lei 14.133/2021 do valor 
total estimado da contratação ou item pertinente. Comprovado através do Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do último exercício social ou Certidão emitida pela Junta Comercial . 

 

27.  DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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II. Declaração simplificada do último imposto de renda ou se cadastradas e
optantes pelo "SIMPLES NACiONAL", deverão apresentar Declaração de
Informações Socioeconômicas e Fiscais - DE-FIS/PGDAS-D.

d) Sociedade criada no exercício em curso ou inativa no exercício anterior:
I. Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio das licitantes nos casos de

sociedades anônimas;

e) O MEl (Micro Empreendedor Individual) para fins da habilitação econômico-financeira deverá
apresentar a Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-SiMEl) ou sua
substituta, a Declaração Única do MEl (DUMEl).

I. Caso o MEl tenha sido constituído no mesmo exercício do lançamento
da licitação, deverá apresentar os relatórios mensais de receita bruta, assinados

pelo próprio Micro Empreendedor.

f) O balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e o balanço de abertura deverão estar
assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e
por Contador legalmente habilitado;

g)Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão de Falência, Recuperação Judicial e

Extrajudicial, emitida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica em plena validade;

I.No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de
recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de
09 de fevereiro de 2oo5, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitação.

h) Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital - ECD, consoante
disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da IN nº 787/2007 da RFB e
disciplinado pela IN nº 109/2o08 do DNRC, apresentarão documentos extraído do Sistema Público de
Escrituração Digital - Sped ou através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte

forma:

I. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público
de Escrituração Digital — Sped;

II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do
Sistema Público de Escrituração Digital - Sped;

III. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema
Público de Escrituração Digital - Sped;

26.4. Prova de que possui, até a data da apresentação da proposta deste Edital, Capital Social ou
Patrimônio Líquido correspondente a 10% (dez por cento) conforme o art. 69 da Lei 14.133/2021 do valor
total estimado da contratação ou item pertinente. Comprovado através do Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis do último exercício social ou Certidão emitida pela Junta Comercial .

27. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
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27.1. Quanto aos documentos de habilitação Jurídica: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual ou requerimento de empresário no caso de 

MEI, indicando ramo de atividade compatível com o objeto licitado. 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento 

consolidado devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores em exercício. 

c) Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) Cópia de cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação com foto 
dos sócios, diretores ou do proprietário da empresa. 

 
28. OUTROS DOCUMENTOS 

28.1. Sob pena de inabilitação, o licitante deverá apresentar declarações, conforme modelo 
constante nos Anexos - Modelo de Declarações, de que: 

a) Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

b) Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 

c) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, 
da Constituição Federal de 1988; 

d) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 1988; 

e) Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 
com dirigente da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos - MT  ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV, da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021); 

f) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em especial no art. 93 da Lei Federal nº 
8.213, de 1991 (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

g) De que o(s) profissional(is) (indicar dados pessoais), detentor(es) do(s) atestado(s) de 
responsabilidade técnica, será(ão) o(s) que acompanhará(ão) a execução do serviço, caso esta empresa seja 
a vencedora desta licitação. 

I. Em caso de houver a necessidade de troca de responsável técnico após finalizado o certame, o 
licitante deve apresentar a contratante outro profissional para assumir a responsabilidade da 
obra, juntamente com a seguinte documentação: 

 Baixa da ART de execução do responsável técnico a ser substituído  
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27.1. Quanto aos documentos de habilitação Jurídica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual ou requerimento de empresário no caso de

MEl, indicando ramo de atividade compatível com o objeto licitado.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento

consolidado devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores em exercício.
c) Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas, no caso de

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país e, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Cópia de cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação com foto
dos sócios, diretores ou do proprietário da empresa.

28.OUTROS DOCUMENTOS

28.1. Sob pena de inabilitação, o licitante deverá apresentar declarações, conforme modelo
constante nosAnexos - Modelo de Declarações, de que:

a) Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

b) Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

c) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, xxxIlI,
da Constituição Federal de 1988;

d) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos
incisos IIl e IV do art. 1º e no inciso Ill do art. 5º da Constituição Federal de 1988;

e) Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos - MT ou que deles seja cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV, da Lei
Federal nº 14.133, de 2021);

f) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em especial no art. 93 da Lei Federal nº
8.213, de 1991 (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

g) De que o(s) profissional(is) (indicar dados pessoais), detentor(es) do(s) atestado(s) de
responsabilidade técnica, será(ão) o(s) que acompanhará(ão) a execução do serviço, caso esta empresa seja
a vencedora desta licitação.

I. Em caso de houver a necessidade de troca de responsável técnico após finalizado o certame, o
licitante deve apresentar a contratante outro profissional para assumir a responsabilidade da
obra, juntamente com a seguinte documentação:

• Baixa da ART de execução do responsável técnico a ser substituído
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 Acervo técnico do novo responsável técnico de forma a comprovar a execução de 
serviços iguais ou similares ao deste certame. 

 Nova ART de Execução (Após análise do acervo técnico e autorizado pela contratante) 

28.2. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, 
ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

28.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital, em especial a infração administrativa prevista no art. 156, IV, da Lei Federal nº 
14.133, de 2021. 

 
29. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

29.3. A proposta final do licitante habilitado e declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
2 (duas) horas, a contar da solicitação do(a) Agente de Contratação no sistema eletrônico e deverá: 

a) Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal, se a assinatura não for digital; 

b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento; 

c) Conter os dados pessoais do responsável pela assinatura da contratação, devendo ser enviado 
cópia dos documentos pessoais e documento que comprove a representatividade. 

29.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção administrativa à futura contratada, se for o caso. 

29.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 
e procedência, vinculam a futura contratada. 

29.6. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos (art. 12, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

29.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 
pena de desclassificação. 

29.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 
30. DOS RECURSOS 
30.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 

de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133, 
de 2021 

30.2. O agente de contratação assegurará a seu critério, tempo mínimo de 10 (dez) minutos, para 
que o licitante manifeste motivadamente sua intenção de recorrer. 
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• Acervo técnico do novo responsável técnico de forma a comprovar a execução de
serviços iguais ou similares ao deste certame

• Nova ART de Execução (Após análise do acervo técnico e autorizado pela contratante)

28.2. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar,
ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar Federal nº 123, de 2o06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em

seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

28.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital, em especial a infração administrativa prevista no art. 156, IV, da Lei Federal nº
14.133, de 2021.

29. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA-

29.3. A proposta final do licitante habilitado e declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
2 (duas) horas, a contar da solicitação do(a) Agente de Contratação no sistema eletrônico e deverá:

a) Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal, se a assinatura não for digital;

b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento;

c) Conter os dados pessoais do responsável pela assinatura da contratação, devendo ser enviado
cópia dos documentos pessoais e documento que comprove a representatividade.

29.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção administrativa à futura contratada, se for o caso.

29.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, vinculam a futura contratada.

29.6. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos (art. 12, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

29.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.

29.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

30. DOS RECURSOS

30.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação
de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133,
de 2021

30.2. O agente de contratação assegurará a seu critério, tempo mínimo de 10 (dez) minutos, para
que o licitante manifeste motivadamente sua intenção de recorrer.
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30.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
caso queiram, apresentarem contrarrazões, também pelo sistema eletrônico, em igual prazo, que começará a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis 
à defesa de seus interesses. 

30.4. A manifestação de interposição do recurso, somente será possível por meio eletrônico (campo 
próprio do sistema LICITANET).  

30.5. Deve o licitante atentar-se aos prazos (datas e horários) registrados no sistema. 
30.6. Nesse momento, o agente de contratação não adentrará no mérito recursal, apenas verificará 

as condições de admissibilidade do recurso. 
30.7. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a preclusão do direito de 

recurso e adjudicação do objeto pela Autoridade Superior ao vencedor. 
30.8. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses, 

nos termos do §5º do artigo 165 da Lei N.º 14.133/2021. 
30.9. O recurso de que trata a cláusula 30.1 será dirigido ao agente de contratação que, se não 

reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação 
à Autoridade Superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 

30.10. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. 
30.11. Da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com o 

Município de São José dos Quatro Marcos - MT caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data da intimação. 

30.12. No caso do caput deste item, o recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão 
recorrida que, se não a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o encaminhará com sua motivação à 
Autoridade Superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 

30.13. Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar caberá apenas 
pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 
intimação e, decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

30.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

30.15. As decisões do agente de contratação e da autoridade competente serão informadas em campo 
próprio do sistema eletrônico, estando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das 
informações prestadas. 

30.16. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a contratação. 

30.17. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso 
administrativo, o licitante interessado poderá solicitar vistas dos autos ou consultar as informações do 
certame disponíveis no próprio Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: 
https://www.licitanet.com.br/. 

30.18. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados. Para tanto, 
as empresas interessadas deverão entrar em contato com o(a) Agente de Contratação por intermédio do e-
mail : compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br, nos dias úteis e no horário de funcionamento da 
Prefeitura, pelo(s) telefone(s): (65) 99925-4815. 
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30.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
caso queiram, apresentarem contrarrazões, também pelo sistema eletrônico, em igual prazo, que começará a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis
à defesa de seus interesses.

30.4. A manifestação de interposição do recurso, somente será possível por meio eletrônico (campo
próprio do sistema LICITANET).

30.5. Deve o licitante atentar-se aos prazos (datas e horários) registrados no sistema.
30.6. Nesse momento, o agente de contratação não adentrará no mérito recursal, apenas verificará

as condições de admissibilidade do recurso.
30.7. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a preclusão do direito de

recurso e adjudicação do objeto pela Autoridade Superior ao vencedor.
3o.8. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses,

nos termos do §5º do artigo 165 da Lei N.º 14.133/2021.
30.9. O recurso de que trata a cláusula 30.1 será dirigido ao agente de contratação que, se não

reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de O3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação
à Autoridade Superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 1o (dez) dias úteis, contado do
recebimento dos autos.

30.1o. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.
30.11. Da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com o

Município de São José dos Quatro Marcos - MT caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da
data da intimação.

30.12. No caso do caput deste item, o recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão

recorrida que, se não a reconsiderar no prazo de O5 (cinco) dias úteis, o encaminhará com sua motivação à
Autoridade Superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do
recebimento dos autos.

30.13. Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar caberá apenas
pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da
intimação e, decidido no prazo máximo de 2o (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

30.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

30.15. As decisões do agente de contratação e da autoridade competente serão informadas em campo
próprio do sistema eletrônico, estando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das
informações prestadas.

30.16. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a contratação.

30.17. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso
administrativo, o licitante interessado poderá solicitar vistas dos autos ou consultar as informações do
certame disponíveis no próprio Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico:
https://www.licitanet.com.br/.

30.18. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados. Para tanto,
as empresas interessadas deverão entrar em contato com o(a) Agente de Contratação por intermédio do e-
mail : compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br, nos dias úteis e no horário de funcionamento da
Prefeitura, pelo(s) telefone(s): (65) 99925-4815.
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30.19. A não apresentação das razões referente à intenção de recurso registrada no sistema, no prazo 
legal, importa preclusão do direito de recurso, possibilitando a adjudicação do objeto e homologação do 
certame. A critério do(a) Agente de Contratação ou da Autoridade Superior, e considerando eventuais indícios 
de ilegalidades ou irregularidades no julgamento do certame apontados na própria intenção de recurso, 
poderá haver a análise de mérito do recurso independente da apresentação das respectivas razões (ou de sua 
apresentação fora do prazo legal), como mero exercício do direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIV, 
"a", Constituição Federal de 1988). 

30.20. Mesmo que o recurso administrativo não seja conhecida, a Administração pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e assegurando a 
prévia manifestação dos interessados (Súmula nº 473 do STF e art. 71, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

30.21. Não cabe RECURSO ADESIVO por ocasião do exercício do direito de contrarrazoar. 

30.22. Os recursos serão apreciados em fase única, conforme disposto no art. 165, § 2º, da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021.  

30.23. Na análise e julgamento do recurso administrativo, poderá o(a) Agente de Contratação baixar 
em diligência os autos para fins de pronunciamento da unidade técnica competente, bem como para 
Assessoria Jurídica e/ou Assessoria Contábil. 

 
31. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
31.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
a)  Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

b)  Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar a ata/contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 
fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, §1º da Lei Complementar N.º 123/2006, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

31.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

31.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico, chat e/ou e-mail, de acordo com a fase 
do procedimento licitatório. 

31.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na plataforma 
LICITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais e e-mail atualizados. 

 

 
32. DAS REGRAS APLICÁVEIS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
32.1. Serão aplicadas as seguintes regras, no caso de celebração de contrato administrativo: 
a) DA CONVOCAÇÃO DA ADJUDICATÁRIA:  

I. A adjudicatária será convocada para comparecer junto à Seção de 
Contratos e Atas da Coordenadoria de Compras e Licitações, na Prefeitura do 
Município de São José dos Quatro Marcos, para assinatura pelo proprietário ou 
representante legal no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da convocação 
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30.19. A não apresentação das razões referente à intenção de recurso registrada no sistema, no prazo
legal, importa preclusão do direito de recurso, possibilitando a adjudicação do objeto e homologação do
certame. A critério do(a) Agente de Contratação ou da Autoridade Superior, e considerando eventuais indícios
de ilegalidades ou irregularidades no julgamento do certame apontados na própria intenção de recurso,
poderá haver a análise de mérito do recurso independente da apresentação das respectivas razões (ou de sua
apresentação fora do prazo legal), como mero exercício do direito constitucional de petição (art. 5º, xxxiv,
"a", Constituição Federal de 1988).

30.2o. Mesmo que o recurso administrativo não seja conhecida, a Administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e assegurando a
prévia manifestação dos interessados (Súmula nº 473 do STF e art. 71, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

30.21. Não cabe RECURSO ADESIVO por ocasião do exercício do direito de contrarrazoar.

30.22. Os recursos serão apreciados em fase única, conforme disposto no art. 165, § 2º, da Lei Federal
nº 14.133, de 2021.

30.23. Na análise e julgamento do recurso administrativo, poderá o(a) Agente de Contratação baixar
em diligência os autos para fins de pronunciamento da unidade técnica competente, bem como para
Assessoria Jurídica e/ou Assessoria Contábil.

31. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
31.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão

repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado

vencedor não assinar a ata/contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, §1º da Lei Complementar N.º 123/2o06, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

31.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

31.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico, chat e/ou e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatório.

31.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na plataforma
LiCiTANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais e e-mail atualizados.

32. DAS REGRAS APLICÁVEIS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
32.1. Serão aplicadas as seguintes regras, no caso de celebração de contrato administrativo:

a) DA CONVOCAÇÃO DA ADJUDICATÁRIA:
I. A adjudicatária será convocada para comparecer junto à Seção de

Contratos e Atas da Coordenadoria de Compras e Licitações, na Prefeitura do
Município de São José dos Quatro Marcos, para assinatura pelo proprietário ou

representante legal no prazo de até o3 (três) dias úteis, a contar da convocação
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formal que poderá ocorrer por e-mail, telefone ou outros meios de comunicação 
disponíveis; 

II. O contrato poderá ser encaminhado por e-mail pela Seção de Contratos 
e Atas para assinatura digital pelo proprietário ou representante legal indicado 
pela mesma; 

III. Neste caso, a adjudicatária deverá devolver o contrato assinado 
digitalmente ao e-mail <licitacao@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br> no prazo 
estipulado, sob pena de decair do direito à contratação nos termos do item a.5 
abaixo. 

IV.  Depois de colhidas as assinaturas das partes, será encaminhada uma via 
no formato digital à contratada; 

V. No caso da adjudicatária, se convocada, não assinar o contrato, vindo a 
decair do direito a execução do objeto da licitação, a Administração Pública 
poderá revogá-la ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que 
foram classificados, para contratar em igual prazo; 

VI. Ocorrendo a convocação para assinatura, o prazo acima estipulado terá 
início no dia subsequente ao da convocação, seja por e-mail, telefone ou qualquer 
outro meio de comunicação com a adjudicatária; 

VII. Além das situações previstas acima, o contrato pode(rão) ser cancelado, 
facultada a defesa prévia do interessado, nos seguintes casos:  
VIII. Pela Administração Pública, quando houver razões de interesse público, 

devidamente fundamentada; 
IX. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que 
deu origem ao contrato. 

X. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do contrato, nos casos 
previstos nos itens acima, será feita via e-mail e publicação no site do Diário Oficial 
dos Municípios. 

b) DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 
I. O prazo de vigência do contrato, quando firmado, será o definido no 

Termo de Referência anexo ao Edital, prorrogável conforme previsão no 
instrumento contratual. 

c) DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
I. É responsabilidade do gestor de contratos ou ordenador de despesas da 

Secretaria Demandante indicar o fiscal de contrato, que é agente essencial no 
acompanhamento da execução da prestação dos serviços ou aquisição de 
material, cabendo-lhe garantir o cumprimento de cada etapa e cláusulas 
contratuais, realizando registros e determinando em tempo hábil a correção de 
falhas que possam impactar no resultado pretendido pela Administração Pública.  

II. O fiscal deverá atender aos seguintes requisitos: 
III. Ser, preferencialmente, servidor de cargo de provimento efetivo e que 

possua conhecimento sobre o objeto do contrato a fiscalizar;  
IV. Tenha atribuições de seu cargo relacionadas ao objeto do contrato ou 

possua formação técnica ou acadêmica compatível com a complexidade do 
contrato, comprovado na sua pasta funcional;  
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formal que poderá ocorrer por e-mail, telefone ou outros meios de comunicação
disponíveis;

II. O contrato poderá ser encaminhado por e-mail pela Seção de Contratos
e Atas para assinatura digital pelo proprietário ou representante legal indicado

pela mesma;
III. Neste caso, a adjudicatária deverá devolver o contrato assinado−

digitalmente ao e-mail <licitacao@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br> no prazo
estipulado, sob pena de decair do direito à contratação nos termos do item a.5

abaixo.
IV. Depois de colhidas as assinaturas das partes, será encaminhada uma via

no formato digital à contratada;

V. No caso da adjudicatária, se convocada, não assinar o contrato, vindo a
decair do direito a execução do objeto da licitação, a Administração Pública
poderá revogá-la ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que
foram classificados, para contratar em igual prazo;

VI. Ocorrendo a convocação para assinatura, o prazo acima estipulado terá
início no dia subsequente ao da convocação, seja por e-mail, telefone ou qualquer
outro meio de comunicação com a adjudicatária;
VII. Além das situações previstas acima, o contrato pode(rão) ser cancelado,

facultada a defesa prévia do interessado, nos seguintes casos:
VIII. Pela Administração Pública, quando houver razões de interesse público,
devidamente fundamentada;

IX. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar
estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que
deu origem ao contrato.

X. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do contrato, nos casos
previstos nos itens acima, será feita via e-mail e publicação no site do Diário Oficial
dos Municípios.

b) DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO:
I. O prazo de vigência do contrato, quando firmado, será o definido no

Termo de Referência anexo ao Edital, prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual.

c) DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
I. É responsabilidade do gestor de contratos ou ordenador de despesas da

Secretaria Demandante indicar o fiscal de contrato, que é agente essencial no
acompanhamento da execução da prestação dos serviços ou aquisição de
material, cabendo-lhe garantir o cumprimento de cada etapa e cláusulas
contratuais, realizando registros e determinando em tempo hábil a correção de
falhas que possam impactar no resultado pretendido pela Administração Pública.

II. O fiscal deverá atender aos seguintes requisitos:
III. Ser, preferencialmente, servidor de cargo de provimento efetivo e que

possua conhecimento sobre o objeto do contrato a fiscalizar;
IV. Tenha atribuições de seu cargo relacionadas ao objeto do contrato ou

possua formação técnica ou acadêmica compatível com a complexidade do

contrato, comprovado na sua pasta funcional;
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V. Não seja cônjuge ou companheiro do contratado nem tenha com eles 
vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil; 

VI. Tenha recebido capacitação específica para o exercício da fiscalização de 
contrato ou demonstre conhecimento e experiência na execução de contrato; 

VII. Não tenha sofrido nenhuma pena ou sanção(ões) disciplinar(es) ou 
administrativa nos últimos três exercícios. 
VIII. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação a qualidade dos 

materiais/serviços, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, 
quando desatendidas as disposições à elas relativas. 

IX. Na fiscalização do contrato será permitida a assistência de terceiros 
indicados pela Secretaria Demandante. 

 
.  
33.  DAS SANÇÕES/PENALIDADES 
33.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei N.º 14.133/2021 o licitante/adjudicatário 

que: 
a)  Der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração Pública, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) Der causa à inexecução total do contrato;  
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
e) Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação(ões) exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
h) Apresentar declaração(ões) ou documentação(ões) falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração(ões) falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
l) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei N.º 12.846, de 1º de agosto de 2013.  
33.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

33.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa não inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor 

do contrato/Ata; 
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 

Município, pelo prazo máximo de 03 (três) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos. 
33.4. Na aplicação das sanções serão considerados: 
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V. Não seja cônjuge ou companheiro do contratado nem tenha com eles
vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil;
VI. Tenha recebido capacitação específica para o exercício da fiscalização de

contrato ou demonstre conhecimento e experiência na execução de contrato;
VII. Não tenha sofrido nenhuma pena ou sanção(ões) disciplinar(es) ou

administrativa nos últimos três exercícios.

VIII. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação a qualidade dos

materiais/serviços, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas,
quando desatendidas as disposições à elas relativas.

IX. Na fiscalização do contrato será permitida a assistência de terceiros
indicados pela Secretaria Demandante.

33. DAS SANÇÕES/PENALIDADES
33.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei N.º 14.133/2021 o licitante/adjudicatário

que:
a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração Pública, ao

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação(ões) exigida para a contratação, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) Apresentar declaração(ões) ou documentação(ões) falsa exigida para o certame ou prestar

declaração(ões) falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
I) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei N.º 12.846, de 1º de agosto de 2013.
33.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

33.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa não inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor

do contrato/Ata;
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do

Município, pelo prazo máximo de 03 (três) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos.
33.4. Na aplicação das sanções serão considerados:
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a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) As peculiaridades do caso concreto; 
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 
33.5. O atraso injustificado na entrega do material/execução do serviço sujeitará o fornecedor, a juízo 

da Administração Pública, a multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o limite de 30% 
(trinta por cento). 

33.6. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração Pública a converta em 
compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções 
previstas neste Edital.  

33.7. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que o fornecedor possuir com o 
Município e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

33.8. Se o contratado não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que o 
contratado possuir com o Município e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado 
para execução pela Procuradoria Geral do Município; 

33.9. A aplicação das sanções previstas nesta Seção não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

33.10. Na aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 

33.11. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar, bem como, a declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser 
conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias 
conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, procedendo-se de acordo 
com as disposições contidas no artigo 158 da Lei N.º 14.133/2021. 

33.12. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito 
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei N.º 14.133/2021 ou para 
provocar confusão patrimonial e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 
estendidos aos(às) seus(uas) administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica 
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o 
sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise 
jurídica prévia. 

33.13. O Município deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contados da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas para fins de inclusão 
nos cadastros instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal, nos termos do artigo 161 da Lei N.º 
14.133/2021.  

 
34. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
34.1. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao(à) agente de contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por forma eletrônica, pelo site <www.licitanet.com.br>. 
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a) A natureza e a gravidade da infração cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.

33.5. O atraso injustificado na entrega do material/execução do serviço sujeitará o fornecedor, a juízo
da Administração Pública, a multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o limite de 30%

(trinta por cento).
33.6. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração Pública a converta em

compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções

previstas neste Edital.
33.7. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que o fornecedor possuir com o

Município e poderá cumular com as demais sanções administrativas.
33.8. Se o contratado não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis,

contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que o
contratado possuir com o Município e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado
para execução pela Procuradoria Geral do Município;

33.9. A aplicação das sanções previstas nesta Seção não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
reparação integral do dano causado à Administração Pública.

33.10. Na aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contado da data de sua intimação.

33.11. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar, bem como, a declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser
conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias
conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de
intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, procedendo-se de acordo
com as disposições contidas no artigo 158 da Lei N.º 14.133/2021.

33.12. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei N.º 14.133/2021 ou para
provocar confusão patrimonial e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão
estendidos aos(às) seus(uas) administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise

jurídica prévia.
33.13. O Município deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contados da data de aplicação da

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas para fins de inclusão
nos cadastros instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal, nos termos do artigo 161 da Lei N.º
14.133/2021.

34. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
34.1. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações referentes a este processo licitatório deverão

ser enviados ao(à) agente de contratação, até O3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura
da sessão pública, exclusivamente por forma eletrônica, pelo site <www.licitanet.com.br>.
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34.2. Caberá ao(à) agente de contratação decidir sobre os pedidos de esclarecimento e impugnações 
no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitados ao último dia útil anterior à data de abertura do certame. 

34.3. Acolhida a impugnação, no caso de necessárias alterações, será definida e publicada nova data 
para a realização do certame. 

34.4. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

34.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações prestadas pelo agente de 
contratação serão disponibilizados através da plataforma LICITANET, permanecendo entranhadas nos autos 
do processo licitatório, disponíveis para consulta por qualquer(aisquer) interessado.  

 
35.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
35.1. Da sessão pública do pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
35.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo agente 
de contratação.   

35.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – Distrito Federal. 

35.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, devendo acompanhar as 
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, observando as mensagens emitidas pelo 
sistema e/ou pelo agente de contratação.  

35.5. No julgamento das propostas e da habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou 
falhas que não altere a substância da proposta, do documento e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em Ata e acessível a(à) todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

35.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
35.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse e necessidade da Administração 
Pública, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

35.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração Pública não será, em nenhum caso, responsável por estes, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 

35.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, iniciando e vencendo os prazos em dias de expediente na Administração Pública. 

35.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 

35.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

35.12. O Edital será disponibilizado na plataforma LICITANET, acessada em <www.licitanet.com.br>; 
No site oficial do município, acessado em <www.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br >, no seguinte caminho: 
Portal Transparência > Licitações > Licitações em andamento. 
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34.2. Caberá ao(à) agente de contratação decidir sobre os pedidos de esclarecimento e impugnações
no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitados ao último dia útil anterior à data de abertura do certame.

34.3. Acolhida a impugnação, no caso de necessárias alterações, será definida e publicada nova data
para a realização do certame.

34.4. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações não suspendem os prazos previstos no
certame.

34.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações prestadas pelo agente de
contratação serão disponibilizados através da plataforma LiCiTANET, permanecendo entranhadas nos autos
do processo licitatório, disponíveis para consulta por qualquer(aisquer) interessado.

35. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
35.1. Da sessão pública do pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
35.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo agente

de contratação.
35.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o

horário de Brasília - Distrito Federal.

35.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, devendo acompanhar as

operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, observando as mensagens emitidas pelo
sistema e/ou pelo agente de contratação.

35.5. No julgamento das propostas e da habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou
falhas que não altere a substância da proposta, do documento e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata e acessível a(à) todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de

habilitação e classificação.
35.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
35.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse e necessidade da Administração
Pública, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

35.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração Pública não será, em nenhum caso, responsável por estes, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.

35.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, iniciando e vencendo os prazos em dias de expediente na Administração Pública.

35.1o. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.

35.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

35.12. O Edital será disponibilizado na plataforma LICiTANET, acessada em <www.licitanet.com.br>;

No site oficial do município, acessado em <www.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br >, no seguinte caminho:
Portal Transparência > Licitações > Licitações em andamento.

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539
Centro - CEP 78.285-000 FONE: (65) 3251-2110
São José dos Quatro Marcos/MT E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

http://www.campoverde.mt.gov.br/


 

 

35.13. A participação no certame implicará ciência e aceitação das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, das quais o participante não poderá alegar desconhecimento. 

35.14. Caberá ao(à) licitante acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua 
desconexão. 

 
36. SEÇÃO XXII – DOS ANEXOS AO EDITAL 
22.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços; 
ANEXO II – Modelo de Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação (somente para serviços, inclusive 
de engenharia); 

ANEXO III – Modelo de Declaração de compromisso de contratação de pessoas presas ou egressas do 
sistema prisional (somente para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de serviços terceirizados 
em regime de dedicação exclusiva de mão de obra); 

ANEXO IV - Minuta de Ata de Registro de Preços; 
ANEXO V – Declaração Consolidada 
ANEXO VI - Modelo De Atestado De Vistoria Técnica 
ANEXO VII - Modelo De Declaração De Pleno Conhecimento 
ANEXO VIII – Minuta de Contrato 
ANEXO IX – Planilhas Orçamentarias 
 
37. SEÇÃO XXIII – DO FORO 
23.1. As questões decorrentes do presente Edital que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição 
Federal. 

 
 
São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de outubro de 2025. 
 

 

__________________________________ 
JAMIS SILVA BOLANDIN 

Prefeito Municipal 
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35.13. A participação no certame implicará ciência e aceitação das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos, das quais o participante não poderá alegar desconhecimento.

35.14. Caberá ao(à) licitante acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua

desconexão.

36. SEÇÃO XXII  DOS ANEXOS AO EDITAL
22.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANExO I- Modelo de Proposta de Preços;
ANExO Il - Modelo de Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação (somente para serviços, inclusive
de engenharia);

ANExO Ill - Modelo de Declaração de compromisso de contratação de pessoas presas ou egressas do
sistema prisional (somente para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de serviços terceirizados
em regime de dedicação exclusiva de mão de obra);

ANExO IV - Minuta de Ata de Registro de Preços;
ANEXO V  Declaração Consolidada
ANExO VI - Modelo De Atestado De Vistoria Técnica
ANExO VII - Modelo De Declaração De Pleno Conhecimento
ANEXO VIII  Minuta de Contrato

ANEXO IX - Planilhas Orçamentarias

37. SEÇÃO XXIII — DO FORO
23.1. As questões decorrentes do presente Edital que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, com exclusão de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja salvo nos casos previstos no art. 1o2, inciso I, alínea “d” da Constituição
Federal.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de outubro de 2025.

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539

Centro - CEP 78.285-000 FONE: (65) 3251-2110
São José dos Quatro Marcos/MT E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



 

 

ANEXO I 
(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - SUGESTÃO) 

 
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
Nome de Fantasia: __________________________________________________________________ 
Razão Social: ______________________________________________________________________ 
CNPJ: _____________________________________ OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO ( )  
Enquadrado conforme Lei Complementar 123/2006:  (  ) MEI (  )ME  (  ) EPP 
Endereço: _________________________________________________________________________ 
Bairro: ________________________________  Município: _________________________________ 
Estado: ________________________________   CEP: _____________________________________ 
Fone: (___) ____________________________ E-mail: _____________________________________ 
Conta Corrente N.º ______________ Agência N.º. __________________ Banco: ________________  
Nome completo do responsável legal da 

empresa:__________________________________________ 
CPF: _______________________ RG: ____________________ CELULAR: (__) _______________ 
 
IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS DOS QUAIS FOI VENCEDOR:  
 

Item Descrição Unidade Quantidade Unit Total 

xx xxx xxx xxx xxx xxx 

 
O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias a partir da data de sua abertura. 
 
Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e 

documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de 
qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens 
adequadas, quando for o caso. 

 
DECLARAMOS ainda, nos termos da Lei N.º 14.133/21, artigo 63, § 1º que a presente proposta 

econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados 
na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (A presente declaração 
deverá constar da proposta anexada com os documentos de habilitação) 

   
Local e data 
 
______________________________________ 
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 
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ANEXO I
(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - SUGESTÃO)

Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
Nome de Fantasia:

Razão Social:
CNPJ: OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO ( )
Enquadrado conforme Lei Complementar 123/2006: ( ) MEl ( )ME ( ) EPP
Endereço:
Bairro: Município:
Estado: CEP:
Fone: ( ) E-mail:
Conta Corrente N.º Agência N.º. Banco:
Nome completo do responsável legal da

empresa:
CPF: RG: CELULAR:( )

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS DOS QUAIS FOI VENCEDOR:

Item Descrição Unidade Quantidade Unit Total
XX XXX XXX XXX XXX XXX

O prazo de validade da proposta é de 9o (noventa) dias a partir da data de sua abertura.

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e
documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de
qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens
adequadas, quando for o caso.

DECLARAMOS ainda, nos termos da Lei N.º 14.133/21, artigo 63, § 1º que a presente proposta
econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados

na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (A presente declaração

deverá constar da proposta anexada com os documentos de habilitação)

Local e data

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539
Centro - CEP 78.285-000 FONE: (65) 3251-2110
São José dos Quatro Marcos/MT E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



 

 

ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES 

LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DESTA LICITAÇÃO. 
 
(Somente para serviços, inclusive de engenharia) 
 
 
 
 
 
 
Declaramos, para fins de participação no CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º ____/2025 que a empresa 

_____________________, CNPJ ___________, através de seu representante legal, ____________ 
(cargo/função que desempenha na empresa), CPF ___________, tomou conhecimento de todas as 
informações e principalmente, das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, 
ciente de que não caberá qualquer alegação posterior de dificuldades ou quaisquer outros impedimentos 
para execução completa da obra/serviço.  

 
 
 
 
_______________, ___ de ______________ de 2025. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
(Representante)  
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES

LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

(Somente para serviços, inclusive de engenharia)

Declaramos, para fins de participação no CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º /2025 que a empresa
CNPJ através de seu representante legal,

(cargo/função que desempenha na empresa), CPF  tomou conhecimento de todas as
informações e principalmente, das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação,
ciente de que não caberá qualquer alegação posterior de dificuldades ou quaisquer outros impedimentos
para execução completa da obra/serviço.

de de 2025.

(Representante)

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539

Centro - CEP 78.285-000 FONE: (65) 3251-2110
São José dos Quatro Marcos/MT E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



 

 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS PRESAS OU EGRESSAS DO SISTEMA 

PRISIONAL 
 

(somente para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de serviços terceirizados em 
regime de dedicação exclusiva de mão de obra) 

 
 
 
A empresa ___________________, com sede na _________________, inscrita no CNPJ sob o 

N.º__________, declara que caso logre êxito na licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ____/2025, 
contratará, em cada contrato firmado, o percentual de pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema 
prisional para o cumprimento dos objetos pactuados, conforme abaixo, nos termos do art. 6º do Decreto nº 
9.450, de 24 de julho de 2018 e do art. 2 do Decreto Municipal nº 199, de 21 de dezembro de 2023. 

 
O atendimento aos percentuais previstos está condicionado a disponibilidade de pessoas presas ou 

egressas aptas à execução do trabalho, conforme disponibilização através de cadastro mantido pela Fundação 
Nova Chance - FUNAC, entidade responsável pelo encaminhamento do recuperando para o trabalho no 
Estado de Mato Grosso, ou ainda outro órgão ou entidade congênere.  

 
 
 

      _______________, ___ de ______________ de 2025. 
 

 
 
 
 
 
 
____________________________________ 

Representante  
Nome:  
CPF:  
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS PRESAS OU EGRESSAS DO SISTEMA

PRISIONAL

(somente para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de serviços terceirizados em
regime de dedicação exclusiva de mão de obra)

A empresa , com sede na , inscrita no CNPj sob o

N.º , declara que caso logre êxito na licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº /2025,
contratará, em cada contrato firmado, o percentual de pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema
prisional para o cumprimento dos objetos pactuados, conforme abaixo, nos termos do art. 6º do Decreto nº

9.450, de 24 de julho de 2018 e do art. 2 do Decreto Municipal nº 199, de 21 de dezembro de 2023.

O atendimento aos percentuais previstos está condicionado a disponibilidade de pessoas presas ou
egressas aptas à execução do trabalho, conforme disponibilização através de cadastro mantido pela Fundação
Nova Chance - FUNAC, entidade responsável pelo encaminhamento do recuperando para o trabalho no

Estado de Mato Grosso, ou ainda outro órgão ou entidade congênere.

de de 2025.

Representante
Nome:
CPF:

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539
Centro - CEP 78.285-000 FONE: (65) 3251-2110
São José dos Quatro Marcos/MT E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



 

 

ANEXO IV 
 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°____/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º____/2025 
PROCESSO LICITATÓRIO ______/2025 
 
No dia ___ de _________ de 2025, no MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT , inscrito(a) 

no CNPJ 15.024.029/0001-80, com sede à AV DR GUILHERME PINTO CARDOSO n° 539 CEP 78285-000 – São 
José dos Quatro Marcos-MT neste ato legalmente representado por JAMIS SILVA BOLANDIN, portador do CPF 
n° 9071760XXXX, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da proposta 
da empresa abaixo qualificada: 

 
Fornecedor: 
Representante: 
Telefone: 
Email: 
Endereço: 
 

I
tem 

Descrição 
Q

tde 
Un

idade 
M

arca 
M

odelo 
Preço 

Unitário 
Valor

Total 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 
As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações 

e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integrante nesta 
ARP, independentemente de transcrição. 

 
A validade desta Ata de Registro de Preços é até ___/___/2025, a contar do dia ___/___/2025. 
 
A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes. 
 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT 
15.024.029/0001-80 
 
_______________________________________________ 
(FORNECEDOR) 
CNPJ 
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ANEXO IV

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º /2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º /2025 LICITANET

8

PROCESSO LICITATÓRIO /2025
LICITAÇÕES ON-LINE

No dia___de de 2025, no MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT , inscrito(a)
no CNPJ 15.024.029/0001-80, com sede à AV DR GUILHERME PINTO CARDOSO n° 539 CEP 78285-000 - São
José dos Quatro Marcos-MT neste ato legalmente representado por JAMiS SILVA BOLANDIN, portador do CPF

n° 907176oxxxx, RESOLvE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da proposta
da empresa abaixo qualificada:

Fornecedor:
Representante:

Telefone:
Email:
Endereço:

Un N M Preço Valor
Descrição

tem tde idade arca odelo Unitário Total

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações
e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integrante nesta

ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até __/___/2025, a contar do dia __/__/2025.

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
15.024.029/0001-80

(FORNECEDOR)
CNPJ

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539
Centro - CEP 78.285-000 FONE: (65) 3251-2110
São José dos Quatro Marcos/MT E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



 

 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

A ........................ (razão social da empresa), CNPJ nº ..................., localizada à ........................., por seu 
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Concorrência nº 
______/2025, declara, sob as penas da lei, que: 

 Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

 inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores; 

 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da 
Constituição Federal de 1988; 

 não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos - MT ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV, da 
Lei Federal nº 14.133, de 2021); 

 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em especial no art. 93 da Lei 
Federal nº 8.213, de 1991 (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

Local e data. 

 

___________________________________________________ 

(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÕES

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A .. (razão social da empresa), CNPJ nº ............, localizada à .. .., por seu

representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Concorrência nº
/2025, declara, sob as penas da lei, que:

Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;

não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, xxxIll, da
Constituição Federal de 1988;

não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com

dirigente da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos - MT ou que deles seja cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV, da

Lei Federal nº 14.133, de 2021);

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em especial no art. 93 da Lei
Federal nº 8.213, de 1991 (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

Local e data.

(assinatura e identificação do responsável pela empresa)

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539

Centro - CEP 78.285-000 FONE: (65) 3251-2110
São José dos Quatro Marcos/MT E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art7
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm#art93
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm#art93
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art63


 

 

ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

 

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA) 

 

Processo Administrativo: 289/2025 
Concorrência Eletrônica nº 008/2025 

 

Declaro para fins de direito e em atendimento ao art. 63, §§ 2º e 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a 
Empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
___________________________, com Rua/Av. ________________________________ nº __________, 
Bairro _________________ – ______________________________ - _____, através de seu representante 
técnico o Engº. ___________________________________________, CREA/UF nº 
__________________________, esteve nos locais onde deverão ser elaborados os projetos de engenharia, 
objetivando a concepção de estudo preliminar, projetos básico e executivo necessários para execução da 
“CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO 

DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS- MT- PROPOSTA Nº 024680/2024” conforme previsto no 
edital e seus anexos, visitando e tomando conhecimento de todas as informações e das condições locais para 
cumprimento das obrigações do objeto do referido certame. A visita realizada e os elementos necessários à 
elaboração da proposta, bem como, o desenvolvimento dos serviços a serem realizados, de modo a não 
incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas pela empresa em favor de eventuais pretensões de 
acréscimos de serviços, não sendo aceitas reclamações posteriores sob alegação de aumento de serviços ou 
materiais não relacionados no projeto básico. 

 

São José dos Quatro Marcos - MT, ____ de _________________ de 2025. 

 

 

____________________________________________ 
Nome Completo do(a) Servidor(a) da Prefeitura 

Matrícula do(a) Servidor(a) 
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ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA)

Processo Administrativo: 289/2025
Concorrência Eletrônica nº 008/2025

Declaro para fins de direito e em atendimento ao art. 63, §§ 2º e 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a
Empresa inscrita no CNPJ sob nº

, com Rua/Av. nº
Bairro , através de seu representante=

técnico O Engº. CREA/UF nº
, esteve nos locais onde deverão ser elaborados os projetos de engenharia,

objetivando a concepção de estudo preliminar, projetos básico e executivo necessários para execução da
“CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DOS OUATRO MARCOS- MT- PROPOSTA N° 024680/2024" conforme previstO no
edital e seus anexos, visitando e tomando conhecimento de todas as informações e das condições locais para
cumprimento das obrigações do objeto do referido certame. A visita realizada e os elementos necessários à
elaboração da proposta, bem como, o desenvolvimento dos serviços a serem realizados, de modo a não
incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas pela empresa em favor de eventuais pretensões de

acréscimos de serviços, não sendo aceitas reclamações posteriores sob alegação de aumento de serviços ou
materiais não relacionados no projeto básico.

São José dos Quatro Marcos - MT, de de 2025.

Nome Completo do(a) Servidor(a) da Prefeitura
Matrícula do(a) Servidor(a)

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539

Centro - CEP 78.285-000 FONE: (65) 3251-2110
São José dos Quatro Marcos/MT E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



 

 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 
 

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES, CONDIÇÕES E LOCAIS PARA CUMPRIMENTO 
DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
Órgão Público: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos - MT 
Processo Administrativo: 289/2025 
Concorrência Eletrônica nº 08/2025 
 

A Empresa __________________________________________________________, com sede na 
Rua/Av. __________________________ nº _____, Bairro ______________________ na cidade de 
__________________________ Estado de ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
___________________________, neste ato representada pelo seu Sócio gerente/Administrador o Sr. 
_______________________________________________, DECLARA, para fins de direito, em atendimento ao 
art. 67, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que tem pleno conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto em questão, e ainda, que aceita como válida a 
situação em que se encontra para a realização dos serviços a que se refere o referido edital.  

DECLARO mais, para os devidos fins, que NÃO visitei o(s) local(is) onde deverão ser elaborados os 
projetos de engenharia, objetivando a concepção de estudo preliminar, projetos básico e 
executivo necessários para a execução da “CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA 

PRAÇA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS- MT- PROPOSTA 

Nº 024680/2024” por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas 
no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais 
prejuízos em virtude da minha omissão na verificação das condições dos locais de execução do objeto do 
referido certame licitatório. 

DECLARO outrossim, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na 
elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação 
posterior por parte da empresa quanto a estes valores.  

 
E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  
 
[local], ______________, _______ de _______________ de 2025. 

 
 
 

(Assinatura do representante legal da empresa) 
_____________________________________ 

Nome do representante legal da empresa 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES, CONDIÇÕES E LOCAIS PARA CUMPRIMENTO
DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos - MT
Processo Administrativo: 289/2025

Concorrência Eletrônica nº 08/2025

A Empresa com sede na
Rua/Av. nº Bairro na cidade de

Estado de inscrita no CNPJ sob o nº
neste ato representada pelo seu Sócio gerente/Administrador o Sr.

, DECLARA, para fins de direito, em atendimento ao
art. 67, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que tem pleno conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto em questão, e ainda, que aceita como válida a

situação em que se encontra para a realização dos serviços a que se refere o referido edital.
DECLARO mais, para os devidos fins, que NÃo visitei o(s) local(is) onde deverão ser elaborados os

projetos de engenharia, objetivando a concepção de estudo preliminar, projetos básico e
executivo necessários para a execução da “CONSTRUÇÃo, MODERNIZAÇÃo E REFORMA DA
PRAÇA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS- MT- PROPOSTA
Nº 024680/2024" por opção própria, assumindo assim que CoNcoRDO com todas as condições estabelecidas
no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais
prejuízos em virtude da minha omissão na verificação das condições dos locais de execução do objeto do
referido certame licitatório.

DEcLARo outrossim, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na
elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação
posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

[ocal], de de 2025.

(Assinatura do representante legal da empresa)

Nome do representante legal da empresa

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539
Centro - CEP 78.285-000 FONE: (65) 3251-2110
São José dos Quatro Marcos/MT E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



 

 

ANEXO VI - MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº _____ / 2025 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., contratação de 
empresa para a execução da “CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E 

REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DOS QUATRO MARCOS- MT- PROPOSTA Nº 024680/2024”  

O Município de São José dos Quatro Marcos - MT, por intermédio da Prefeitura Municipal de São 
José dos Quatro Marcos - MT, inscrito no CNPJ sob o nº 15.024.029/0001-80 com sede Av. Dr. Guilherme Pinto 
Cardoso, 539 doravante designado simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Prefeito(a) 
Municipal, Senhor(a)JAMIS SILVA BOLANDIN, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
.............................., inscrita no CNPJ sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em 
............................. doravante designado CONTRATADA, neste ato representado(a) por .................................. 
(nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo nº078/2025 e em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e 
demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência 
Eletrônica nº 04/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. OBJETO (art. 92, I e II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a execução da 
“CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS- MT- PROPOSTA Nº 024680/2024” Conforme quadro a seguir: 

DESCRIÇÃO DO OBJETO UNIDADE VALOR ESTIMADO 

“CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA 

PRAÇA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS- MT- PROPOSTA Nº 

024680/2024” 

Serviço R$ 546.486,28 

 

1.1. Fazem parte integrante do presente Termo de Contrato e a ele se vinculam, independentemente de 
transcrição: 

a) O Projeto Básico; 

b) O Edital da Concorrência Eletrônico nº 08/2025; 

c) A Proposta da Contratada; 

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
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ANEXO VI - MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

CONTRATO Nº /2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ../...., contratação de
empresa para a execução da “CONsTRUçÃo, MODERNIZAçÃo E
REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DOS QUATRO MARCOS- MT- PROPOSTA N° 024680/2024"

O Município de São José dos Quatro Marcos - MT, por intermédio da Prefeitura Municipal de São
José dos Quatro Marcos - MT, inscrito no CNPJ sob o nº 15.024.029/0001-80 com sede Av. Dr. Guilherme Pinto

Cardoso, 539 doravante designado simplesmente CoNtRATANTE, representado neste ato pelo(a) Prefeito(a)

Municipal, Senhor(a)JAMIS SILVA BOLANDIN, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
inscrita no CNPJ sob o nº , sediado(a) na em

. doravante designado CoNTRATADA, neste ato representado(a) por ..
(nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo nº078/2025 e em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e
demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência
Eletrônica nº 04/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1.OBJETO (art. 92, l e lI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a execução da
CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS- MT- PROPOSTA Nº 024680/2024" Conforme quadrO a Seguir:

DESCRIÇÃO DO OBJETO UNIDADE VALOR ESTIMADO

“CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA
PRAÇA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ Serviço R$ 546.486,28

DOS QUATRO MARCOS- MT- PROPOSTA Nº
024680/2024”

1.1. Fazem parte integrante do presente Termo de Contrato e a ele se vinculam, independentemente de
transcrição:

a) O Projeto Básico;

b) O Edital da Concorrência Eletrônico nº 08/2025;

c) A Proposta da Contratada;

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539
Centro - CEP 78.285-000 FONE: (65) 3251-2110
São José dos Quatro Marcos/MT E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92


 

 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 5 (cinco) anos contados do contratação, sendo 
automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no 
período firmado acima (art. 111 da Lei Federal nº 14.133, de 2021), ressalvadas as providências cabíveis no 
caso de culpa da Contratada, previstas neste instrumento. 

2.2. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3. A prorrogação de contrato, sempre que possível, deverá ser promovida mediante celebração de 
termo aditivo.  

2.4. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo 
do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a 
renovação. 

2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando a Contratada tiver sido penalizado nas sanções de 
declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as 
abrangências de aplicação. 

3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (art. 92, III, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

3.1. O presente Termo de Contrato se vincula à Lei Federal nº 14.133, de 2021, e, subsidiariamente, às 
seguintes leis: 

a) Lei Complementar Federal nº 123, de 2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e Pequena 
Empresa); 

b) Lei Federal nº 10.406, de 2002 (Código Civil); 

c) Lei Federal nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor); 

d) Lei Federal nº 12.846, de 2013 (Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras 
providências); 

e) Lei Federal nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação); 

f) Lei Federal nº 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD); 

g) Lei Federal nº 5.194, de 1966 (Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 
Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências); 

a) Lei Federal nº 6.496, de 1977 (Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de 
serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; e dá outras providências) 

2. REGIME DE EXECUÇÃO (art. 92, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

2.1. O regime de execução é o de empreitada por preço global (art. 46, II, da Lei Federal nº 14.133, de 
2021). 

3. SUBCONTRATAÇÃO (art. 122 da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

3.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
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2.1. O prazo de vigência da contratação é de 5 (cinco) anos contados do contratação, sendo
automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no
período firmado acima (art. 111 da Lei Federal nº 14.133, de 2021), ressalvadas as providências cabíveis no
caso de culpa da Contratada, previstas neste instrumento.

2.2. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato, sempre que possível, deverá ser promovida mediante celebração de
termo aditivo.

2.4. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo
do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a

renovação.

2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando a Contratada tiver sido penalizado nas sanções de
declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as

abrangências de aplicação.

3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (art. 92, III, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

3.1. O presente Termo de Contrato se vincula à Lei Federal nº 14.133, de 2021, e, subsidiariamente, às

seguintes leis:

a) Lei Complementar Federal nº 123, de 2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e Pequena
Empresa);

b) Lei Federal nº 10.406, de 2002 (Código Civil);

c) Lei Federal nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

d) Lei Federal nº 12.846, de 2013 (Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras
providências);

e) Lei Federal nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação);

f) Lei Federal nº 13.709, de 2018(Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD);

g) Lei Federal nº 5.194, de 1966 (Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências);

a) Lei Federal nº 6.496, de 1977 (Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de
serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; e dá outras providências)

2. REGIME DE EXECUÇÃO (art. 92, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
2.1. O regime de execução é o de empreitada por preço global (art. 46, II, da Lei Federal nº 14.133, de

2021).

3. SUBCONTRATAÇÃO (art. 122 da Lei Federal nº 14.133, de 2021

3.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
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4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

4.1. São obrigações do Contratante: 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato 
e seus anexos; 

b) Não exigir da Contratada, serviços estranhos às atividades especificadas no Projeto Básico; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar as ocorrências de quaisquer fatos 
que exijam medidas corretivas por parte da Contratada; 

d) Fica designado o (a)  Sr (a). ____________________, portador (a) do CPF: __________________, 
com observância da legislação vigente, em acompanhar e fiscalizar o andamento e a execução do 
fornecimento do objeto, e exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos, tendo como suplente o (a) Sr. (a) _____________________, portador (a) do CPF: 
_______________. Fica designado (a) como Gestor (a) do Contrato o (a) Sr. (a) 
________________, portador (a) do CPF: _____________________. 

e) Fornecer as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

f) Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução; 

g) Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas, para que seja por 
ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

h) Comunicar a Contratada para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação; 

i) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 

j) Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma 
e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico, salvo no caso de parcela onde 
houver controvérsia. 

4.2. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para 
decidir sobre qualquer requerimento da Contratada sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, admitida a prorrogação motivada, por igual período, ressalvados os 
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa 
execução do ajuste. (art. 123 da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

4.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução da contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros 
em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 
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5.1. A Contratada obriga-se a cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

a) Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do 
contrato (art. 118 da Lei Federal nº 14.133, de 2021), sendo que a indicação ou a manutenção do 
preposto da Contratada poderá ser recusada pelo Contratante, desde que devidamente 
justificada, devendo a Contratada designar outro para o exercício da atividade; 

b) Atender às determinações regulares emitidas pelo(a) fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 
137, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles 
solicitados; 

c) Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, em especial aqueles descritos no Projeto Básico, 
fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, 
qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de 
regência; 

d) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo(a) fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

e) Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou 
finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis; 

f) Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do(a) fiscal ou 
gestor(a) do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133, de 2021; 

g) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

h) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

i) Comunicar ao(à) fiscal do contrato, no prazo de até 1 (um) dia útil, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual; 

j) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante, garantindo-lhe o acesso, a 
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do(s) 
serviço(s); 

k) Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

l) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 
à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 
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m) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 
congênere; 

n) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

o) cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista no art. 93, 
da Lei Federal nº 8.213, de 1991, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência 
Social e para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021), comprovando o cumprimento da legislação, no prazo fixado pelo(a) 
fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas e 
mantendo durante todo o período de contratação as cotas exigidas por Lei; 

p) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

q) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no 
art. 124, II, d, da Lei Federal nº 14.133, de 2021; 

r) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança do Contratante, além das recomendações do(a) fiscal de contrato; 

s) ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá 
ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização 
da Contratada (art. 93 da Lei Federal nº 14.133, de 2021), incluindo o fornecimento de todos os 
dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, 
desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra; 

t) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 
no órgão para a execução do serviço; 

u) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante, bem 
como em relação às atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem 
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e 
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

v) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 
previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

w) Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

x) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor 
correspondente aos danos sofridos; SEMELHANTE AO ITEM E  
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m)Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento

congênere;

n) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

o) cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista no art. 93,
da Lei Federal nº 8.213, de 1991, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência
Social e para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei
Federal nº 14.133, de 2021), comprovando o cumprimento da legislação, no prazo fixado pelo(a)
fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas e
mantendo durante todo o período de contratação as cotas exigidas por Lei;

p) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

q) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, II, d, da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

r) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurança do Contratante, além das recomendações do(a) fiscal de contrato;

s) ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá
ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização
da Contratada (art. 93 da Lei Federal nº 14.133, de 2021), incluindo o fornecimento de todos os
dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção,
desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;

t) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão
no órgão para a execução do serviço;

u) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante, bem
como em relação às atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e

qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

v) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação
previstas no Projeto Básico, em plena validade;

w)Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

x) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e

qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos; SEMELHANTE AO ITEM E
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y) Entregar, junto com a Nota Fiscal, as certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda 
estadual e municipal do domicílio ou sede da Contratada, além das certidões federais que não 
estejam sendo emitidas pela rede mundial de computadores; 

z) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei Federal nº 13.709, de 2018, 
adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da 
execução deste contrato; 

aa) conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas 
melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

bb) executar os serviços objeto desta contratação com presteza e rapidez, conforme as necessidades 
do Contratante; 

cc) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado, sem prévia 
anuência do Contratante; 

dd) não caucionar nem utilizar o contrato a ser firmado para qualquer operação financeira, sem prévia 
e expressa anuência da administração deste Regional; 

ee) recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa aplicadas, em 
procedimento administrativo, decorrentes de descumprimento de obrigações contratuais; 

ff) acatar a fiscalização, a orientação e o gerenciamento dos trabalhos por parte do(a) gestor(a) e/ou 
fiscal do contrato designado pela Administração; 

gg) cumprir as obrigações constantes no Projeto Básico. 

hh) Realizar controle tecnológico conforme previstos nas especificações técnicas e sempre que 
solicitado pela fiscalização 

ii) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e 
relacionados no projeto, e que os mesmos se encontram em condições adequadas de utilização; 

jj) estar instalado e pronto para iniciar imediatamente os serviços, no prazo máximo de até 10 dias, 
após a emissão da Ordem de Serviço. 

6. OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD (Lei Federal nº 13.709, de 2018) 

6.1. As partes deverão cumprir a Lei Federal nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados 
pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha 
a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente 
de declaração ou de aceitação expressa.  

6.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e 
de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da Lei Federal nº 13.709, de 2018. 

6.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em 
Lei. 

6.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de 
suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.  
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y) Entregar, junto com a Nota Fiscal, as certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda
estadual e municipal do domicílio ou sede da Contratada, além das certidões federais que não
estejam sendo emitidas pela rede mundial de computadores;

z) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei Federal nº 13.709, de 2018,

adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da
execução deste contrato;

aa) conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas

melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

bb) executar os serviços objeto desta contratação com presteza e rapidez, conforme as necessidades

do Contratante;

cc) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado, sem prévia
anuência do Contratante;

dd) não caucionar nem utilizar o contrato a ser firmado para qualquer operação financeira, sem prévia

e expressa anuência da administração deste Regional;

ee) recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa aplicadas, em
procedimento administrativo, decorrentes de descumprimento de obrigações contratuais;

ff) acatar a fiscalização, a orientação e o gerenciamento dos trabalhos por parte do(a) gestor(a) e/ou
fiscal do contrato designado pela Administração;

gg) cumprir as obrigações constantes no Projeto Básico.

hh) Realizar controle tecnológico conforme previstos nas especificações técnicas e sempre que
solicitado pela fiscalização

Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e
relacionados no projeto, e que os mesmos se encontram em condições adequadas de utilização;

jj) estar instalado e pronto para iniciar imediatamente os serviços, no prazo máximo de até 10 dias,
após a emissão da Ordem de Serviço.

6. OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD (Lei Federal nº 13.709, de 2018)
6.1. As partes deverão cumprir a Lei Federal nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados

pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente
de declaração ou de aceitação expressa.

6.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da Lei Federal nº 13.709, de 2018.

6.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em
Lei.

6.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de
suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.
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6.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 13.709, de 2018, é dever 
da Contratada eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da Lei Federal nº 13.709, de 2018, incluindo 
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento 
de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  

6.6. É dever da Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 
responsabilidades decorrentes da Lei Federal nº 13.709, de 2018.  

6.7. A Contratada deverá exigir de suboperadores e subcontratadas o cumprimento dos deveres da 
presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

6.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo a 
Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

6.9. A Contratada deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, 
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da Lei Federal nº 13.709, de 2018, 
inclusive quanto a eventual descarte realizado.  

6.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se 
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro 
individual rastreável de tratamentos realizados (art. 37 da Lei Federal nº 13.709, de 2018), com cada acesso, 
data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, 
desvios ou abusos. 

6.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 
garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 13.709, de 
2018. 

6.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas 
ou recomendações, editadas na forma da Lei Federal nº 13.709, de 2018. 

7. CRONOGRAMA (art. 92, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

7.1. Os serviços deverão ser executados e entregues conforme cronograma físico e financeiro. 

8. RECEBIMENTO DO OBJETO (art. 140, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

8.1. A entrega do(s) serviço(s) será(ão) realizada(s) de forma única por etapa, de acordo com a descrição 
dos serviços contida no Projeto Básico, acompanhada de Nota Fiscal correspondente, a qual deverá ser 
preenchida com as especificações apresentadas neste Instrumento de Contrato e/ou no Projeto Básico.  

8.2. A entrega deverá ocorrer: (informaremos posteriormente)  

a) Endereço: XXX;  

 

 

-mail: XXX;  

-04:00);  
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6.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 13.709, de 2018, é dever
da Contratada eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da Lei Federal nº 13.709, de 2018, incluindo

aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento
de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

6.6. É dever da Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da Lei Federal nº 13.709, de 2018.

6.7. A Contratada deverá exigir de suboperadores e subcontratadas o cumprimento dos deveres da
presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

6.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo a
Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

6.9. A Contratada deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente,
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da Lei Federal nº 13.709, de 2018,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

6.1o. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreável de tratamentos realizados (art. 37 da Lei Federal nº 13.709, de 2018), com cada acesso,
data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões,
desvios ou abusos.

6.11.Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de
garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 13.709, de
2018.

6.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas
ou recomendações, editadas na forma da Lei Federal nº 13.709, de 2018.

7. CRONOGRAMA (art. 92, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

7.1. Os serviços deverão ser executados e entregues conforme cronograma físico e financeiro.

8. RECEBIMENTO DO OBJETO (art. 140, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

8.1. A entrega do(s) serviço(s) será(ão) realizada(s) de forma única por etapa, de acordo com a descrição
dos serviços contida no Projeto Básico, acompanhada de Nota Fiscal correspondente, a qual deverá ser
preenchida com as especificações apresentadas neste Instrumento de Contrato e/ou no Projeto Básico.

8.2. A entrega deverá ocorrer: (informaremos posteriormente)

a) Endereço: XXX;

?Responsável: XXX;

?Telefone: XXX;

?E-mail: XXX;

? Horário de Funcionamento: XXX às XXX no horário oficial de Mato Grosso (GMT -04:00);
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8.3. O prazo de entrega será conforme cronograma indicado anteriormente, salvo se prazo maior 
houver sido previsto no Projeto Básico. 

8.4. O recebimento será feito (art. 140, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021): 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico (art. 140, I, “a”, da 
Lei Federal nº 14.133, de 2021); e definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências 
contratuais (art. 140, I, “b”, da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

8.5. Serão devolvidos os serviços que não atenderem as especificações exigidas no Projeto Básico, para 
correção no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir da notificação, às suas expensas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 

8.6. Na hipótese de a Contratada não proceder às correções e/ou substituições dentro do prazo do item 
anterior, incidirá a penalidade de multa moratória, podendo, inclusive, culminar com a inexecução total do 
contrato. 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

 A despesa decorrente do fornecimento objeto desta Concorrência correrá à conta dos créditos  
Orçamentários. 

 

10. PREÇO (art. 92, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

10.1. O valor estimado da contratação é de R$ 455.734,92 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil 
setecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos). 

10.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

11.1. Os pagamentos serão conforme a execução dos serviços . 

12. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO (art. 143 e 146 da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

ORGÃO UNID PROJ/ATIV DESCRIÇÃO CATEGORIA FONTE FICHAS 

02 06 1402 

Modernização e reforma 
da praça de esportes no 

município de São José dos 
Quatro Marcos - MT 

4.4.90.51 500 
430 
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8.3. O prazo de entrega será conforme cronograma indicado anteriormente, salvo se prazo maior
houver sido previsto no Projeto Básico.

8.4. O recebimento será feito (art. 140, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021):

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico (art. 140, I, “a”, da
Lei Federal nº 14.133, de 2021); e definitivamente, por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências
contratuais (art. 140, I, "b", da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

8.5. Serão devolvidos os serviços que não atenderem as especificações exigidas no Projeto Básico, para
10 (dez)correção no prazo máximo de. )dias úteis, a partir da notificação, às suas expensas, sem prejuízo da

aplicação das penalidades.

8.6. Na hipótese de a Contratada não proceder às correções e/ou substituições dentro do prazo do item
anterior, incidirá a penalidade de multa moratória, podendo, inclusive, culminar com a inexecução total do
contrato.

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

A despesa decorrente do fornecimento objeto desta Concorrência correrá à conta dos créditos

Orçamentários.

ORGÃO UNID PROJ/ATIV DESCRIÇÃO CATEGORIA FONTE FICHAS

Modernizacão e reforma

da praça de esportes no 43002 06 1402 4.4.90.51 500
município de São José dos

Quatro Marcos - MT

10. PREçO (art. 92, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021

10.1. O valor estimado da contratação é de R$ 455.734,92 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil
setecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos).

10.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021

11.1. Os pagamentos serão conforme a execução dos serviços .

12. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO (art. 143 e 146 da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
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12.1. A Contratada deverá entregar a Nota Fiscal no momento da entrega da etapa do projeto 
contratado, sob pena de não recebimento, e as certidões de regularidade fiscal, social e trabalhista exigidas 
na habilitação da licitação, ou as justificativas pela impossibilidade de apresentação das referidas certidões, 
além de outros documentos eventualmente exigidos no Projeto Básico para liquidação e pagamento, em até 
30 (trinta) dias corridos após a entrega do objeto contratado, sob pena de caracterizar a infração tipificada 
no art. 155, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.  

12.2. O CNPJ constante da Nota Fiscal e/ou DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) 
deverá ser o mesmo indicado na proposta e neste instrumento de contrato.  

12.3. O pagamento do objeto da presente contratação, sujeito à retenção na fonte de tributos e 
contribuições sociais de acordo com os normativos legais, será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, a partir do 
recebimento definitivo do objeto contratado, com a emissão de ordem bancária para o crédito em conta 
corrente da Contratada, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 141 da Lei Federal nº 14.133, de 
2021 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 002/2025.  

12.4. Nos pagamentos, o Contratante poderá reter cautelarmente valores referente a eventuais 
multas, prejuízos e indenizações decorrentes de inadimplemento e dano, devendo ser liberada no prazo 
previsto para pagamento a parcela incontroversa. (art. 143 da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

12.5. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”. 

12.6. Nos termos do art. 92, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, caso o pagamento seja efetuado 
após 30 (trinta) dias do recebimento definitivo do objeto contratado, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida 
pelo Contratante, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da ordem bancária, será a seguinte: 

EM = I x N x VP  
Onde: 

EM = encargos moratórios;  
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: I = 

(6/100/365); 
N = número de dias entre a data limite para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da parcela a ser paga. 

13. GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

13.1. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da 
responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto. (art. 140, § 5º, da Lei Federal nº 
14.133, de 2021) 

13.2. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a 
exoneração contratual do fornecedor. (art. 24 da Lei Federal nº 8.078, de 1990) 

13.3. A garantia contratual é complementar à legal. (art. 50 da Lei Federal nº 8.078, de 1990) 

14. REAJUSTE (art. 92, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 
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12.1. A Contratada deverá entregar a Nota Fiscal no momento da entrega da etapa do projeto
contratado, sob pena de não recebimento, e as certidões de regularidade fiscal, social e trabalhista exigidas
na habilitação da licitação, ou as justificativas pela impossibilidade de apresentação das referidas certidões,
além de outros documentos eventualmente exigidos no Projeto Básico para liquidação e pagamento, em até
30 (trinta))dias corridos após a entrega do objeto contratado, sob pena de caracterizar a infração tipificada
noart. 155, Vll, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

12.2. O CNPJ constante da Nota Fiscal e/ou DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)
deverá ser o mesmo indicado na proposta e neste instrumento de contrato.

12.3. O pagamento do objeto da presente contratação, sujeito à retenção na fonte de tributos e
contribuições sociais de acordo com os normativos legais, será efetuado até o 3oº (trigésimo) dia, a partir do
recebimento definitivo do objeto contratado, com a emissão de ordem bancária para o crédito em conta
corrente da Contratada, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 141 da Lei Federal nº 14.133, de
2021 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 002/2025.

12.4. Nos pagamentos, o Contratante poderá reter cautelarmente valores referente a eventuais
multas, prejuízos e indenizações decorrentes de inadimplemento e dano, devendo ser liberada no prazo
previsto para pagamento a parcela incontroversa. (art. 143 da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

12.5. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

12.6. Nos termos do art. 92, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, caso o pagamento seja efetuado
após 3o (trinta) dias do recebimento definitivo do objeto contratado, desde que a Contratada não tenha

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida

pelo Contratante, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da ordem bancária, será a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:
EM = encargos moratórios;
I = 0,ooo1644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: I =

(6/100/365);
N = número de dias entre a data limite para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga.

13. GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

13.1. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da
responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto. (art. 140, § 5º, da Lei Federal nº
14.133, de 2021)

13.2. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a
exoneração contratual do fornecedor. (art. 24 da Lei Federal nº 8.078, de 1990

13.3. A garantia contratual é complementar à legal. (art. 50 da Lei Federal nº 8.078, de 1990

14. REAJUSTE (art. 92, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
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14.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data do orçamento estimado (dia de abertura do certame licitatório). 

14.2. Após o interregno de um ano, independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais 
serão reajustados, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

14.3. Para efeito do disposto no item anterior, será apreciada a possibilidade da aplicação do Índice 
de Pavimentação de Reajustamento Rodoviário do DNIT com data base vinculada a data base do orçamento 
técnico referencial desta licitação de acordo com a seguinte formula:  

PR = PIR x IR 

Onde: 

PR = Preço reajustado  

PIR = Preço inicial remanescente 

IR = Índice de reajuste 

14.4. Na hipótese de reajuste, a Contratada será consultada sobre a possibilidade de renúncia ao 
reajuste.  

14.5. A Contratada somente terá direito a reajustes se não tiver dado causa a atrasos no 
cumprimento de suas obrigações. 

14.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

14.7. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

14.8. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 

14.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

14.10. O reajuste será realizado por apostilamento. 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

15.1. No caso de a Contratada incorrer em uma ou mais condutas tipificadas no art. 155 da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021, será responsabilizada administrativamente em uma ou mais das sanções previstas 
no art. 156, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, garantido o direito à ampla defesa e contraditório.  

15.2. Em caso de atraso na entrega, será aplicada multa de mora, correspondente a 0,5% (cinco 
décimos por cento) por dia útil de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite máximo 
de 10% (dez por cento), nas hipóteses de atraso injustificado na entrega do(s) serviço(s). A entrega após esse 
prazo configura a inexecução parcial do contrato, cuja multa será de 15% (quinze por cento) e a não entrega 
até 30 (trinta) dias úteis após o prazo final de entrega caracterizará inexecução total do contrato, cuja multa 
será de 20% (vinte por cento). 
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14.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da
data do orçamento estimado (dia de abertura do certame licitatório).

14.2. Após o interregno de um ano, independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais
serão reajustados, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

14.3._ Para efeito do disposto no item anterior, será apreciada a possibilidade da aplicação do índice
de Pavimentação de Reajustamento Rodoviário do DNiT com data base vinculada a data base do orçamento
técnico referencial desta licitação de acordo com a seguinte formula:

PR = PIR x IR

Onde:

PR = Preço reajustado

PIR = Preço inicial remanescente

IR = Índice de reajuste

14.4. Na hipótese de reajuste, a Contratada será consultada sobre a possibilidade de renúncia ao

reajuste.

14.5. A Contratada somente terá direito a reajustes se não tiver dado causa a atrasos no
cumprimento de suas obrigações.

14.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir

dos efeitos financeiros do último reajuste.

14.7. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

14.8.Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislação então em vigor.

14.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
15.1. No caso de a Contratada incorrer em uma ou mais condutas tipificadas no art. 155 da Lei

Federal nº 14.133, de 2021, será responsabilizada administrativamente em uma ou mais das sanções previstas
no art. 156, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, garantido o direito à ampla defesa e contraditório.

15.2. Em caso de atraso na entrega, será aplicada multa de mora, correspondente a O,5% (cinco
décimos por cento) por dia útil de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite máximo
de 1o% (dez por cento), nas hipóteses de atraso injustificado na entrega do(s) serviço(s). A entrega após esse

prazo configura a inexecução parcial do contrato, cuja multa será de 15% (quinze por cento) e a não entrega
até 3o (trinta) dias úteis após o prazo final de entrega caracterizará inexecução total do contrato, cuja multa
será de 20% (vinte por cento).
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15.3. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 

15.4. As sanções de advertência (art. 156, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021), impedimento de 
licitar e contratar (art. 156, III, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar (art. 156, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
penalidade de multa (art. 156, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

15.5. O processamento das penalidades seguirá os ditames da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

15.6. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

15.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será cobrada 
judicialmente (art. 156, §8º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

15.8. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 

15.9. As sanções serão registradas e publicadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado do trânsito em julgado da aplicação da sanção, nos termos do art. 161 da Lei Federal nº 14.133, 
de 2021. 

15.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou em 
outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos 
na Lei Federal nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados 
o rito procedimental e autoridade competente definidos. (art. 159 da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

15.11. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou 
para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica 
serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica 
sucessora ou à contratada do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com 
a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise 
jurídica prévia. (art. 160, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

15.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
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15.3. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações
dos órgãos de controle.

15.4. As sanções de advertência (art. 156, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021), impedimento de
licitar e contratar (art. 156, Ill, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) e declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar (art. 156, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à
penalidade de multa (art. 156, Il, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

15.5. O processamento das penalidades seguirá os ditames da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

15.6. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação
de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021

15.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será cobrada
judicialmente (art. 156, §8º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

15.8. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida
administrativamente no prazo máximo de 3o (trinta) dias úteis, a contar da data do recebimento da

comunicação enviada pela autoridade competente.

15.9. As sanções serão registradas e publicadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), no prazo máximo de 15 (quinze) dias
úteis, contado do trânsito em julgado da aplicação da sanção, nos termos do art. 161 da Lei Federal nº 14.133,
de 2021.

15.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos

na Lei Federal nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos. (art. 159 da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

15.11. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica
serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica
sucessora ou à contratada do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com
a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise
jurídica prévia. (art. 160, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

15.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
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15.13. Os débitos da Contratada para com a Administração Contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros 
contratos administrativos que a Contratada possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da 
Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.  

16. ALTERAÇÕES (arts. 124 a 136 da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 a 136 da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021. 

16.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada 
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no 
prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

17. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

17.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

17.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada 
automaticamente até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a 
readequação do cronograma fixado para o contrato. (art. 111 da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

17.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da 
Contratada: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

17.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/21, bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, aplicando-se também os artigos 138 e 139 da 
Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

17.5. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada não ensejará a 
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. (art. 137, III, da Lei Federal nº 14.133, de 
2021) 

17.6. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 
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15.13. Os débitos da Contratada para com a Administração Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que a Contratada possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da
Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

16. ALTERAÇÕES (arts. 124 a 136 da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 a 136 da Lei Federal
nº 14.133, de 2021

16.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo,
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no

prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

17. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

17.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

17.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada
automaticamente até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a
readequação do cronograma fixado para o contrato. (art. 111 da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

17.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da
Contratada:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

17.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, aplicando-se também os artigos 138 e 139 da
Lei Federal nº 14.133, de 2021.

17.5. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada não ensejará a

extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. (art. 137, Ill, da Lei Federal nº 14.133, de
2021)

17.6. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo
aditivo para alteração subietiva.

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539

Centro - CEP 78.285-000 FONE: (65) 3251-2110
São José dos Quatro Marcos/MT E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br
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17.7. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

17.8. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 
131, caput, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).  

17.9. O contrato poderá ser extinto caso se constate que a Contratada mantém vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante 
ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

18. DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei 
Federal nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei Federal nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais 
dos contratos. 

19. PUBLICAÇÃO (art. 94 da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

19.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 
oficial na Internet (https://www.campoverde.mt.gov.br/), em atenção ao art. 91, caput, da Lei Federal nº 
14.133, de 2021 e ao art. 8º, §2º, da Lei Federal nº 12.527, de 2011. 

20. FORO (art. 92, §1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos - MT para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação 
administrativa, conforme art. 92, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21. 

 

Para firmeza e como prova de assim haverem ajustado, depois de lido e achado de acordo, este 
instrumento será assinado digitalmente ou, em caso de impossibilidade, impresso e assinado em 2 (duas) vias 
de igual teor e forma. 

São José dos Quatro Marcos - MT, em ........, de .................... de 2025. 

 

Representantes legais: 
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17.7. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

17.8. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art.
131, caput, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

17.9. O contrato poderá ser extinto caso se constate que a Contratada mantém vínculo de natureza
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante
ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

18. DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei
Federal nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições
contidas na Lei Federal nº 8.078, de 199o - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais
dos contratos.

19. PUBLICAÇÃO (art. 94 da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

19.1.Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNcP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio
oficial na Internet (https://www.campoverde.mt.gov.br/), em atenção ao art. 91, caput, da Lei Federal nº
14.133, de 2021 e ao art. 8º, §2º, da Lei Federal nº 12.527, de 2011.
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instrumento será assinado digitalmente ou, em caso de impossibilidade, impresso e assinado em 2 (duas) vias
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APRESENTAÇÃO DE PROJETO  

 

 Este memorial descritivo tem por objetivo discriminar os serviços relativos ao projeto 

de adequação e modernização da praça de esportes do Parque Municipal Wilson de Souza 

Rézio. 

Hoje no local existem uma pista de atletismo não pavimentada, uma quadra de vôlei não 

iluminada e sem fechamentos laterais, um vestiário com depósito sem uso devido ao 

estado de conservação e espaços vazios ao redor. 

Este projeto visa melhorar as condições das instalações existentes, ampliar espaços para a 

prática esportiva e reformar instalações com má condição de conservação. 

Para isso foram realizados os seguintes projetos: 

- Construção de mais duas quadras de areia, para que possam ser realizadas diversas 

modalidades simultaneamente. As quadras serão todas fechadas lateralmente, contarão 

com equipamentos esportivos novos e terão iluminação para ser utilizadas no período 

noturno. 

- Construção de quadra de basquete 3X3, que é uma modalidade de muita prática na 

região. A quadra será em piso de concreto, contará com iluminação e equipamento 

esportivo novo. 

- Construção de pista de skate: serão construídos obstáculos sobre um piso de concreto 

novo, visando o lazer e a segurança dos praticantes do esporte que hoje não contam com 

uma pista na cidade. 

- Fechamento, iluminação e instalação de traves em área gramada para a prática de futebol 

Society. Houve o aproveitamento de uma área gramada, com dimensões e nivelamento do 

solo ideais para a prática de futebol Society. 

- Reforma do bloco dos vestiários: os vestiários serão reformados e modernizados. Será 

feito um novo piso, nova pintura, instalações de esquadrias novas, colocação de novas 

louças sanitárias além de novas instalações elétricas e sanitárias.  
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APRESENTAÇÃO DE PROJETO

Este memorial descritivo tem por objetivo discriminar os serviços relativos ao projeto

de adequação e modernização da praça de esportes do Parque Municipal Wilson de Souza

Rézio.

Hoje no local existem uma pista de atletismo não pavimentada, uma quadra de vôlei não

iluminada e sem fechamentos laterais, um vestiário com depósito sem uso devido ao

estado de conservação e espaços vazios ao redor.

Este projeto visa melhorar as condições das instalações existentes, ampliar espaços para a

prática esportiva e reformar instalações com má condição de conservação.

Para isso foram realizados os seguintes projetos:

- Construção de mais duas quadras de areia, para que possam ser realizadas diversas

modalidades simultaneamente. As quadras serão todas fechadas lateralmente, contarão

com equipamentos esportivos novos e terão iluminação para ser utilizadas no período

noturno.

- Construção de quadra de basquete 3X3, que é uma modalidade de muita prática na

região. A quadra será em piso de concreto, contará com iluminação e equipamento

esportivo novo.

- Construção de pista de skate: serão construídos obstáculos sobre um piso de concreto

novo, visando o lazer e a segurança dos praticantes do esporte que hoje não contam com

uma pista na cidade.

- Fechamento, iluminação e instalação de traves em área gramada para a prática de futebol

Society. Houve o aproveitamento de uma área gramada, com dimensões e nivelamento do

solo ideais para a prática de futebol Society.

- Reforma do bloco dos vestiários: os vestiários serão reformados e modernizados.Será

feito um novo piso, nova pintura, instalações de esquadrias novas, colocação de novas

louças sanitárias além de novas instalações elétricas e sanitárias.



 

 

DADOS GERAIS: 

Tipo de obra: adequação de espaço público.  

Objeto: Construção de quadra de areia para pratica de beach tennis, vôlei de praia, 

futevôlei e futebol de areia juntamente com conjunto de equipamentos necessários para as 

referidas modalidades, com construção de mureta, calçamento no entorno e iluminação. 

Reforma e adequação para acessibilidade dos banheiros públicos da praça de esportes no 

município de São José Dos Quatro Marcos-MT. 

 Local: Parque Municipal Wilson de Souza Rézio. 

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Joé dos Quatro Marcos. 
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DADOS GERAIS:

Tipo de obra: adequação de espaço público.

Objeto: Construção de quadra de areia para pratica de beach tennis, vôlei de praia,

futevôlei e futebol de areia juntamente com conjunto de equipamentos necessários para as

referidas modalidades, com construção de mureta, calçamento no entorno e iluminação.

Reforma e adequação para acessibilidade dos banheiros públicos da praça de esportes no

município de São José Dos Quatro Marcos-MT.

Local: Parque Municipal Wilson de Souza Rézio.

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Joé dos Quatro Marcos.



 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

1.0 Administração da Obra:  

1.1 Administração local de obra 
 

A obra deverá ser administrada por um responsável técnico engenheiro civil que deverá 

coordenar e supervisionar os serviços, estar à disposição para retirar as dúvidas 

pertinentes. Também é de competência do responsável técnico a emissão de pareceres e 

laudos relativos à execução da obra. A execução dos serviços será realizada com a 

coordenação de um encarregado de obras que fará a execução, coordenará diretamente a 

equipe de trabalho 

2.0 Serviço Preliminares:  

2.1 Placa de obra:  
 

A placa de obra deverá seguir os padrões definidos pela administração ou órgão detentor 

do recurso. Deverá ser fixada em local visível e sem obstruções de vista. Caso seja 

colocada em algum local com vegetação alta, a mesma deverá ser retirada para a 

desobstrução visual da placa. 

Demolições e retiradas 
 

Serão retiradas louças e metais dos banheiros para haver a troca para equipamentos 

novos. 

O piso deverá ser demolido para a construção de novo revestimento e contrapiso. Será 

demolido com equipamentos mecânicos como marteletes. 

As alvenarias que serão demolidas estão descritas em projeto, serão demolidas com 

equipamentos manuais para evitar danos na estrutura da edificação. 

Construções de alvenaria 
 

Serão construídas alvenarias para dividir ambientes e fechar vãos de portas e janelas que 

serão fechados. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.0 Administração da Obra:

1.1 Administração local de obra

A obra deverá ser administrada por um responsável técnico engenheiro civil que deverá

coordenar e supervisionar os serviços, estar à disposição para retirar as dúvidas

pertinentes. Também é de competência do responsável técnico a emissão de pareceres e

laudos relativos à execução da obra. A execução dos serviços será realizada com a

coordenação de um encarregado de obras que fará a execução, coordenará diretamente a

equipe de trabalho

2.0 Serviço Preliminares:

2.1 Placa de obra:

A placa de obra deverá seguir os padrões definidos pela administração ou órgão detentor

do recurso. Deverá ser fixada em local visível e sem obstruções de vista. Caso seja

colocada em algum local com vegetação alta, a mesma deverá ser retirada para a

desobstrução visual da placa.

Demolições e retiradas

Serão retiradas louças e metais dos banheiros para haver a troca para equipamentos

novos.

O piso deverá ser demolido para a construção de novo revestimento e contrapiso. Será

demolido com equipamentos mecânicos como marteletes.

As alvenarias que serão demolidas estão descritas em projeto, serão demolidas com

equipamentos manuais para evitar danos na estrutura da edificação.

Construções de alvenaria

Serão construídas alvenarias para dividir ambientes e fechar vãos de portas e janelas que

serão fechados.



 

 

2.8 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm 
(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira: 
 

Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do 

projeto e fixá-los com uso de resina epóxi. 

Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das 

paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação 

vertical das fiadas, execução da primeira fiada. 

Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada 

com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos. 

 

2.9 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher 
de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l: 
 

O equipamento de mistura da argamassa está considerado na composição de argamassa 

para chapisco convencional preparada em obra, traço 1:3. 

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa. 

Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de 

pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

2.10 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 
betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, 
espessura de 25 mm. af_08/2022: 
 

Primeiramente é realizado o taliscamento da base e execução das mestras.  

Após segue-se:  

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, 

retirando-se o excesso. 

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
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2.8 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm

(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira:

Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do

projeto e fixá-los com uso de resina epóxi.

Demarcar a alvenaria  materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das

paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação

vertical das fiadas, execução da primeira fiada.

Elevação da alvenaria  assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada

com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos.

2.9 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 I:

O equipamento de mistura da argamassa está considerado na composição de argamassa

para chapisco convencional preparada em obra, traço 1:3.

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa.

Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de

pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

2.10 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com
betoneira 4oo I, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos,
espessura de 25 mm. af 08/2022:

Primeiramente é realizado o taliscamento da base e execução das mestras.

Após segue-se:

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas,

retirando-se o excesso.

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.



 

 

3.0 Estruturas de concreto armado:  

Serão construídas muretas para caixa de areia das quadras de esportes. Seguirão as 

recomendações que seguem: 

3.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação 
para colocação de fôrmas):  
 

Deverá ser marcado o terreno com a dimensão da escavação. A vala deverá ser feita com 

o uso de pá, picareta e ponteira. O fundo deverá ser nivelado e o material solto retirado.   

3.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira 
serrada, e=25 mm, 4 utilizações: 

 
A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das 

peças de madeira não aparelhada;  

Em obediência ao projeto, observar a perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando 

trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador 

eletrônico de ângulo, etc; Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da 

sapata; Pregar a tábua nas gravatas; Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, 

conforme projeto de fabricação; Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das 

fôrmas; Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e pregá-las com 

prego de cabeça dupla; Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno; 

Fixar estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de pirâmide. 

 

3.3Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 25 mpa, com uso 
de bomba - lançamento, adensamento e acabamento:  
 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as 

disposições do projeto estrutura. Verificar se a resistência característica e/ou o traço 

declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade 

especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto – verificações 

com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Realizar o acabamento dos blocos e 

vigas baldrames com uso de desempenadeira, garantindo uma superfície uniforme 
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3.0 Estruturas de concreto armado:

Serão construídas muretas para caixa de areia das quadras de esportes. Seguirão as
recomendações que seguem:

3.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação
para colocação de fôrmas):

Deverá ser marcado o terreno com a dimensão da escavação. A vala deverá ser feita com

o uso de pá, picareta e ponteira. O fundo deverá ser nivelado e o material solto retirado.

3.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira
serrada, e=25 mm, 4 utilizações:

Apartir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das

peças de madeira não aparelhada;

Em obediência ao projeto, observar a perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando

trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador

eletrônico de ângulo, etc; Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da

sapata; Pregar a tábua nas gravatas; Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas,

conforme projeto de fabricação; Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das

fôrmas; Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e pregá-las com

prego de cabeça dupla; Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno;

Fixar estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de pirâmide.

3.3Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 25 mpa, com uso
de bomba - lançamento, adensamento e acabamento:

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as

disposições do projeto estrutura. Verificar se a resistência característica e/ou o traço

declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade

especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto — verificações

com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Realizar o acabamento dos blocos e

vigas baldrames com uso de desempenadeira, garantindo uma superfície uniforme



 

 

4.0 Esquadrias:   

Verga: 
 

Executar vergas em todas as janelas e portas. 

Contraverga: 
 

Executar contravergas em todas as janelas 

 

Portas de madeira 
 

Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; - 

Pregar a travessa nos dois montantes;  

Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com 

previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão;  

Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma 

camada de proteção;  

Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão; - 

Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco 

com a face da parede;  

 Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a 

argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem 

apiloada entre o marco e o contorno do vão;  

No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os 

espaços com argamassa “farofa”;  

Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com 

pequena folga;  

Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da 

peça que guarnecerá o topo do marco / batente;  

Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o 

excedente;  
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4.0 Esquadrias:

Verga:

Executar vergas em todas as janelas e portas.

Contraverga:

Executar contravergas em todas as janelas

Portas de madeira

Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; -

Pregar a travessa nos dois montantes;

Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com

previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão;

Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma

camada de proteção;

Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão; -

Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco

com a face da parede;

Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a

argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem

apiloada entre o marco e o contorno do vão;

No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os

espaços com argamassa “farofa”;

Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com

pequena folga;

Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da

peça que guarnecerá o topo do marco / batente;

Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o

excedente;



 

 

 Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la 

exatamente no topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva;  

 Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posição 

final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-

fixada;  

Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos 

montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, 

iniciando pela peça superior; Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar 

(riscar) os trechos que devem ser ajustados 

Janelas de alumínio  
 

Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do 

contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e 

na base; Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, 

marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente 

Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; 

Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material 

vedante; - Aparafusar a esquadria no contramarco; Se as folhas estiverem separadas do 

marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento; Parafusar as presilhas no 

contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no perímetro da 

janela. 

Portões em tubos de ferro para quadras 
 

Deverão seguir as dimensões e materiais descritos em planilha orçamentária. 

Serão fixadas na estrutura de metal ou madeira dos fechamentos e ao solo na mureta ou 

baldrame de concreto. 
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Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la

exatamente no topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva;

Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posição

final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°,utilizando como gabarito a peça pré-

fixada;

Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos

montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm,

iniciando pela peça superior; Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar

(riscar) os trechos que devem ser ajustados

Janelas de alumínio

Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do

contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e

na base; Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,

marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente

Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco;

Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material

vedante; - Aparafusar a esquadria no contramarco;Se as folhas estiverem separadas do

marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento; Parafusar as presilhas no

contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no perímetro da

janela.

Portões em tubos de ferro para quadras

Deverão seguir as dimensões e materiais descritos em planilha orçamentária.

Serão fixadas na estrutura de metal ou madeira dos fechamentos e ao solo na mureta ou
baldrame de concreto.



 

 

5.0 Pisos:  

 

Quadra de areia: 
 

A areia utilizada deverá estar limpa e livre de impurezas. Deverá ser uma areia fina que 

não cause ferimentos aos atletas. 

Será espalhada manualmente e terá espessura de 25 cm de lastro. 

Contrapiso em vestiário: 

 
Limpar a base, incluindo lavar e molhar; Delimitar as áreas de execução do contrapiso com 

argamassa autonivelante; Definir os níveis do contrapiso; Posicionar niveletas com auxílio 

de nível a laser; Lançar mecanicamente a argamassa de contrapiso até o nível 

determinado; Agitar superficialmente com rodo graduado. 

 

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 
400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura 
de 25 mm. af_08/2022: 
 

Primeiramente é realizado o taliscamento da base e execução das mestras.  

Após segue-se:  

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, 

retirando-se o excesso. 

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 

Piso cerâmico: 
 

Serão instaladas com argamassa colante sobre o contrapiso, evitando partes soltas ou 

desconectadas.  

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, 
feito em obra, acabamento convencional, não armado para equipamentos esportivos: 
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5.0 Pisos:

Quadra de areia:

A areia utilizada deverá estar limpa e livre de impurezas. Deverá ser uma areia fina que

não cause ferimentos aos atletas.

Será espalhada manualmente e terá espessura de 25 cm de lastro.

Contrapiso em vestiário:

Limpar a base, incluindo lavar e molhar; Delimitar as áreas de execução do contrapiso com

argamassa autonivelante; Definir os níveis do contrapiso; Posicionar niveletas com auxílio

de nível a laser; Lançar mecanicamente a argamassa de contrapiso até o nível

determinado; Agitar superficialmente com rodo graduado.

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira
400 I, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura
de 25 mm. af 08/2022:

Primeiramente é realizado o taliscamento da base e execução das mestras.

Após segue-se:

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas,

retirando-se o excesso.

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

Piso cerâmico:

Serão instaladas com argamassa colante sobre o contrapiso, evitando partes soltas ou
desconectadas.

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
feito em obra, acabamento convencional, não armado para equipamentos esportivos:



 

 

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que 

servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; Finalizada a etapa anterior é 

feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; Para 

aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, 

aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. Por último, são 

feitas as juntas de dilatação.  

6.0 Pinturas e revestimentos:  

Serão pintadas as paredes do bloco dos vestiários e piso da quadra de basquete. 

 

Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de 
edifícios de múltiplos pavimentos. 
 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo 

antes de qualquer aplicação. 

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante. 

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo de lã. 

 

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em paredes, duas demãos: 
 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação.  

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante. 

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as 

duas aplicações. 

 

Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em piso, três demãos: 
 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação.  

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante. 
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Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que

servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; Finalizada a etapa anterior é

feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; Para

aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras,

aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. Por último, são

feitas as juntas de dilatação.

6.0 Pinturas e revestimentos:

Serão pintadas as paredes do bloco dos vestiários e piso da quadra de basquete.

Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de
edifícios de múltiplos pavimentos.

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo

antes de qualquer aplicação.

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante.

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo de lã.

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em paredes, duas demãos:

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor

antes de qualquer aplicação.

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante.

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as

duas aplicações.

Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em piso, três demãos:

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor

antes de qualquer aplicação.

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante.



 

 

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as 

duas aplicações. 

Seguir as demarcações conforme projeto e manuais de dimensões de basquete 3x3. 

Revestimento cerâmico para piso ou parede: 
 

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca 

e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 

4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível 

respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 

argamassa utilizada; Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos; Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados; Após no mínimo 72 horas da 

aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem; Limpar a 

área com pano umedecido. 

7.0 Cobertura:  

Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de 
fixação. af_05/2017_p 
 

Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível 

laser, o local em que será instalado o forro; Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio 

traçante, marcar a posição exata onde serão fixadas as guias (perfis de acabamento em 

“U”); Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”); Com o auxílio do cordão 

de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos dos perfis F-47 e os 

pontos de fixação dos arames (tirantes); Observar espaçamento de 1.000 mm entre os 

arames (tirantes); Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites; 

Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); Encaixar os perfis F-47 (perfis 

primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e ajustar o nível dos perfis 

na altura correta do rebaixo do teto; Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de 

acordo com as dimensões do ambiente onde serão aplicadas; Encaixar as réguas de PVC 
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Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as

duas aplicações.

Seguir as demarcações conforme projeto e manuais de dimensões de basquete 3x3.

Revestimento cerâmico para piso ou parede:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca

e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a

4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível

respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de

argamassa utilizada; Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de

argamassa formando sulcos; Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida

empregando-se espaçadores previamente gabaritados; Após no mínimo 72 horas da

aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma

desempenadeira de EvA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem; Limpar a

área com pano umedecido.

7.0 Cobertura:

Forro em réguas de PvC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de
fixação. af_05/2017_p

Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível

laser, o local em que será instalado o forro; Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio

traçante, marcar a posição exata onde serão fixadas as guias (perfis de acabamento em

“U”); Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U’); Com o auxílio do cordão

de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos dos perfis F-47 e os

pontos de fixação dos arames (tirantes);Observar espaçamento de 1.ooo mm entre os

arames (tirantes); Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;

Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); Encaixar os perfis F-47 (perfis

primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e ajustar o nível dos perfis

na altura correta do rebaixo do teto; Ajustar o comprimento das réguas do forro de PvC, de

acordo com as dimensões do ambiente onde serão aplicadas; Encaixar as réguas de PvC



 

 

já ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando uma folga de 5 mm entre o 

forro e a extremidade do acabamento escolhido; Fixar as réguas de PVC em todas as 

travessas da estrutura de sustentação; No último perfil, caso a largura da régua de PVC 

seja maior que o espaço existente, cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, 

de tal maneira que a peça fique com 1 cm a menos que o espaço disponível; Colocar as 

duas extremidades da régua dentro do acabamento; Com a ajuda de uma espátula, 

encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na régua anterior. 

 (terça em madeira); Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado 

aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica. 

 

8.0 Fechamentos e equipamentos 

Redes e suportes de quadras 

 
Os suportes deverão ser de madeira de primeira qualidade, tendo diâmetro de 20cm. 

Deverão ter 6 metros sendo um metro fixado ao solo e 5 metros externos. 

A redes deverão ser de nylon ou algodão com fio de no mínimo 2mm, fixadas aos suportes 

por cordão de nylon e fixados por cordões nas laterais superiores e inferiores. 

Redes e suportes de campo society 

 
Os suportes deverão ser de aço galvanizado nos vértices com tubos de no mínimo 8 cm de 

diâmetro. Deverão ser construídos pilares treliçados metálicos com perfis dobrados 

soldados. A fixação será no solo com no mínimo 1m. A altura livre do fechamento será de 

no mínimo 8 metros. 

A redes deverão ser de nylon ou algodão com fio de no mínimo 4mm, fixadas aos suportes 

cordão de nylon e fixados por cabos de aço nas laterais superiores e inferiores. 

Equipamentos 
 

O poste para vôlei deverá possuir medidas oficiais, ser construído em aço carbono com 

espessura de 3”, pintura automotiva e acompanhar buchas, travas de fixação, roldanas e 

cremalheiras. 

ESCALA
ENGENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO

já ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando uma folga de 5 mm entre o

forro e a extremidade do acabamento escolhido; Fixar as réguas de PvC em todas as

travessas da estrutura de sustentação;No último perfil, caso a largura da régua de PvC

seja maior que o espaço existente, cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea,

de tal maneira que a peça fique com 1 cm a menos que o espaço disponível; Colocar as

duas extremidades da régua dentro do acabamento; Com a ajuda de uma espátula,

encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na régua anterior.

(terça em madeira);Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado

aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica.

8.0 Fechamentos e equipamentos

Redes e suportes de quadras

Os suportes deverão ser de madeira de primeira qualidade, tendo diâmetro de 20cm.

Deverão ter 6 metros sendo um metro fixado ao solo e 5 metros externos.

A redes deverão ser de nylon ou algodão com fio de no mínimo 2mm, fixadas aos suportes

por cordão de nylon e fixados por cordões nas laterais superiores e inferiores.

Redes e suportes de campo society

Os suportes deverão ser de aço galvanizado nos vértices com tubos de no mínimo 8 cm de

diâmetro. Deverão ser construídos pilares treliçados metálicos com perfis dobrados

soldados. A fixação será no solo com no mínimo 1m. A altura livre do fechamento será de

no mínimo 8 metros.

A redes deverão ser de nylon ou algodão com fio de no mínimo 4mm, fixadas aos suportes

cordão de nylon e fixados por cabos de aço nas laterais superiores e inferiores.

Equipamentos

O poste para vôlei deverá possuir medidas oficiais, ser construído em aço carbono com

espessura de 3”, pintura automotiva e acompanhar buchas, travas de fixação, roldanas e

cremalheiras.



 

 

A rede de vôlei de areia ter fios de nylon de 2,0 mm com tratamento UV, malha de 5 cm 

entre nós, com quatro faixas nas laterais. Deverá medir no 9,5 m x 1,0 m. 

As fitas de marcação de quadra deverão vir acompanhadas de fixadores metálicos 

galvanizados. O material de composição sendo polipropileno, com ilhós de ferro 

galvanizado. 

As traves de futebol society deverão ter sua largura livre de 5 metro e comprimento livre de 

2,2 metros. O material de composição é tubo de aço galvanizado de 8cm de diâmetro e 

pintado de branco com pintura automotiva. Deverá ter requadro para colocação de rede 

esportiva, que será fornecida com o conjunto. 

 

9.0 Instalações Hidrossanitários 

 

Água Fria: 

O projeto consiste na instalação hidráulica da edificação de reforma dos vestiários e é 

composto conforme descrito a seguir: 

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e 

dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas: 

- NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria 

- NBR 7198:1993 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente 

Os diâmetros dos tubos, considerando suas distâncias, conexões de demais perdas de 

cargas foram calculados para que sejam capazes de abastecer os aparelhos hidráulicos da 

edificação. 

Instalações sanitárias: 

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensio

namento das peças, seguem conforme as prescrições normativas. 

Normas: 

- NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 

- NBR 7229:1993 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos 

- NBR 13969:1997 - Tanques sépticos 

Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos 

Projeto, construção e operação 
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A rede de vôlei de areia ter fios de nylon de 2,0 mm com tratamento UV, malha de 5 cm

entre nós, com quatro faixas nas laterais. Deverá medir no 9,5 m x 1,0 m.

As fitas de marcação de quadra deverão vir acompanhadas de fixadores metálicos

galvanizados. O material de composição sendo polipropileno, com ilhós de ferro

galvanizado.

As traves de futebol society deverão ter sua largura livre de 5 metro e comprimento livre de

2,2 metros. O material de composição é tubo de aço galvanizado de 8cm de diâmetro e

pintado de branco com pintura automotiva. Deverá ter requadro para colocação de rede

esportiva, que será fornecida com o conjunto.

9.0 Instalações Hidrossanitários

Água Fria:

O projeto consiste na instalação hidráulica da edificação de reforma dos vestiários e é
composto conforme descrito a seguir:

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e
dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas:

- NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria

- NBR 7198:1993 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente

Os diâmetros dos tubos, considerando suas distâncias, conexões de demais perdas de

cargas foram calculados para que sejam capazes de abastecer os aparelhos hidráulicos da

edificação.

Instalações sanitárias:

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensio

namento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.

Normas:
- NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução

- NBR 7229:1993 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos

- NBR 13969:1997 - Tanques sépticos

Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos

Projeto, construção e operação



 

 

10.0 Instalações Elétricas  

 

A rede existente fará a distribuição da energia para todas as ampliações, que serão 

interligadas pela fiação existente nos eletrodutos subterrâneos. 

Serão colocados postes com luminárias fixados em cruzetas para iluminação das quadras.  

As instalações serão ligadas por eletrodutos flexíveis. Os eletrodutos deverão ser fixados 

com segurança e sempre que possível escondidos. 

Todos os serviços deverão estar acordados com o projeto.  

As normativas abaixo deverão ser seguidas em todas as etapas da obra:  

• NBR 5410 - Instalação Elétricas de Baixa Tensão • NR 10 – Segurança em instalações e 

Serviços em eletricidade. • NDU 001 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão 

Secundária. • NBR 13570 – Instalações elétricas em locais de afluência de público. 

11.0 Serviços complementares 

Pista de skate 

Os equipamentos da pista de skate serão realizados com a concretagem de paredes de 

concreto a partir de formas de madeira, para a estrutura de apoio. 

No interior dos fechamentos será lançado terra para preenchimento de espaço. 

Acima do preenchimento será feita uma calçada em concreto, onde será a base para uso 

esportivo, contando com acabamento liso ou polido.  

Serão instalados guarda-corpos de aço galvanizado pintados, fixados nas estruturas de 

concreto. 

Divisórias sanitárias 

Serão feitas de mármore branco polido, com espessura de 3 cm. 

Instaladas conforme projeto e fixadas às paredes e piso por meio de rasgos e concretagem 

das pontas para fixação. 
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10.0 Instalações Elétricas

A rede existente fará a distribuição da energia para todas as ampliações, que serão
interligadas pela fiação existente nos eletrodutos subterrâneos.

Serão colocados postes com luminárias fixados em cruzetas para iluminação das quadras.

As instalações serão ligadas por eletrodutos flexíveis. Os eletrodutos deverão ser fixados

com segurança e sempre que possível escondidos.

Todos os serviços deverão estar acordados com o projeto.

As normativas abaixo deverão ser seguidas em todas as etapas da obra:

• NBR 5410 - Instalação Elétricas de Baixa Tensão • NR 10  Segurança em instalações e

Serviços em eletricidade. • NDu 001 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão

Secundária. • NBR 13570  Instalações elétricas em locais de afluência de público.

11.0 Serviços complementares

Pista de skate

Os equipamentos da pista de skate serão realizados com a concretagem de paredes de

concreto a partir de formas de madeira, para a estrutura de apoio.

No interior dos fechamentos será lançado terra para preenchimento de espaço.

Acima do preenchimento será feita uma calçada em concreto, onde será a base para uso

esportivo, contando com acabamento liso ou polido.

Serão instalados guarda-corpos de aço galvanizado pintados, fixados nas estruturas de

concreto.

Divisórias sanitárias

Serão feitas de mármore branco polido, com espessura de 3 cm.

Instaladas conforme projeto e fixadas às paredes e piso por meio de rasgos e concretagem

das pontas para fixação.



 

 

  

CONSIDERAÇÕES: 

Caso a empresa seja notificada a refazer algum serviço, o mesmo deverá ser realizado 

sem compensação financeira a mesma.  

Fiscalização 
A fiscalização será realizada pelo setor de engenharia do município.  

A empresa deverá possuir em canteiro de obra um caderno de acompanhamento. Este 

caderno deverá conter todas as atividades executadas pela empresa, de maneira 

cronológica e datada. Antes de cada medição, o caderno de obra deverá ser vistoriado e 

visitado pela fiscalização.  

Caberá a fiscalização aprovar ou reprovar os serviços executados e definir todos os 

parâmetros de obra.  

Caso a empresa deseje alterar algum objeto de obra, deverá encaminhar um ofício 

assinado pelo responsável encaminhado a fiscalização pedindo a aprovação da mudança 

solicitada.  

Medições 
Serão realizadas no período de 15 dias. Apenas serão medidos os itens de obra que 

estejam realizados no canteiro. 

Poderão haver medições de serviços executados de maneira parcial (a medição se dará 

referente a quantidade parcial do serviço executado), caso seja considerado pela 

fiscalização.  

Caso a empresa deseje uma medição entre os períodos pré-definidos deverá encaminhar 

um ofício com o pedido para a fiscalização municipal.  

Segurança 
Todos os funcionários envolvidos na obra deverão estar devidamente equipados com 

EPI’s. Caso seja constatado que algum funcionário não esteja devidamente protegido, a 

obra será interrompida de maneira imediata.  

Os itens de proteção são: Botas em bom estado de conservação, luvas que possam 

proteger de impactos e lançamento de detritos, óculos de proteção e capacetes (este 
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CONSIDERAÇÕES:

Caso a empresa seja notificada a refazer algum serviço, o mesmo deverá ser realizado

sem compensação financeira a mesma.

Fiscalização
A fiscalização será realizada pelo setor de engenharia do município.

A empresa deverá possuir em canteiro de obra um caderno de acompanhamento. Este

caderno deverá conter todas as atividades executadas pela empresa, de maneira

cronológica e datada. Antes de cada medição, o caderno de obra deverá ser vistoriado e

visitado pela fiscalização.

Caberá a fiscalização aprovar ou reprovar os serviços executados e definir todos os

parâmetros de obra.

Caso a empresa deseje alterar algum objeto de obra, deverá encaminhar um ofício

assinado pelo responsável encaminhado a fiscalização pedindo a aprovação da mudança

solicitada.

Medições
Serão realizadas no período de 15 dias. Apenas serão medidos os itens de obra que

estejam realizados no canteiro.

Poderão haver medições de serviços executados de maneira parcial (a medição se dará

referente a quantidade parcial do serviço executado), caso seja considerado pela

fiscalização.

Caso a empresa deseje uma medição entre os períodos pré-definidos deverá encaminhar

um ofício com o pedido para a fiscalização municipal.

Segurança
Todos os funcionários envolvidos na obra deverão estar devidamente equipados com

EPl's. Caso seja constatado que algum funcionário não esteja devidamente protegido, a

obra será interrompida de maneira imediata.

Os itens de proteção são: Botas em bom estado de conservação, luvas que possam

proteger de impactos e lançamento de detritos, óculos de proteção e capacetes (este



 

 

quando indicado pela fiscalização). Também poderão ser exigidos coletes e caneleiras. Os 

operadores deverão ter proteção nos ouvidos devido aos ruídos causados pelas máquinas.  

Sinalização de obra 
A prefeitura poderá ceder cavaletes, cones ou outro dispositivo de interdição de trânsito, 

ficando a cargo da empresa contratada instalar e retirar tais dispositivos das vias.  

Caso o canteiro não esteja sinalizado ou a via interditada, quando houver essa 

necessidade, a obra deverá ser paralisada, só retornando após a sinalização ou interdição 

da mesma.  

 

Evolução de obra 
A obra deverá seguir os prazos citados em cronograma físico-financeiro. Caso a 

fiscalização aponte algum atraso, deverá advertir a empresa executora, após a terceira 

advertência, será protocolado no setor jurídico o pedido para rompimento unilateral de 

contrato.  

A empresa poderá recorrer a cada advertência. A justificativa será analisada pela 

fiscalização municipal.  

Responsabilidades da Prefeitura. 
A prefeitura municipal deverá dispor das instalações de energia e água necessárias para 

execução da obra. 

Conteúdo de projeto 
Fazem parte deste projeto executivo: 01 via de memorial descritivo, 01 via de planilha 

orçamentária e complementos, 01 via de cronograma físico-financeiro, 01 via de projeto 

impresso em folha A1, 01 via de ART de projeto e declarações.  

A empresa deverá manter no canteiro de obras 01 via de cada item citado acima, excluindo 

a ART de fiscalização e acrescentando a ART de execução.  

Considerações finais 
Todos os serviços executados em canteiro de obra são de responsabilidade da empresa, 

inclusive a limpeza do canteiro após a execução dos serviços. 

A obra será considerada entregue, após a medição final e a aprovação de todos os 

serviços executados. Será expedido o termo de entrega provisória e após seis meses o 
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quando indicado pela fiscalização). Também poderão ser exigidos coletes e caneleiras. Os

operadores deverão ter proteção nos ouvidos devido aos ruídos causados pelas máquinas.

Sinalização de obra
Aprefeitura poderáceder cavaletes, cones ou outro dispositivo de interdição de trânsito,

ficando a cargo da empresa contratada instalar e retirar tais dispositivos das vias.

Caso o canteiro não esteja sinalizado ou a via interditada, quando houver essa

necessidade, a obra deverá ser paralisada, só retornando após a sinalização ou interdição

da mesma.

Evolução de obra
A obra deverá seguir os prazos citados em cronograma físico-financeiro. Caso a

fiscalização aponte algum atraso, deverá advertir a empresa executora, após a terceira

advertência, será protocolado no setor jurídico o pedido para rompimento unilateral de

contrato.

A empresa poderá recorrer a cada advertência. A justificativa será analisada pela

fiscalização municipal.

Responsabilidades da Prefeitura.
A prefeitura municipal deverá dispor das instalações de energia e água necessárias para

execução da obra.

Conteúdo de projeto
Fazem parte deste projeto executivo: 01 via de memorial descritivo, 01 via de planilha

orçamentária e complementos,01 via de cronograma físico-financeiro, 01 via de projeto

impresso em folha A1, 01 via de ART de projeto e declarações.

A empresa deverá manter no canteiro de obras 01 via de cada item citado acima, excluindo

a ART de fiscalização e acrescentando a ART de execução.

Considerações finais
Todos os serviços executados em canteiro de obra são de responsabilidade da empresa,

inclusive a limpeza do canteiro após a execução dos serviços.

A obra será considerada entregue, após a medição final e a aprovação de todos os

serviços executados. Será expedido o termo de entrega provisória e após seis meses o



 

 

termo de recebimento permanente, caso a obra não tenha nenhum dano causado por má 

execução.  

Não serão medidos ou aprovados serviços realizados sem aprovação ou em 

desconformidade de projeto. 

 

São José dos Quatro Marcos/MT, em 3 de julho de 2025.  

 

João G aria dos Santos Júnior 

ENG. CIVIL – CREA SP64045506 

JOAO GUSTAVO FARIA DOS 
SANTOS 
JUNIOR:

Assinado de forma digital por JOAO 
GUSTAVO FARIA DOS SANTOS 
JUNIOR:  
Dados: 2025.07.10 07:12:01 -04'00'
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termo de recebimento permanente, caso a obra não tenha nenhum dano causado por má

execução.

Não serão medidos ou aprovados serviços realizados sem aprovação ou em

desconformidade de projeto.

São José dos Quatro Marcos/MT, em 3 de julho de 2025.

JOAO GUSTAVO FARIA DOS Assinado de forma digital por JOAO

SANTOS
GUSTAVO FARIA DOS SANTOS

JUNIOR

JUNIOR Dados: 2025.07.10 07:12:01 -04'00'

João G aria dos Santos Júnior

ENG, CIVIL - CREA SP64045506

auto block LGPD
auto block LGPD

auto block LGPD



Obra:

Proprietário:

Local: BDI - SERVIÇOS

Data: 26,24%

BASE DE PREÇO Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 16.846,68

COMP. PRÓPRIA 1.1 COMP.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA unid 1,00 13.344,96 16.846,68 16.846,68

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.282,49

PLACA DE OBRA - DIMENSÃO 3,6 M X 1,8 M

SINAPI - SERVIÇO 2.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 463,63 585,29 3.792,68

DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E ADEQUAÇÕES

SINAPI - SERVIÇO 2.2 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 6,93 55,82 70,47 488,36

SINAPI - SERVIÇO 2.3 97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 93,40 6,26 7,90 737,86

SINAPI - SERVIÇO 2.4 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 6,00 12,49 15,77 94,62

SINAPI - SERVIÇO 2.5 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 4,00 9,10 11,49 45,96

SINAPI - SERVIÇO 2.6 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 1,50 24,21 30,56 45,84

SINAPI - SERVIÇO 2.7 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 11,76 9,36 11,82 139,00

CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA - FECHAMENTOS E DIVISÕES

SINAPI - SERVIÇO 2.8 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 16,95 86,17 108,78 1.843,82

SINAPI - SERVIÇO 2.9 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

M2 33,90 7,48 9,44 320,02

SINAPI - SERVIÇO 2.10 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 33,90 41,46 52,34 1.774,33

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 18.104,32

MURETA EM CONCRETO PARA CAIXA DE AREIA - QUADRAS E 

FUNDAÇÃO DE PILARES METÁLICO DE QUADRA

08/07/2025 SINAPI 04/2025

REFORMA DE PISTA DE ATLETISMO
BASE DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

ZONA URBANA Não desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT – Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com
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Obra: REFORMA DE PISTA DE ATLETISMO
BASE DE PRECOS

Proprietário: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

Local: ZONA URBANA Não desonerado BDI - SERVIÇOS

Data: 08/07/2025 SINAPI 04/2025 26,24%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Preço unitário
BASE DE PREÇO Item Código Descrição Unid. Quant. Preço unitário BDI (R$) Valor final (R$)(R$)

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 16.846,68

COMP. PRÓPRIA 1.1 COMP.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA unid 1,00 13.344,96 16.846,68 16.846,68
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.282,49

PLACA DE OBRA - DIMENSÃO 3,6 M X 1,8 M

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPASINAPI - SERVIÇO 2.1 103689 M2 6,48 463,63 585,29 3.792,68GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
DEMOLICÕES. RETIRADAS E ADEQUACÕES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
SINAPI - SERVIÇO 2.2 97622 M3 6,93 55,82 70,47 488,36MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
SINAPI - SERVIÇO 2.3 97634 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 93,40 6,26 7,90 737,86

AF. 09/2023

REMOCÃO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
SINAPI - SERVIÇO 2.4 97663 UN 6,00 12,49 15,77 94,62REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOCÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEMSINAPI - SERVIÇO 2.5 97666 UN 4,00 9,10 11,49 45,96REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
SINAPI - SERVIÇO 2.6 97645 M2 1,50 24,21 30,56 45,84REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOCÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
SINAPI - SERVIÇO 2.7 97644 M2 11,76 9,36 11,82 139,00REAPROVEITAMENTO. AE 09/2023

CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA - FECHAMENTOS E DIVISÕES
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

SINAPI - SERVICO 2.8 103324 VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 16,95 86,17 108,78 1.843,82
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

SINAPI - SERVIÇO 2.9 87893 M2 33,90 7,48 9,44 320,02PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF 10/2022

EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

SINAPI - SERVIÇO 2.10 87792 M2 33,90 41,46 52,34 1.774,33MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 18.104,32
MURETA EM CONCRETO PARA CAIXA DE AREIA - QUADRAS E
FUNDAÇÃO DE PILARES METÁLICO DE QUADRA

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT  Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com



BASE DE PREÇO Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI - SERVIÇO 3.1 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

M3 3,87 100,91 127,39 493,00

SINAPI - SERVIÇO 3.2 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 103,20 73,30 92,53 9.549,10

COMP. PRÓPRIA 3.3 COMP. 002

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 7,74 825,12 1.041,63 8.062,22

4.0 ESQUADRIAS 42.447,30

PORTÕES QUADRAS

SINAPI - SERVIÇO 4.1 COMP. 003

Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 

76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 

01_01/2022

m² 10,08 700,00 883,68 8.907,49

VERGAS E CONTRAVERGAS

SINAPI - SERVIÇO 4.2 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* 

CM. AF_03/2024
M 31,36 77,11 97,34 3.052,58

SINAPI - SERVIÇO 4.3 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 

DE *20* CM. AF_03/2024
M 26,88 58,90 74,36 1.998,80

PORTAS DE ACESSO A VESTIÁRIOS E DEPÓSITO

SINAPI - SERVIÇO 4.5 90845

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 1.381,46 1.743,96 6.975,84

PORTAS INTERNAS DE VESTIÁRIOS

SINAPI - SERVIÇO 4.6 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 11,20 884,10 1.116,09 12.500,21

JANELAS

SINAPI - SERVIÇO 4.7 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 

14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

M2 8,64 689,60 870,55 7.521,55

SINAPI - SERVIÇO 4.8 94590
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
M 43,20 27,34 34,51 1.490,83

5.0 PISOS 82.900,62

QUADRA DE AREIA

SINAPI - SERVIÇO 5.1 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 231,00 114,84 144,97 33.488,07

QUADRA DE BASQUETE

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT – Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com
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PLANILHA ORCAMENTÁRIA

Código Descrição Unid.
Preço unitário

BASE DE PREÇO Item Quant. Preço unitário BDI (R$) Valor final (R$)(R$)

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
SINAPI - SERVIÇO 3.1 96527 (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). M3 3,87 100,91 127,39 493,00

AF 01/2024

FABRICACÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SINAPI - SERVIÇO 3.2 96536 VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 103,20 73,30 92,53 9.549,10

UTILIZAÇÕES. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
COMP. PRÓPRIA 3.3 COMP. 002 BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, m³ 7,74 825,12 1.041,63 8.062,22

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

4.0 ESQUADRIAS 42.447,30
PORTÕES QUADRAS
Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida

SINAPI - SERVIÇO 4.1 COMP.003 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev m² 10,08 700,00 883,68 8.907,49
01 01/2022

VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20*SINAPI - SERVIÇO 4.2 93187 M 31,36 77,11 97,34 3.052,58CM. AF 03/2024

4.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA
SINAPI - SERVIÇO 93197 M 26,88 58,90 74,36 1.998,80DE *20* CM. AF 03/2024

PORTAS DE ACESSO A VESTIÁRIOS E DEPÓSITO
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE

SINAPI - SERVIÇO 4.5 90845 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO UN 4,00 1.381,46 1.743,96 6.975,84
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
PORTAS INTERNAS DE VESTIÁRIOS

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,
SINAPI - SERVIÇO 4.6 91338 FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 11,20 884,10 1.116,09 12.500,21

AF 12/2019

JANELAS
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A
14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEMSINAPI - SERVIÇO 4.7 94569 M2 8,64 689,60 870,55 7.521,55GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDACÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO -
SINAPI - SERVIÇO 4.8 94590 M 43,20 27,34 34,51 1.490,83FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024

5.0 PISOS 82.900,62
QUADRA DE AREIA

SINAPI - SERVIÇO 5.1 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023 M3 231,00 114,84 144,97 33.488,07

QUADRA DE BASQUETE

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT  Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com



BASE DE PREÇO Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI - SERVIÇO 5.2 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 15,12 911,04 1.150,10 17.389,51

SINAPI - SERVIÇO 5.3 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E 

LIMPEZA. AF_05/2021
M2 252,00 3,46 4,37 1.101,24

BLOCO DO VESTIÁRIO

SINAPI - SERVIÇO 5.4 88477
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
M2 93,40 39,03 49,27 4.601,82

SINAPI - SERVIÇO 5.5 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 93,40 73,40 92,66 8.654,44

PISTA DE SKATE

SINAPI - SERVIÇO 5.6 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 15,36 911,04 1.150,10 17.665,54

6.0 PINTURAS E REVESTIMENTOS 26.921,27

PINTURA BLOCO DO VESTIÁRIO

SINAPI - SERVIÇO 6.1 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 270,28 3,46 4,37 1.181,12

SINAPI - SERVIÇO 6.2 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 270,28 12,66 15,98 4.319,07

REVESTIMENTOS VESTIÁRIOS

SINAPI - SERVIÇO 6.3 104611

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 101,52 103,77 131,00 13.299,12

QUADRA DE BASQUETE

SINAPI - SERVIÇO 6.4 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 252,00 25,53 32,23 8.121,96

7.0 COBERTURAS 8.492,86

FORRO BLOCO DOS VESTIÁRIOS

SINAPI - SERVIÇO 7.1 96486

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS

M2 93,40 72,03 90,93 8.492,86

8.0 FECHAMENTO E EQUIPAMENTOS 77.750,14

REDES E SUPORTE - QUADRAS

SINAPI - SERVIÇO 8.1 105098

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, 

APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024

M 156,00 100,55 126,93 19.801,08

COTAÇÃO 8.2 COMP. 004
REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 2MM, MALHA 4CMX4CM, COR 

PRETA
M² 860,00 11,99 15,14 13.020,40

REDES E SUPORTE - CAMPO SOCIETY

SINAPI - SERVIÇO 8.3 COMP. 013

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 1.023,12 14,07 17,76 18.170,61

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT – Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Código Descrição Unid.
Preço unitário

BASE DE PREÇO Item Quant. Preço unitário BDI (R$) Valor final (R$)(R$)
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

SINAPI - SERVICO 5.2 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 15,12 911,04 1.150,10 17.389,51
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022

5.3 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E

SINAPI - SERVIÇO M2 252,00 3,46 4,37 1.101,24LIMPEZA. AF 05/2021
BLOCO DO VESTIÁRIO

5.4 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO
SINAPI - SERVIÇO 88477 M2 93,40 39,03 49,27 4.601,82SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
SINAPI - SERVIÇO 5.5 87257 ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES M2 93,40 73,40 92,66 8.654,44

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE
PISTA DE SKATE
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

SINAPI - SERVIÇO 5.6 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 15,36 911,04 1.150,10 17.665,54
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022

6.0 PINTURAS E REVESTIMENTOS 26.921,27
PINTURA BLOCO DO VESTIÁRIO

SINAPI - SERVIÇO 6.1 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, M2 270,28 3,46 4,37 1.181,12UMA DEMÃO. AF 04/2023
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EMSINAPI - SERVIÇO 6.2 88489 M2 270,28 12,66 15,98 4.319,07PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 04/2023
REVESTIMENTOS VESTIÁRIOS
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

SINAPI - SERVIÇO 6.3 104611 PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS M2 101,52 103,77 131,00 13.299,12
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
QUADRA DE BASQUETE

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3SINAPI - SERVIÇO 6.4 102492 M2 252,00 25,53 32,23 8.121,96DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021
7.0 COBERTURAS 8.492,86

FORRO BLOCO DOS VESTIÁRIOS
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,

SINAPI - SERVIÇO 7.1 96486 INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. M2 93,40 72,03 90,93 8.492,86
AF 08/2023 PS

8.0 FECHAMENTO E EQUIPAMENTOS 77.750,14
REDES E SUPORTE - QUADRAS

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
SINAPI - SERVIÇO 8.1 105098 REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, M 156,00 100,55 126,93 19.801,08

APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF 03/2024

COTAÇÃO REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 2MM, MALHA 4CMX4CM, COR8.2 COMP. 004 M² 860,00 11,99 15,14 13.020,40PRETA

REDES E SUPORTE - CAMPO SOCIETY

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE

SINAPI - SERVIÇO 8.3 COMP. 013 KG 1.023,12 14,07 17,76 18.170,61OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PA
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Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI - SERVIÇO 8.4 92337

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 36,00 147,80 186,58 6.716,88

COTAÇÃO 8.5 COMP. 011
REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 4MM, MALHA 12CMX12CM, 

COR PRETA
M² 3,00 13,53 17,08 51,24

COTAÇÃO 8.6 COMP. 012 ARAME / CABO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 217,10 11,15 14,08 3.056,77

EQUIPAMENTOS DE VÔLEI

ORSE - SERVIÇO 8.7 COMP. 005 Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca UNID 3,00 1.529,90 1.931,35 5.794,05

ORSE - SERVIÇO 8.8 COMP. 006 Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura - premium UNID 3,00 247,36 312,27 936,81

COTAÇÃO 8.9 COMP. 007 FITA DE DEMARCAÇÃO DE AREIA PARA VÔLEI DE PRAIA UNID 3,00 190,48 240,46 721,38

EQUIPAMENTOS CAMPO SOCIETY

ORSE - SERVIÇO 8.10 COMP. 008
PAR DE TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY 5M X 2,2M, TUBO D=8MM 

COM REDE E REQUADRO.
UNID 1,00 5.325,40 6.722,78 6.722,78

EQUIPAMENTOS BASQUETE 3X3

ORSE - SERVIÇO 8.11 103769
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM 

AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 0,50 4.369,67 5.516,27 2.758,14

9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 25.352,63

ÁGUA FRIA 

SINAPI - SERVIÇO 9.1 102607
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2,00 479,71 605,59 1.211,18

SINAPI - SERVIÇO 9.2 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 39,76 50,19 100,38

SINAPI - SERVIÇO 9.3 94783

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 17,59 22,21 44,42

SINAPI - SERVIÇO 9.4 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 12,00 83,36 105,23 1.262,76

SINAPI - SERVIÇO 9.5 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 87,74 110,76 664,56

SINAPI - SERVIÇO 9.6 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 18,00 3,36 4,24 76,32

SINAPI - SERVIÇO 9.7 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 12,00 9,35 11,80 141,60

SINAPI - SERVIÇO 9.8 90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 38,60 7,62 9,62 371,33

SINAPI - SERVIÇO 9.9 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 51,66 22,72 28,68 1.481,61
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TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA,
SINAPI - SERVIÇO 8.4 92337 CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - M 36,00 147,80 186,58 6.716,88

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 4MM, MALHA 12CMX12CM,COTAÇÃO 8.5 COMP. 011 M² 3,00 13,53 17,08 51,24COR PRETA

COTAÇÃO 8.6 COMP. 012 ARAME / CABO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 217,10 11,15 14,08 3.056,77

EQUIPAMENTOS DE VÔLEI
ORSE - SERVICO 8.7 COMP. 005 Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca UNID 3,00 1.529,90 1.931,35 5.794,05

ORSE - SERVIÇO 8.8 COMP.006 Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura - premium UNID 3,00 247,36 312,27 936,81
COTAÇÃO 8.9 COMP. 007 FITA DE DEMARCAÇÃO DE AREIA PARA VÔLEI DE PRAIA UNID 3,00 190,48 240,46 721,38

EQUIPAMENTOS CAMPO SOCIETY
PAR DE TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY 5M X 2,2M, TUBO D=8MMORSE - SERVIÇO 8.10 COMP.008 UNID 1,00 5.325,40 6.722,78 6.722,78COM REDE E REQUADRO.
EQUIPAMENTOS BASQUETE 3X3

ORSE - SERVIÇO 8.11 PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM103769 UN 0,50 4.369,67 5.516,27 2.758,14AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022
9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 25.352,63

ÁGUA FRIA

CAIXA D’ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO ESINAPI - SERVIÇO 9.1 102607 UN 2,00 479,71 605,59 1.211,18INSTALACÃO. AF 06/2021

9.2 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -

SINAPI - SERVIÇO UN 2,00 39,76 50,19 100,38FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2021
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,

SINAPI - SERVIÇO 9.3 94783 DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - UN 2,00 17,59 22,21 44,42
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

SINAPI - SERVIÇO 9.4 89985 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 12,00 83,36 105,23 1.262,76
INSTALACÃO. AF 08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
SINAPI - SERVIÇO 9.5 89987 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 6,00 87,74 110,76 664,56

INSTALAÇÃO. AF 08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SINAPI - SERVIÇO 9.6 94656 SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO UN 18,00 3,36 4,24 76,32

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 04/2024
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

SINAPI - SERVIÇO 9.7 89362 RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 12,00 9,35 11,80 141,60
AF 06/2022
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

SINAPI - SERVIÇO 9.8 90443 DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS M 38,60 7,62 9,62 371,33
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023

9.9 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
SINAPI - SERVIÇO M 51,66 22,72 28,68 1.481,61RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022
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SINAPI - SERVIÇO 9.10 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 12,90 16,28 260,48

SINAPI - SERVIÇO 9.11 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 15,69 19,81 237,72

SINAPI - SERVIÇO 9.12 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 12,59 15,89 158,90

EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS 

SINAPI - SERVIÇO 9.13 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 601,73 759,62 4.557,72

SINAPI - SERVIÇO 9.14 86895
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 393,45 496,69 2.980,14

SINAPI - SERVIÇO 9.15 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 294,56 371,85 2.231,10

SINAPI - SERVIÇO 9.16 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4,00 561,30 708,59 2.834,36

SINAPI - SERVIÇO 9.17 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 114,82 144,95 869,70

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

SINAPI - SERVIÇO 9.18 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00 591,55 746,77 2.240,31

SINAPI - SERVIÇO 9.19 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 74,98 94,65 189,30

SINAPI - SERVIÇO 9.20 104327

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 19,97 25,21 151,26

SINAPI - SERVIÇO 9.21 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 13,35 16,85 101,10

SINAPI - SERVIÇO 9.22 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 23,45 29,60 59,20

SINAPI - SERVIÇO 9.23 89743

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 61,08 77,11 308,44
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9.10 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

SINAPI - SERVIÇO UN 16,00 12,90 16,28 260,48RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

SINAPI - SERVIÇO 9.11 89366 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN 12,00 15,69 19,81 237,72
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

SINAPI - SERVIÇO 9.12 90373 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN 10,00 12,59 15,89 158,90
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS

9.13 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO -
SINAPI - SERVIÇO UN 6,00 601,73 759,62 4.557,72FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020

9.14 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA
SINAPI - SERVIÇO UN 6,00 393,45 496,69 2.980,14LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA

SINAPI - SERVICO 9.15 86942 EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E UN 6,00 294,56 371,85 2.231,10
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METALSINAPI - SERVIÇO 9.16 86932 UN 4,00 561,30 708,59 2.834,36CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 01/2020
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -SINAPI - SERVIÇO 9.17 100860 UN 6,00 114,82 144,95 869,70FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
INSTALACÕES SANITÁRIAS

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
SINAPI - SERVIÇO 9.18 97902 COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: UN 3,00 591,55 746,77 2.240,31

0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X
SINAPI - SERVIÇO 9.19 104328 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 2,00 74,98 94,65 189,30

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SINAPI - SERVIÇO 9.20 104327 SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 6,00 19,97 25,21 151,26

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
SINAPI - SERVIÇO 9.21 89728 DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN 6,00 13,35 16,85 101,10

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
SINAPI - SERVIÇO 9.22 89739 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 23,45 29,60 59,20

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
SINAPI - SERVIÇO 9.23 89743 DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN 4,00 61,08 77,11 308,44

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022
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SINAPI - SERVIÇO 9.24 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 10,59 13,37 80,22

SINAPI - SERVIÇO 9.25 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 28,32 35,75 71,50

SINAPI - SERVIÇO 9.26 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 27,46 34,67 138,68

SINAPI - SERVIÇO 9.27 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 22,45 28,34 340,08

SINAPI - SERVIÇO 9.28 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 10,36 13,08 78,48

SINAPI - SERVIÇO 9.29 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 15,14 19,11 76,44

SINAPI - SERVIÇO 9.30 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 51,52 65,04 130,08

SINAPI - SERVIÇO 9.31 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 40,84 51,56 206,24

SINAPI - SERVIÇO 9.32 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,00 37,62 47,49 617,37

SINAPI - SERVIÇO 9.33 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 21,34 21,20 26,76 571,06

SINAPI - SERVIÇO 9.34 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 11,95 33,71 42,56 508,59

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 168.246,53

MURETA EM ALVENARIA - ILUMINAÇÃO DE QUADRAS

SINAPI - SERVIÇO 10.1 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

M3 0,06 100,91 127,39 7,64

SINAPI - SERVIÇO 10.2 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,06 866,92 1.094,40 65,66

SINAPI - SERVIÇO 10.3 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,50 86,17 108,78 163,17

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT – Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Código Unid.
Preco unitário

BASE DE PREÇO Item Descrição Quant. Preço unitário BDI (R$) Valor final (R$)(R$)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

SINAPI - SERVIÇO 9.24 89726 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 10,59 13,37 80,22
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

SINAPI - SERVIÇO 9.25 89746 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN 2,00 28,32 35,75 71,50
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

SINAPI - SERVIÇO 9.26 89744 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN 4,00 27,46 34,67 138,68
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

SINAPI - SERVIÇO 9.27 89737 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 12,00 22,45 28,34 340,08
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

SINAPI - SERVIÇO 9.28 89724 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 10,36 13,08 78,48
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

SINAPI - SERVIÇO 9.29 89783 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 15,14 19,11 76,44
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
SINAPI - SERVIÇO 9.30 89797 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN 2,00 51,52 65,04 130,08

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
SINAPI - SERVIÇO 9.31 89795 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN 4,00 40,84 51,56 206,24

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
SINAPI - SERVIÇO 9.32 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 13,00 37,62 47,49 617,37

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

SINAPI - SERVIÇO 9.33 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 21,34 21,20 26,76 571,06
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

SINAPI - SERVIÇO 9.34 89713 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 11,95 33,71 42,56 508,59
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

10.0 INSTALACÕES ELÉTRICAS 168.246,53
MURETA EM ALVENARIA - ILUMINAÇÃO DE QUADRAS
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

SINAPI - SERVIÇO 10.1 96527 (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). M3 0,06 100,91 127,39 7,64
AF 01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
SINAPI - SERVIÇO 10.2 96555 FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO M3 0,06 866,92 1.094,40 65,66

E ACABAMENTO. AF 01/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
SINAPI - SERVIÇO 10.3 103324 VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 1,50 86,17 108,78 163,17

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT  Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com



BASE DE PREÇO Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI - SERVIÇO 10.4 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

M2 4,00 7,48 9,44 37,76

SINAPI - SERVIÇO 10.5 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 4,00 41,46 52,34 209,36

SINAPI - SERVIÇO 10.6 88412

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

M2 4,00 2,92 3,69 14,76

SINAPI - SERVIÇO 10.7 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 4,00 10,43 13,17 52,68

COMPONENTES ELÉTRICOS - ILUMINAÇÃO DE QUADRAS

SINAPI - SERVIÇO 10.8 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 2,63 197,84 249,75 656,84

SINAPI - SERVIÇO 10.9 104737
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023
M3 2,63 21,45 27,08 71,22

SINAPI - SERVIÇO 10.10 97881

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 

M. AF_12/2020

UN 28,00 152,51 192,53 5.390,84

SINAPI - SERVIÇO 10.11 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 373,65 19,52 24,64 9.206,74

SINAPI - SERVIÇO 10.12 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 74,70 25,25 31,88 2.381,44

SINAPI - SERVIÇO 10.13 97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 95,15 11,25 14,20 1.351,13

SINAPI - SERVIÇO 10.14 97669

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,13 16,70 21,08 65,98

SINAPI - SERVIÇO 10.15 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.322,80 7,38 9,32 12.328,50

SINAPI - SERVIÇO 10.16 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 983,20 11,22 14,16 13.922,11

SINAPI - SERVIÇO 10.17 91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 364,30 17,98 22,70 8.269,61

SINAPI - SERVIÇO 10.18 105955

POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 18,00 2.344,27 2.959,41 53.269,38

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT – Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com
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BASE DE PREÇO Quant. Preço unitário BDI (R$) Valor final (R$)(R$)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

SINAPI - SERVICO 10.4 87893 M2 4,00 7,48 9,44 37,76PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF 10/2022

EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA

SINAPI - SERVIÇO 10.5 87792 M2 4,00 41,46 52,34 209,36
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS
SINAPI - SERVIÇO 10.6 88412 CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE M2 4,00 2,92 3,69 14,76

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EMSINAPI - SERVICO 10.7 104642 M2 4,00 10,43 13,17 52,68PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

COMPONENTES ELÉTRICOS - ILUMINACÃO DE QUADRAS

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDASINAPI - SERVIÇO 10.8 96526 M3 2,63 197,84 249,75 656,84(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.SINAPI - SERVIÇO 10.9 104737 M3 2,63 21,45 27,08 71,22AF 08/2023
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

SINAPI - SERVIÇO 10.10 97881 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 UN 28,00 152,51 192,53 5.390,84
M. AF 12/2020
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE

SINAPI - SERVIÇO 10.11 95727 M 373,65 19,52 24,64 9.206,74- FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2022

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
SINAPI - SERVIÇO 10.12 95728 M 74,70 25,25 31,88 2.381,44FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA
SINAPI - SERVIÇO 10.13 97668 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - M 95,15 11,25 14,20 1.351,13

FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA
SINAPI - SERVIÇO 10.14 97669 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - M 3,13 16,70 21,08 65,98

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
SINAPI - SERVIÇO 10.15 91928 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1.322,80 7,38 9,32 12.328,50

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
SINAPI - SERVIÇO 10.16 91931 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 983,20 11,22 14,16 13.922,11

AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0

SINAPI - SERVIÇO 10.17 91933 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 364,30 17,98 22,70 8.269,61
AF_03/2023
POSTE DE ACO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO

SINAPI - SERVIÇO 10.18 105955 SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E UN 18,00 2.344,27 2.959,41 53.269,38
INSTALAÇÃO. AF_04/2025

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT  Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com



BASE DE PREÇO Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI - SERVIÇO 10.19 101659
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 80,00 470,70 594,21 47.536,80

COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
10.20 COMP. 009 CRUZETA E MÃO FRANCESA PARA SUPORTE DE LUMINÁRIAS UNID 20,00 196,86 248,52 4.970,40

SINAPI - SERVIÇO 10.21 101880

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 757,15 955,83 955,83

SINAPI - SERVIÇO 10.22 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 101,29 127,87 127,87

SINAPI - SERVIÇO 10.23 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 16,00 12,31 15,54 248,64

SINAPI - SERVIÇO 10.24 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 12,93 16,32 32,64

COMPONENTES ELÉTRICOS - BLOCO DOS VESTIÁRIOS

PONTOS DE ENERGIA 

SINAPI - SERVIÇO 10.25 97881

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 

M. AF_12/2020

UN 1,00 152,51 192,53 192,53

SINAPI - SERVIÇO 10.26 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 12,20 7,94 10,02 122,24

SINAPI - SERVIÇO 10.27 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 66,60 19,52 24,64 1.641,02

SINAPI - SERVIÇO 10.28 97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 9,10 11,25 14,20 129,22

SINAPI - SERVIÇO 10.29 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 237,99 5,35 6,75 1.606,43

SINAPI - SERVIÇO 10.30 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 36,28 7,38 9,32 338,13

SINAPI - SERVIÇO 10.31 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 453,87 572,97 572,97

SINAPI - SERVIÇO 10.32 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 12,31 15,54 46,62

PONTOS DE ENERGIA 

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT – Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com
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LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239
SINAPI - SERVIÇO 10.19 101659 UN 80,00 470,70 594,21 47.536,80W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

COMPOSIÇÃO 10.20 COMP. 009 CRUZETA E MÃO FRANCESA PARA SUPORTE DE LUMINÁRIAS UNID 20,00 196,86 248,52PRÓPRIA 4.970,40

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARASINAPI - SERVIÇO 10.21 101880 UN 1,00 757,15 955,83 955,8330 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -SINAPI - SERVIÇO 10.22 93673 UN 1,00 101,29 127,87 127,87FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -SINAPI - SERVIÇO 10.23 93653 UN 16,00 12,31 15,54 248,64FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
SINAPI - SERVIÇO 10.24 93654 UN 2,00 12,93 16,32 32,64FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020

COMPONENTES ELÉTRICOS - BLOCO DOS VESTIÁRIOS
PONTOS DE ENERGIA
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

SINAPI - SERVIÇO 10.25 97881 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 UN 1,00 152,51 192,53 192,53
M. AF 12/2020
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

SINAPI - SERVIÇO 10.26 90447 M 12,20 7,94 10,02 122,24DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTESINAPI - SERVIÇO 10.27 95727 M 66,60 19,52 24,64 1.641,02- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA

SINAPI - SERVIÇO 10.28 97668 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - M 9,10 11,25 14,20 129,22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0

SINAPI - SERVIÇO 10.29 91927 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 237,99 5,35 6,75 1.606,43
AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
SINAPI - SERVIÇO 10.30 91928 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 36,28 7,38 9,32 338,13

AF 03/2023
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA

SINAPI - SERVIÇO 10.31 101875 UN 1,00 453,87 572,97 572,9712 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
SINAPI - SERVIÇO 10.32 UN 3,00 12,31 15,54 46,62FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

PONTOS DE ENERGIA

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT  Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com



BASE DE PREÇO Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI - SERVIÇO 10.33 92868

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 6,00 17,17 21,68 130,08

SINAPI - SERVIÇO 10.34 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9,00 16,21 20,46 184,14

SINAPI - SERVIÇO 10.35 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 49,16 62,06 310,30

SINAPI - SERVIÇO 10.36 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 30,31 38,26 38,26

COMP. PRÓPRIA 10.37 COMP. 010
LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K - LEDVANCE 

OU SIMILAR 
unid 9,00 140,61 177,51 1.597,59

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 70.141,44

EQUIPAMENTOS DA PISTA DE SKATE

SINAPI - SERVIÇO 11.1 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 58,22 169,74 214,28 12.475,38

SINAPI - SERVIÇO 11.2 103685
CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 14,55 891,74 1.125,73 16.379,37

SINAPI - SERVIÇO 11.3 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023
M3 38,27 78,40 98,97 3.787,58

SINAPI - SERVIÇO 11.4 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,94 911,04 1.150,10 2.231,19

SINAPI - SERVIÇO 11.5 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 29,11 41,46 52,34 1.523,62

SINAPI - SERVIÇO 11.6 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 29,11 3,46 4,37 127,21

SINAPI - SERVIÇO 11.7 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 29,11 12,66 15,98 465,18

SINAPI - SERVIÇO 11.8 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
M 10,80 104,92 132,45 1.430,46

SINAPI - SERVIÇO 11.9 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS 

DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_PS

M 12,50 581,12 733,61 9.170,13

DIVISÓRIAS SANITÁRIAS

SINAPI - SERVIÇO 11.10 102254

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO 

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 

III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 22,70 786,95 993,45 22.551,32

TOTAL 546.486,28

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT – Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Código Descrição Preço unitárioBASE DE PREÇO Item Unid. Quant. Preço unitário BDI (R$) Valor final (R$)(R$)
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA,

SINAPI - SERVIÇO 10.33 92868 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 17,17 21,68 130,08
AF 03/2023

10.34
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

SINAPI - SERVIÇO 91937 UN 9,00 16,21 20,46 184,14FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR

SINAPI - SERVIÇO 10.35 92023 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 5,00 49,16 62,06 310,30
INSTALACÃO. AF 03/2023

SINAPI - SERVIÇO TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO10.36 92000 UN 1,00 30,31 38,26 38,26SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023
LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K - LEDVANCECOMP. PRÓPRIA 10.37 COMP. 010 unid 9,00 140,61 177,51 1.597,59OU SIMILAR

11.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 70.141,44
EQUIPAMENTOS DA PISTA DE SKATE

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SINAPI - SERVIÇO 11.1 92269 M2 58,22 169,74 214,28 12.475,38

SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020

CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA -
SINAPI - SERVIÇO 11.2 103685 M3 14,55 891,74 1.125,73 16.379,37LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
SINAPI - SERVIÇO 11.3 94319 M3 38,27 78,40 98,97 3.787,58AF 08/2023

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI - SERVIÇO 11.4 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 1,94 911,04 1.150,10 2.231,19

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA

SINAPI - SERVIÇO 11.5 87792 M2 29,11 41,46 52,34 1.523,62MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,SINAPI - SERVIÇO 11.6 88485 M2 29,11 3,46 4,37 127,21UMA DEMÃO. AF 04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EMSINAPI - SERVIÇO 11.7 88489 M2 29,11 12,66 15,98 465,18PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇOSINAPI - SERVIÇO 11.8 99855 M 10,80 104,92 132,45 1.430,46GALVANIZADO. AF 04/2019 PS
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA

SINAPI - SERVIÇO 11.9 99837 SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS M 12,50 581,12 733,61 9.170,13
DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF 04/2019 PS
DIVISÓRIAS SANITÁRIAS

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO
SINAPI - SERVIÇO 11.10 102254 POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC M2 22,70 786,95 993,45 22.551,32

III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
TOTAL 546.486,28

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT  Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com



BASE DE PREÇO Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

ENG. CIVIL - CREA Nº 64045506/SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA VALOR TOTAL:

OBSERVAÇÕES:

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT – Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com

JOAO GUSTAVO 
FARIA DOS SANTOS 
JUNIOR:

Assinado de forma digital por 
JOAO GUSTAVO FARIA DOS 
SANTOS JUNIOR:  
Dados: 2025.07.09 09:16:32 
-04'00'

ESCALA
ENGENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Código Preço unitárioBASE DE PREÇO Item Descrição Unid. Quant. Preço unitário BDI (R$) Valor final (R$)(R$)
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA VALOR TOTAL:

OBSERVAÇOES:

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA N° 64045506/SP

Assinado de forma digital porJOAO GUSTAVO JOAO GUSTAVO 

FARIA DOS SANTOS SANTOS JUNIOR
Dados: 2025.07.0

JUNIOR
-04'00'

10
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Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

DATA QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

19/05/2025 1 MINAS FERRO (65) 99933-2363 14,00

08/07/2025 1 HIPERFERRO 14,87

19/05/2025 1 0,00

MEDIANA: R$ 14,00

DATA QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

19/05/2025 1 MINAS FERRO (65) 99933-2363 11,00

08/07/2025 1 AÇO CEARENSE (85) 4011-1600 9,43

19/05/2025 1 0,00

MEDIANA: R$ 9,43

DATA QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

19/05/2025 1 MINAS FERRO (65) 99933-2363 11,00

19/05/2025 1 11,00

19/05/2025 1 0,00

MEDIANA: R$ 11,00

DATA QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

REFORMA DE PISTA DE ATLETISMO

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

ZONA URBANA

08/07/2025

COMPOSIÇÕES GERAIS DE ORÇAMENTOS

COTAÇÃO 003

LINK

COTAÇÃO 002

LINK

https://loja.grupoacocearense.com.br/cantoneira-de-aco-1-14-

6m/p?idsku=264

COTAÇÃO 001

LINK

https://hiperferro.com.br/barras-e-perfis/barra-

quadrada.html?srsltid=AfmBOopkbuTHnV779OWLB6B2jP8sK-

GnZ8_XKbjZrZS_FNfPLzvHlZaF

COTAÇÃO 004

LINK

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT – Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com
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Obra: REFORMA DE PISTA DE ATLETISMO
Proprietário: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
Local: ZONA URBANA
Data: 08/07/2025

COMPOSIÇÕES GERAIS DE ORÇAMENTOS

COTAÇÃO 001
DATA LINK QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

19/05/2025 1 MINAS FERRO (65) 99933-2363 14,00

https://hiperferro.com.br/barras-e-perfis/barra-
08/07/2025 guadrada.html?srsltid=AfmBOopkbuTHnV779OWLB6B2jP8sK- 1 HIPERFERRO 14,87

GnZ8 XKbjZrZS FNfPLzvHIZaF

19/05/2025 1 0,00

MEDIANA: R$ 14,00
COTAÇÃO 002

DATA LINK QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

19/05/2025 1 MINAS FERRO (65) 99933-2363 11,00

https://loja.grupoacocearense.com.br/cantoneira-de-aco-1-14-
08/07/2025 1 AÇO CEARENSE (85) 4011-1600 9,436m/p?idsku=264

19/05/2025 1 0,00

MEDIANA: R$ 9,43
COTAÇÃO 003

DATA LINK QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

19/05/2025 1 MINAS FERRO (65) 99933-2363 11,00

19/05/2025 1 11,00

19/05/2025 1 0,00

MEDIANA: R$ 11,00
COTAÇÃO 004

DATA LINK QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT  Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com

https://loja.grupoacocearense.com.br/cantoneira-de-aco-1-14-6m/p?idsku=264
https://loja.grupoacocearense.com.br/cantoneira-de-aco-1-14-6m/p?idsku=264
https://hiperferro.com.br/barras-e-perfis/barra-quadrada.html?srsltid=AfmBOopkbuTHnV779OWLB6B2jP8sK-GnZ8_XKbjZrZS_FNfPLzvHlZaF
https://hiperferro.com.br/barras-e-perfis/barra-quadrada.html?srsltid=AfmBOopkbuTHnV779OWLB6B2jP8sK-GnZ8_XKbjZrZS_FNfPLzvHlZaF
https://hiperferro.com.br/barras-e-perfis/barra-quadrada.html?srsltid=AfmBOopkbuTHnV779OWLB6B2jP8sK-GnZ8_XKbjZrZS_FNfPLzvHlZaF


19/05/2025 1
CERCAS 

RAMACRISNA
(31) 3596-2828 38,67

19/05/2025 1 GRAVIA (61) 3403-0403 35,87

19/05/2025 1 CASA DAS CERCAS (51) 99732-4671 42,65

MEDIANA: R$ 38,67

DATA QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

27/06/2024 1 GISMAR REDES (11) 2079-2309 22,80

27/06/2024 1
SR REDES 

ESPORTIVAS
11,99

27/06/2024 1

AZZURE CORDAS E 

REDES 

ESPORTIVAS

(44) 99861-3102 14,13

MEDIANA: R$ 14,13

DATA QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

27/06/2024 1

MAGNUM CORDAS E 

REDES 

ESPORTIVAS

(44)9980-0219 2,61

27/06/2024 1 PAS REDES (11)99143-7493 1,46

27/06/2024 1 GISMAR REDES (11) 2079-2309 0,29

MEDIANA: R$ 1,46

DATA QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

19/05/2025 1 GISMAR REDES (11) 2079-2309 199,90

COTAÇÃO 005

LINK

COTAÇÃO 006

LINK

https://www.magnumredes.com.br/cordas/cordas-de-nylon/corda-

trancada-de-polietileno-nylon-fio-3-5mm-rolo?variant_id=557

https://www.pasredes.com.br/corda-de-polietileno-

4mm?srsltid=AfmBOoqtPBcd3WfUZ3Iu5SFfH2ys-OU-

oq77I8E1DtpbKAjpyVGQoqOo

https://www.gismar.com.br/products/rede-de-protecao-esportiva-para-

tenis-e-beach-tennis-nylon

https://www.gismar.com.br/fita-de-marcacao-multisport-pro-azul-

?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=

GoogleMerchant&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_camp

aign=21206277527&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid

=CjwKCAjwm_SzBhAsEiwAXE2Cvz2RKo5AncjpRS-

dNcR4Z8wqseHxHEEEbw0L7YBL6W4TsiikQLVZsRoCjGUQAvD_B

wE

COTAÇÃO 007

https://www.cercasramacrisna.com.br/tela-alambrado/telas-para-

construcoes-esportivas/tela-alambrado-para-quadra-esportiva-

revestida-pvc-fio-

12?variant_id=545&utm_source=google&utm_medium=cpc&keyword

=&pht=49181588274089170&gad_source=1&gad_campaignid=2219

5465159&gbraid=0AAAAACaH-zIMNZIQP4-

V1LVL48CMoHE_9&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rujOgc7hB

x3LqSs4ickqJNsaCVflho7dfp0K91dQX0hOP88VtTMaZBoC_H4QAv

D_BwE

https://www.gravia.com/tela-plastificada-verde-losangular-gravia-

63mm-fio-14--gravia/p?idsku=3192&idtag=ad390cb5-a610-4ace-97fa-

f5540a47799b&gad_source=1&gad_campaignid=18454795117&gbra

id=0AAAAADfoFR7JMYaA28TVfpdiozEGcyotp&gclid=CjwKCAjw6Nr

BBhB6EiwAvnT_rgPv32xjfQIDp-

T3jBYp_l1Z0fVWVVFFjDiWdc60dFC-

ADvME2WnyRoCGOIQAvD_BwE

https://www.casadascercas.com.br/tela-revestida-em-pvc-verde-fio-

12-320mm-rolo-

20m?gad_source=1&gad_campaignid=21436632470&gbraid=0AAAA

ADpSX-

tgRGLgLvSSTwEkvBTgnzMpN&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT

_rmgUDvTdqPx-Au7qS7_KSqv8T4yZ25oYh9u4WD12nS-

MqUwhwBCXNhoCECUQAvD_BwE

LINK

https://www.gismar.com.br/products/rede-de-protecao-esportiva-para-

tenis-e-beach-tennis-nylon

https://www.srredes.com.br/rede-de-protecao-esportiva-para-quadras-

de-tenis-malha-4x4cm

https://www.azzureredes.com/fita-de-marcacao/fita-de-marcacao-

para-volei-de-praia-16x8
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https://www.cercasramacrisna.com.br/tela-alambrado/telas-para-
construcoes-esportivas/tela-alambrado-para-quadra-esportiva-
revestida-pvc-fio-
12?variant id=545&utm source=google&utm medium=cpc&keyword CERCAS

19/05/2025 =&pht=49181588274089170&gad source=1&gad campaignid=2219 1 (31) 3596-2828 38,67RAMACRISNA
5465159&gbraid=0AAAAACaH-zIMNZIQP4-
V1LVL48CMoHE 9&gclid=CiwKCAiw6NrBBhB6EiwAvnT ruiOgc7hB
x3LgSs4ickqJNsaCVflho7dfp0K91dQX0hOP88VtTMaZBoC H4QAv

D BwE
https://www.gravia.com/tela-plastificada-verde-losangular-gravia-
63mm-fio-14--gravia/p?idsku=3192&idtag=ad390cb5-a610-4ace-97fa-
f5540a47799b&gad_source=1&gad_campaignid=18454795117&gbra

19/05/2025 id=0AAAAADfoFR7JMYaA28TVfpdiozEGcyotp&gclid=CjwKCAjw6Nr 1 GRAVIA (61) 3403-0403 35,87
BBhB6EiwAvnT rgPv32xjfQIDp-
T3jBYp I1Z0fVWVVFFjDiWdc60dFC-
ADvME2WnyRoCGOIQAvD_BwE
https://www.casadascercas.com.br/tela-revestida-em-pvc-verde-fio-
12-320mm-rolo-
20m?gad source=1&gad campaignid=21436632470&gbraid=0AAAA

19/05/2025 ADpSX- 1 CASA DAS CERCAS (51) 99732-4671 42,65
tgRGLgLvSSTwEkvBTgnzMpN&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT
rmgUDvTdqPx-Au7qS7 KSqv8T4yZ25oYh9u4WD12nS-

MaUwhwBCXNhoCECUQAvD BwE
MEDIANA: R$ 38,67

COTAÇÃO 005

DATA LINK QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

27/06/2024 1 GISMAR REDES (11) 2079-2309 22,80

https://www.gismar.com.br/products/rede-de-protecao-esportiva-para-
tenis-e-beach-tennis-nylon

https://www.srredes.com.br/rede-de-protecao-esportiva-para-quadras- SR REDES
27/06/2024 1 11,99de-tenis-malha-4x4cm ESPORTIVAS

AZZURE CORDAS E
https://www.azzureredes.com/fita-de-marcacao/fita-de-marcacao-

27/06/2024 1 REDES (44) 99861-3102 14,13para-volei-de-praia-16x8
ESPORTIVAS

MEDIANA: R$ 14,13

COTAÇÃO 006
DATA LINK QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

MAGNUM CORDAS E
27/06/2024 1 REDES (44)9980-0219 2,61

ESPORTIVAS
https://www.magnumredes.com.br/cordas/cordas-de-nylon/corda-
trancada-de-polietileno-nylon-fio-3-5mm-rolo?variant id=557

https://www.pasredes.com.br/corda-de-polietileno-
27/06/2024 4mm?srsltid=AfmBOoqtPBcd3WfUZ3lu5SFfH2ys-OU- 1 PAS REDES (11)99143-7493 1,46

oq77I8E1DtpbKAjpyVGQoqOo

27/06/2024 1 GISMAR REDES (11) 2079-2309 0,29
https://www.gismar.com.br/products/rede-de-protecao-esportiva-para-
tenis-e-beach-tennis-nylon

MEDIANA: R$ 1,46
COTAÇÃO 007

DATA LINK QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)
https://www.gismar.com.br/fita-de-marcacao-multisport-pro-azul-
?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=
GoogleMerchant&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_camp

19/05/2025 aign=21206277527&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid 1 GISMAR REDES (11) 2079-2309 199,90
=CjwKCAjwm SzBhAsEiwAXE2Cvz2RKo5AncjpRS-
dNcR4Z8wqseHxHEEEbw0L7YBL6W4TsiikQLVZsRoCjGUQAvD B
wE

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT  Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com

https://www.magnumredes.com.br/cordas/cordas-de-nylon/corda-trancada-de-polietileno-nylon-fio-3-5mm-rolo?variant_id=557
https://www.magnumredes.com.br/cordas/cordas-de-nylon/corda-trancada-de-polietileno-nylon-fio-3-5mm-rolo?variant_id=557
https://www.pasredes.com.br/corda-de-polietileno-4mm?srsltid=AfmBOoqtPBcd3WfUZ3Iu5SFfH2ys-OU-oq77I8E1DtpbKAjpyVGQoqOo
https://www.pasredes.com.br/corda-de-polietileno-4mm?srsltid=AfmBOoqtPBcd3WfUZ3Iu5SFfH2ys-OU-oq77I8E1DtpbKAjpyVGQoqOo
https://www.pasredes.com.br/corda-de-polietileno-4mm?srsltid=AfmBOoqtPBcd3WfUZ3Iu5SFfH2ys-OU-oq77I8E1DtpbKAjpyVGQoqOo
https://www.gismar.com.br/products/rede-de-protecao-esportiva-para-tenis-e-beach-tennis-nylon
https://www.gismar.com.br/products/rede-de-protecao-esportiva-para-tenis-e-beach-tennis-nylon
https://www.gismar.com.br/fita-de-marcacao-multisport-pro-azul-?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21206277527&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwm_SzBhAsEiwAXE2Cvz2RKo5AncjpRS-dNcR4Z8wqseHxHEEEbw0L7YBL6W4TsiikQLVZsRoCjGUQAvD_BwE
https://www.gismar.com.br/fita-de-marcacao-multisport-pro-azul-?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21206277527&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwm_SzBhAsEiwAXE2Cvz2RKo5AncjpRS-dNcR4Z8wqseHxHEEEbw0L7YBL6W4TsiikQLVZsRoCjGUQAvD_BwE
https://www.gismar.com.br/fita-de-marcacao-multisport-pro-azul-?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21206277527&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwm_SzBhAsEiwAXE2Cvz2RKo5AncjpRS-dNcR4Z8wqseHxHEEEbw0L7YBL6W4TsiikQLVZsRoCjGUQAvD_BwE
https://www.gismar.com.br/fita-de-marcacao-multisport-pro-azul-?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21206277527&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwm_SzBhAsEiwAXE2Cvz2RKo5AncjpRS-dNcR4Z8wqseHxHEEEbw0L7YBL6W4TsiikQLVZsRoCjGUQAvD_BwE
https://www.gismar.com.br/fita-de-marcacao-multisport-pro-azul-?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21206277527&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwm_SzBhAsEiwAXE2Cvz2RKo5AncjpRS-dNcR4Z8wqseHxHEEEbw0L7YBL6W4TsiikQLVZsRoCjGUQAvD_BwE
https://www.gismar.com.br/fita-de-marcacao-multisport-pro-azul-?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21206277527&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwm_SzBhAsEiwAXE2Cvz2RKo5AncjpRS-dNcR4Z8wqseHxHEEEbw0L7YBL6W4TsiikQLVZsRoCjGUQAvD_BwE
https://www.gismar.com.br/fita-de-marcacao-multisport-pro-azul-?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21206277527&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwm_SzBhAsEiwAXE2Cvz2RKo5AncjpRS-dNcR4Z8wqseHxHEEEbw0L7YBL6W4TsiikQLVZsRoCjGUQAvD_BwE
https://www.cercasramacrisna.com.br/tela-alambrado/telas-para-construcoes-esportivas/tela-alambrado-para-quadra-esportiva-revestida-pvc-fio-12?variant_id=545&utm_source=google&utm_medium=cpc&keyword=&pht=49181588274089170&gad_source=1&gad_campaignid=22195465159&gbraid=0AAAAACaH-zIMNZIQP4-V1LVL48CMoHE_9&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rujOgc7hBx3LqSs4ickqJNsaCVflho7dfp0K91dQX0hOP88VtTMaZBoC_H4QAvD_BwE
https://www.cercasramacrisna.com.br/tela-alambrado/telas-para-construcoes-esportivas/tela-alambrado-para-quadra-esportiva-revestida-pvc-fio-12?variant_id=545&utm_source=google&utm_medium=cpc&keyword=&pht=49181588274089170&gad_source=1&gad_campaignid=22195465159&gbraid=0AAAAACaH-zIMNZIQP4-V1LVL48CMoHE_9&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rujOgc7hBx3LqSs4ickqJNsaCVflho7dfp0K91dQX0hOP88VtTMaZBoC_H4QAvD_BwE
https://www.cercasramacrisna.com.br/tela-alambrado/telas-para-construcoes-esportivas/tela-alambrado-para-quadra-esportiva-revestida-pvc-fio-12?variant_id=545&utm_source=google&utm_medium=cpc&keyword=&pht=49181588274089170&gad_source=1&gad_campaignid=22195465159&gbraid=0AAAAACaH-zIMNZIQP4-V1LVL48CMoHE_9&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rujOgc7hBx3LqSs4ickqJNsaCVflho7dfp0K91dQX0hOP88VtTMaZBoC_H4QAvD_BwE
https://www.cercasramacrisna.com.br/tela-alambrado/telas-para-construcoes-esportivas/tela-alambrado-para-quadra-esportiva-revestida-pvc-fio-12?variant_id=545&utm_source=google&utm_medium=cpc&keyword=&pht=49181588274089170&gad_source=1&gad_campaignid=22195465159&gbraid=0AAAAACaH-zIMNZIQP4-V1LVL48CMoHE_9&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rujOgc7hBx3LqSs4ickqJNsaCVflho7dfp0K91dQX0hOP88VtTMaZBoC_H4QAvD_BwE
https://www.cercasramacrisna.com.br/tela-alambrado/telas-para-construcoes-esportivas/tela-alambrado-para-quadra-esportiva-revestida-pvc-fio-12?variant_id=545&utm_source=google&utm_medium=cpc&keyword=&pht=49181588274089170&gad_source=1&gad_campaignid=22195465159&gbraid=0AAAAACaH-zIMNZIQP4-V1LVL48CMoHE_9&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rujOgc7hBx3LqSs4ickqJNsaCVflho7dfp0K91dQX0hOP88VtTMaZBoC_H4QAvD_BwE
https://www.cercasramacrisna.com.br/tela-alambrado/telas-para-construcoes-esportivas/tela-alambrado-para-quadra-esportiva-revestida-pvc-fio-12?variant_id=545&utm_source=google&utm_medium=cpc&keyword=&pht=49181588274089170&gad_source=1&gad_campaignid=22195465159&gbraid=0AAAAACaH-zIMNZIQP4-V1LVL48CMoHE_9&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rujOgc7hBx3LqSs4ickqJNsaCVflho7dfp0K91dQX0hOP88VtTMaZBoC_H4QAvD_BwE
https://www.cercasramacrisna.com.br/tela-alambrado/telas-para-construcoes-esportivas/tela-alambrado-para-quadra-esportiva-revestida-pvc-fio-12?variant_id=545&utm_source=google&utm_medium=cpc&keyword=&pht=49181588274089170&gad_source=1&gad_campaignid=22195465159&gbraid=0AAAAACaH-zIMNZIQP4-V1LVL48CMoHE_9&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rujOgc7hBx3LqSs4ickqJNsaCVflho7dfp0K91dQX0hOP88VtTMaZBoC_H4QAvD_BwE
https://www.cercasramacrisna.com.br/tela-alambrado/telas-para-construcoes-esportivas/tela-alambrado-para-quadra-esportiva-revestida-pvc-fio-12?variant_id=545&utm_source=google&utm_medium=cpc&keyword=&pht=49181588274089170&gad_source=1&gad_campaignid=22195465159&gbraid=0AAAAACaH-zIMNZIQP4-V1LVL48CMoHE_9&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rujOgc7hBx3LqSs4ickqJNsaCVflho7dfp0K91dQX0hOP88VtTMaZBoC_H4QAvD_BwE
https://www.cercasramacrisna.com.br/tela-alambrado/telas-para-construcoes-esportivas/tela-alambrado-para-quadra-esportiva-revestida-pvc-fio-12?variant_id=545&utm_source=google&utm_medium=cpc&keyword=&pht=49181588274089170&gad_source=1&gad_campaignid=22195465159&gbraid=0AAAAACaH-zIMNZIQP4-V1LVL48CMoHE_9&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rujOgc7hBx3LqSs4ickqJNsaCVflho7dfp0K91dQX0hOP88VtTMaZBoC_H4QAvD_BwE
https://www.gravia.com/tela-plastificada-verde-losangular-gravia-63mm-fio-14--gravia/p?idsku=3192&idtag=ad390cb5-a610-4ace-97fa-f5540a47799b&gad_source=1&gad_campaignid=18454795117&gbraid=0AAAAADfoFR7JMYaA28TVfpdiozEGcyotp&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rgPv32xjfQIDp-T3jBYp_l1Z0fVWVVFFjDiWdc60dFC-ADvME2WnyRoCGOIQAvD_BwE
https://www.gravia.com/tela-plastificada-verde-losangular-gravia-63mm-fio-14--gravia/p?idsku=3192&idtag=ad390cb5-a610-4ace-97fa-f5540a47799b&gad_source=1&gad_campaignid=18454795117&gbraid=0AAAAADfoFR7JMYaA28TVfpdiozEGcyotp&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rgPv32xjfQIDp-T3jBYp_l1Z0fVWVVFFjDiWdc60dFC-ADvME2WnyRoCGOIQAvD_BwE
https://www.gravia.com/tela-plastificada-verde-losangular-gravia-63mm-fio-14--gravia/p?idsku=3192&idtag=ad390cb5-a610-4ace-97fa-f5540a47799b&gad_source=1&gad_campaignid=18454795117&gbraid=0AAAAADfoFR7JMYaA28TVfpdiozEGcyotp&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rgPv32xjfQIDp-T3jBYp_l1Z0fVWVVFFjDiWdc60dFC-ADvME2WnyRoCGOIQAvD_BwE
https://www.gravia.com/tela-plastificada-verde-losangular-gravia-63mm-fio-14--gravia/p?idsku=3192&idtag=ad390cb5-a610-4ace-97fa-f5540a47799b&gad_source=1&gad_campaignid=18454795117&gbraid=0AAAAADfoFR7JMYaA28TVfpdiozEGcyotp&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rgPv32xjfQIDp-T3jBYp_l1Z0fVWVVFFjDiWdc60dFC-ADvME2WnyRoCGOIQAvD_BwE
https://www.gravia.com/tela-plastificada-verde-losangular-gravia-63mm-fio-14--gravia/p?idsku=3192&idtag=ad390cb5-a610-4ace-97fa-f5540a47799b&gad_source=1&gad_campaignid=18454795117&gbraid=0AAAAADfoFR7JMYaA28TVfpdiozEGcyotp&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rgPv32xjfQIDp-T3jBYp_l1Z0fVWVVFFjDiWdc60dFC-ADvME2WnyRoCGOIQAvD_BwE
https://www.gravia.com/tela-plastificada-verde-losangular-gravia-63mm-fio-14--gravia/p?idsku=3192&idtag=ad390cb5-a610-4ace-97fa-f5540a47799b&gad_source=1&gad_campaignid=18454795117&gbraid=0AAAAADfoFR7JMYaA28TVfpdiozEGcyotp&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rgPv32xjfQIDp-T3jBYp_l1Z0fVWVVFFjDiWdc60dFC-ADvME2WnyRoCGOIQAvD_BwE
https://www.gravia.com/tela-plastificada-verde-losangular-gravia-63mm-fio-14--gravia/p?idsku=3192&idtag=ad390cb5-a610-4ace-97fa-f5540a47799b&gad_source=1&gad_campaignid=18454795117&gbraid=0AAAAADfoFR7JMYaA28TVfpdiozEGcyotp&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rgPv32xjfQIDp-T3jBYp_l1Z0fVWVVFFjDiWdc60dFC-ADvME2WnyRoCGOIQAvD_BwE
https://www.casadascercas.com.br/tela-revestida-em-pvc-verde-fio-12-320mm-rolo-20m?gad_source=1&gad_campaignid=21436632470&gbraid=0AAAAADpSX-tgRGLgLvSSTwEkvBTgnzMpN&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rmgUDvTdqPx-Au7qS7_KSqv8T4yZ25oYh9u4WD12nS-MqUwhwBCXNhoCECUQAvD_BwE
https://www.casadascercas.com.br/tela-revestida-em-pvc-verde-fio-12-320mm-rolo-20m?gad_source=1&gad_campaignid=21436632470&gbraid=0AAAAADpSX-tgRGLgLvSSTwEkvBTgnzMpN&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rmgUDvTdqPx-Au7qS7_KSqv8T4yZ25oYh9u4WD12nS-MqUwhwBCXNhoCECUQAvD_BwE
https://www.casadascercas.com.br/tela-revestida-em-pvc-verde-fio-12-320mm-rolo-20m?gad_source=1&gad_campaignid=21436632470&gbraid=0AAAAADpSX-tgRGLgLvSSTwEkvBTgnzMpN&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rmgUDvTdqPx-Au7qS7_KSqv8T4yZ25oYh9u4WD12nS-MqUwhwBCXNhoCECUQAvD_BwE
https://www.casadascercas.com.br/tela-revestida-em-pvc-verde-fio-12-320mm-rolo-20m?gad_source=1&gad_campaignid=21436632470&gbraid=0AAAAADpSX-tgRGLgLvSSTwEkvBTgnzMpN&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rmgUDvTdqPx-Au7qS7_KSqv8T4yZ25oYh9u4WD12nS-MqUwhwBCXNhoCECUQAvD_BwE
https://www.casadascercas.com.br/tela-revestida-em-pvc-verde-fio-12-320mm-rolo-20m?gad_source=1&gad_campaignid=21436632470&gbraid=0AAAAADpSX-tgRGLgLvSSTwEkvBTgnzMpN&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rmgUDvTdqPx-Au7qS7_KSqv8T4yZ25oYh9u4WD12nS-MqUwhwBCXNhoCECUQAvD_BwE
https://www.casadascercas.com.br/tela-revestida-em-pvc-verde-fio-12-320mm-rolo-20m?gad_source=1&gad_campaignid=21436632470&gbraid=0AAAAADpSX-tgRGLgLvSSTwEkvBTgnzMpN&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rmgUDvTdqPx-Au7qS7_KSqv8T4yZ25oYh9u4WD12nS-MqUwhwBCXNhoCECUQAvD_BwE
https://www.casadascercas.com.br/tela-revestida-em-pvc-verde-fio-12-320mm-rolo-20m?gad_source=1&gad_campaignid=21436632470&gbraid=0AAAAADpSX-tgRGLgLvSSTwEkvBTgnzMpN&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rmgUDvTdqPx-Au7qS7_KSqv8T4yZ25oYh9u4WD12nS-MqUwhwBCXNhoCECUQAvD_BwE
https://www.gismar.com.br/products/rede-de-protecao-esportiva-para-tenis-e-beach-tennis-nylon
https://www.gismar.com.br/products/rede-de-protecao-esportiva-para-tenis-e-beach-tennis-nylon
https://www.srredes.com.br/rede-de-protecao-esportiva-para-quadras-de-tenis-malha-4x4cm
https://www.srredes.com.br/rede-de-protecao-esportiva-para-quadras-de-tenis-malha-4x4cm
https://www.azzureredes.com/fita-de-marcacao/fita-de-marcacao-para-volei-de-praia-16x8
https://www.azzureredes.com/fita-de-marcacao/fita-de-marcacao-para-volei-de-praia-16x8


19/05/2025 1
REDES PARA 

ESPORTE
 (47) 3341-1888 22,37

19/05/2025 1

AZZURE CORDAS E 

REDES 

ESPORTIVAS

(44) 99861-3102 179,90

MEDIANA: R$ 179,90

DATA QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

27/06/2024 1 JVESPORTES (11) 99939-2074 5.300,00

27/06/2024 1 WK ESPORTES 5.000,00

27/06/2024 1 NEDEL (51) 99515-8476 6.654,90

MEDIANA: R$ 5.300,00

DATA QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

27/06/2024 1 ELETROTRAFO (43) 3520-5000 91,97

27/06/2024 1 LAYDNER (15) 3251-9305 79,44

27/06/2024 1 ELETRONOR (54) 98148-3800 105,85

MEDIANA: R$ 91,97

DATA QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

27/06/2024 1 GISMAR REDES (11) 2079-2309 9,24

27/06/2024 1
SR REDES 

ESPORTIVAS
7,89

27/06/2024 1

AZZURE CORDAS E 

REDES 

ESPORTIVAS

(44) 99861-3102 5,70

MEDIANA: R$ 7,89

COTAÇÃO 008

LINK

https://www.jvesportes.com.br/trave-de-futebol-society-modelo-

oficial.html?gad_source=1&gad_campaignid=21172347746&gbraid=

0AAAAADSYGx6_4CI8xAqpxHog59b0-

IKt0&gclid=CjwKCAjwravBBhBjEiwAIr30VH3s_TMWoMh1GCFtsDtZ

Waj0syOJtZLa7pGwZCrRJsQVHfEVB0LT7BoC5wQQAvD_BwE

https://www.redesparaesporte.com.br/fita-de-marcacao-oficial-para-

quadra-de-volei

https://www.azzureredes.com/fita-de-marcacao/fita-de-marcacao-

para-volei-de-praia-16x8

COTAÇÃO 010

LINK

https://www.gismar.com.br/products/rede-de-protecao-esportiva-para-

tenis-e-beach-tennis-nylon

https://www.srredes.com.br/rede-de-protecao-esportiva-para-quadras-

de-tenis-malha-4x4cm

https://www.azzureredes.com/fita-de-marcacao/fita-de-marcacao-

para-volei-de-praia-16x8

https://laydner.com/produtos/7014221-ledvance-slim-plafon-24w-

6500-quad-g2-

225cm/?srsltid=AfmBOooUj5_K8myCa86hco1jdxyR2dXvDANPkeNoI

ddc7-MlYdfw8If6

https://loja.eletronor.com.br/luminaria-led-plafon-emb--quad--

300x300mm-24w-4000k-2200lm-bivolt-ref--7014200---

ledvance/p?srsltid=AfmBOoqa5Cn4VYheOErplgo6IgUHUAu284vX57

09A2vjHHal1bwWeoSh

COTAÇÃO 011

https://www.wkesportes.com.br/none-34699140

https://lojasnedel.com.br/produtos/trave-de-futebol-society-tradicional-

oficial/?srsltid=AfmBOopDo3eqYa7yqCpabTLubrJ5NFzSefSVSAz6X

cCztRdERBCBLU_e

COTAÇÃO 009

LINK

https://www.eletrotrafo.com.br/plafon-led-quadrado-sobrepor-

285x28cm-3000k-24w-1680lms-br-ref-7021595-ledva-

02170434/p?idsku=20302&gad_source=1&gad_campaignid=219574

96548&gbraid=0AAAAAClsUANEhxwO0hI1o9kv462kz-

_8N&gclid=CjwKCAjwravBBhBjEiwAIr30VBkJYAwc7n7bP8VG6zk1jM

k2libBZB_VgHd08LlXpBVbqnSeN9i7xxoCo7cQAvD_BwE

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT – Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com

ESCALA
ENGENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO

https://www.redesparaesporte.com.br/fita-de-marcacao-oficial-para- REDES PARA
19/05/2025 1 (47) 3341-1888 22,37quadra-de-volei ESPORTE

AZZURE CORDAS E
https://www.azzureredes.com/fita-de-marcacao/fita-de-marcacao-

19/05/2025 1 REDES (44) 99861-3102 179,90para-volei-de-praia-16x8
ESPORTIVAS

MEDIANA: R$ 179,90
COTAÇÃO 008

DATA LINK QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

https://www.jvesportes.com.br/trave-de-futebol-society-modelo-
27/06/2024 oficial.html?gadsource=1&gad campaignid=21172347746&gbraid= 1 JVESPORTES (11) 99939-2074 5.300,00

0AAAAADSYGx6 4CI8xAgpxHog59b0-
IKt0&gclid=CiwKCAjwravBBhBjEiwAlr30VH3s TMWoMh1GCFtsDtZ
Waj0syOJtZLa7pGwZCrRJsQVHfEVB0LT7BoC5wQQAvD BwE

27/06/2024 https://www.wkesportes.com.br/none-34699140 1 WK ESPORTES 5.000,00

https://lojasnedel.com.br/produtos/trave-de-futebol-society-tradicional-
27/06/2024 oficial/?srsltid=AfmBOopDo3eqYa7yqCpabTLubrJ5NFzSefSVSAz6X 1 NEDEL (51) 99515-8476 6.654,90

cCztRdERBCBLU_e

MEDIANA: R$ 5.300,00
COTAÇÃO 009

DATA LINK QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

https://www.eletrotrafo.com.br/plafon-led-quadrado-sobrepor-
285x28cm-3000k-24w-1680lms-br-ref-7021595-ledva-

27/06/2024 02170434/p?idsku=20302&gad source=1&gad campaignid=219574 1 ELETROTRAFO (43) 3520-5000 91,97
96548&gbraid=0AAAAAClsUANEhxwO0hl1o9kv462kz-
8N&gclid=CjwKCAjwravBBhBjEiwAlr30VBkJYAwc7n7bP8VG6zk1jM

k2libBZB VgHd08LIXpBVbqnSeN9i7xxoCo7cQAvD BwE

https://laydner.com/produtos/7014221-ledvance-slim-plafon-24w-

6500-quad-g2-27/06/2024 1 LAYDNER (15) 3251-9305 79,44225cm/?srsltid=AfmBOooUj5 K8myCa86hco1jdxyR2dXvDANPkeNol
ddc7-MIYdfw8lf6

https://loja.eletronor.com.br/luminaria-led-plafon-emb--quad--
300x300mm-24w-4000k-2200lm-bivolt-ref--7014200---

27/06/2024 1 ELETRONOR (54) 98148-3800 105,85ledvance/p?srsltid=AfmBOoga5Cn4VYheOErplgo6lgUHUAu284vX57
09A2vjHHal1bwWeoSh

MEDIANA: R$ 91,97
COTAÇÃO 010

DATA LINK QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

27/06/2024 1 GISMAR REDES (11) 2079-2309 9,24

https://www.gismar.com.br/products/rede-de-protecao-esportiva-para-
tenis-e-beach-tennis-nylon

https://www.srredes.com.br/rede-de-protecao-esportiva-para-quadras- SR REDES
27/06/2024 1 7,89de-tenis-malha-4x4cm ESPORTIVAS

AZZURE CORDAS E
https://www.azzureredes.com/fita-de-marcacao/fita-de-marcacao-

27/06/2024 1 REDES (44) 99861-3102 5,70para-volei-de-praia-16x8
ESPORTIVAS

MEDIANA: R$ 7,89
COTAÇÃO 011

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT  Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com

https://www.jvesportes.com.br/trave-de-futebol-society-modelo-oficial.html?gad_source=1&gad_campaignid=21172347746&gbraid=0AAAAADSYGx6_4CI8xAqpxHog59b0-IKt0&gclid=CjwKCAjwravBBhBjEiwAIr30VH3s_TMWoMh1GCFtsDtZWaj0syOJtZLa7pGwZCrRJsQVHfEVB0LT7BoC5wQQAvD_BwE
https://www.jvesportes.com.br/trave-de-futebol-society-modelo-oficial.html?gad_source=1&gad_campaignid=21172347746&gbraid=0AAAAADSYGx6_4CI8xAqpxHog59b0-IKt0&gclid=CjwKCAjwravBBhBjEiwAIr30VH3s_TMWoMh1GCFtsDtZWaj0syOJtZLa7pGwZCrRJsQVHfEVB0LT7BoC5wQQAvD_BwE
https://www.jvesportes.com.br/trave-de-futebol-society-modelo-oficial.html?gad_source=1&gad_campaignid=21172347746&gbraid=0AAAAADSYGx6_4CI8xAqpxHog59b0-IKt0&gclid=CjwKCAjwravBBhBjEiwAIr30VH3s_TMWoMh1GCFtsDtZWaj0syOJtZLa7pGwZCrRJsQVHfEVB0LT7BoC5wQQAvD_BwE
https://www.jvesportes.com.br/trave-de-futebol-society-modelo-oficial.html?gad_source=1&gad_campaignid=21172347746&gbraid=0AAAAADSYGx6_4CI8xAqpxHog59b0-IKt0&gclid=CjwKCAjwravBBhBjEiwAIr30VH3s_TMWoMh1GCFtsDtZWaj0syOJtZLa7pGwZCrRJsQVHfEVB0LT7BoC5wQQAvD_BwE
https://www.jvesportes.com.br/trave-de-futebol-society-modelo-oficial.html?gad_source=1&gad_campaignid=21172347746&gbraid=0AAAAADSYGx6_4CI8xAqpxHog59b0-IKt0&gclid=CjwKCAjwravBBhBjEiwAIr30VH3s_TMWoMh1GCFtsDtZWaj0syOJtZLa7pGwZCrRJsQVHfEVB0LT7BoC5wQQAvD_BwE
https://www.redesparaesporte.com.br/fita-de-marcacao-oficial-para-quadra-de-volei
https://www.redesparaesporte.com.br/fita-de-marcacao-oficial-para-quadra-de-volei
https://www.azzureredes.com/fita-de-marcacao/fita-de-marcacao-para-volei-de-praia-16x8
https://www.azzureredes.com/fita-de-marcacao/fita-de-marcacao-para-volei-de-praia-16x8
https://www.gismar.com.br/products/rede-de-protecao-esportiva-para-tenis-e-beach-tennis-nylon
https://www.gismar.com.br/products/rede-de-protecao-esportiva-para-tenis-e-beach-tennis-nylon
https://www.srredes.com.br/rede-de-protecao-esportiva-para-quadras-de-tenis-malha-4x4cm
https://www.srredes.com.br/rede-de-protecao-esportiva-para-quadras-de-tenis-malha-4x4cm
https://www.azzureredes.com/fita-de-marcacao/fita-de-marcacao-para-volei-de-praia-16x8
https://www.azzureredes.com/fita-de-marcacao/fita-de-marcacao-para-volei-de-praia-16x8
https://laydner.com/produtos/7014221-ledvance-slim-plafon-24w-6500-quad-g2-225cm/?srsltid=AfmBOooUj5_K8myCa86hco1jdxyR2dXvDANPkeNoIddc7-MlYdfw8If6
https://laydner.com/produtos/7014221-ledvance-slim-plafon-24w-6500-quad-g2-225cm/?srsltid=AfmBOooUj5_K8myCa86hco1jdxyR2dXvDANPkeNoIddc7-MlYdfw8If6
https://laydner.com/produtos/7014221-ledvance-slim-plafon-24w-6500-quad-g2-225cm/?srsltid=AfmBOooUj5_K8myCa86hco1jdxyR2dXvDANPkeNoIddc7-MlYdfw8If6
https://laydner.com/produtos/7014221-ledvance-slim-plafon-24w-6500-quad-g2-225cm/?srsltid=AfmBOooUj5_K8myCa86hco1jdxyR2dXvDANPkeNoIddc7-MlYdfw8If6
https://loja.eletronor.com.br/luminaria-led-plafon-emb--quad--300x300mm-24w-4000k-2200lm-bivolt-ref--7014200---ledvance/p?srsltid=AfmBOoqa5Cn4VYheOErplgo6IgUHUAu284vX5709A2vjHHal1bwWeoSh
https://loja.eletronor.com.br/luminaria-led-plafon-emb--quad--300x300mm-24w-4000k-2200lm-bivolt-ref--7014200---ledvance/p?srsltid=AfmBOoqa5Cn4VYheOErplgo6IgUHUAu284vX5709A2vjHHal1bwWeoSh
https://loja.eletronor.com.br/luminaria-led-plafon-emb--quad--300x300mm-24w-4000k-2200lm-bivolt-ref--7014200---ledvance/p?srsltid=AfmBOoqa5Cn4VYheOErplgo6IgUHUAu284vX5709A2vjHHal1bwWeoSh
https://loja.eletronor.com.br/luminaria-led-plafon-emb--quad--300x300mm-24w-4000k-2200lm-bivolt-ref--7014200---ledvance/p?srsltid=AfmBOoqa5Cn4VYheOErplgo6IgUHUAu284vX5709A2vjHHal1bwWeoSh
https://www.wkesportes.com.br/none-34699140
https://lojasnedel.com.br/produtos/trave-de-futebol-society-tradicional-oficial/?srsltid=AfmBOopDo3eqYa7yqCpabTLubrJ5NFzSefSVSAz6XcCztRdERBCBLU_e
https://lojasnedel.com.br/produtos/trave-de-futebol-society-tradicional-oficial/?srsltid=AfmBOopDo3eqYa7yqCpabTLubrJ5NFzSefSVSAz6XcCztRdERBCBLU_e
https://lojasnedel.com.br/produtos/trave-de-futebol-society-tradicional-oficial/?srsltid=AfmBOopDo3eqYa7yqCpabTLubrJ5NFzSefSVSAz6XcCztRdERBCBLU_e
https://www.eletrotrafo.com.br/plafon-led-quadrado-sobrepor-285x28cm-3000k-24w-1680lms-br-ref-7021595-ledva-02170434/p?idsku=20302&gad_source=1&gad_campaignid=21957496548&gbraid=0AAAAAClsUANEhxwO0hI1o9kv462kz-_8N&gclid=CjwKCAjwravBBhBjEiwAIr30VBkJYAwc7n7bP8VG6zk1jMk2libBZB_VgHd08LlXpBVbqnSeN9i7xxoCo7cQAvD_BwE
https://www.eletrotrafo.com.br/plafon-led-quadrado-sobrepor-285x28cm-3000k-24w-1680lms-br-ref-7021595-ledva-02170434/p?idsku=20302&gad_source=1&gad_campaignid=21957496548&gbraid=0AAAAAClsUANEhxwO0hI1o9kv462kz-_8N&gclid=CjwKCAjwravBBhBjEiwAIr30VBkJYAwc7n7bP8VG6zk1jMk2libBZB_VgHd08LlXpBVbqnSeN9i7xxoCo7cQAvD_BwE
https://www.eletrotrafo.com.br/plafon-led-quadrado-sobrepor-285x28cm-3000k-24w-1680lms-br-ref-7021595-ledva-02170434/p?idsku=20302&gad_source=1&gad_campaignid=21957496548&gbraid=0AAAAAClsUANEhxwO0hI1o9kv462kz-_8N&gclid=CjwKCAjwravBBhBjEiwAIr30VBkJYAwc7n7bP8VG6zk1jMk2libBZB_VgHd08LlXpBVbqnSeN9i7xxoCo7cQAvD_BwE
https://www.eletrotrafo.com.br/plafon-led-quadrado-sobrepor-285x28cm-3000k-24w-1680lms-br-ref-7021595-ledva-02170434/p?idsku=20302&gad_source=1&gad_campaignid=21957496548&gbraid=0AAAAAClsUANEhxwO0hI1o9kv462kz-_8N&gclid=CjwKCAjwravBBhBjEiwAIr30VBkJYAwc7n7bP8VG6zk1jMk2libBZB_VgHd08LlXpBVbqnSeN9i7xxoCo7cQAvD_BwE
https://www.eletrotrafo.com.br/plafon-led-quadrado-sobrepor-285x28cm-3000k-24w-1680lms-br-ref-7021595-ledva-02170434/p?idsku=20302&gad_source=1&gad_campaignid=21957496548&gbraid=0AAAAAClsUANEhxwO0hI1o9kv462kz-_8N&gclid=CjwKCAjwravBBhBjEiwAIr30VBkJYAwc7n7bP8VG6zk1jMk2libBZB_VgHd08LlXpBVbqnSeN9i7xxoCo7cQAvD_BwE
https://www.eletrotrafo.com.br/plafon-led-quadrado-sobrepor-285x28cm-3000k-24w-1680lms-br-ref-7021595-ledva-02170434/p?idsku=20302&gad_source=1&gad_campaignid=21957496548&gbraid=0AAAAAClsUANEhxwO0hI1o9kv462kz-_8N&gclid=CjwKCAjwravBBhBjEiwAIr30VBkJYAwc7n7bP8VG6zk1jMk2libBZB_VgHd08LlXpBVbqnSeN9i7xxoCo7cQAvD_BwE


DATA QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

27/06/2024 1 O TENISTA  (11) 2096-4884 3.849,81

27/06/2024 1

MAGNUM CORDAS E 

REDES 

ESPORTIVAS

 (44) 99980-0219 980,00

27/06/2024 1

AZZURE CORDAS E 

REDES 

ESPORTIVAS

(44) 99861-3102 1.529,90

MEDIANA: R$ 1.529,90

DATA QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

27/06/2024 1 GISMAR REDES (11) 2079-2309 668,90

27/06/2024 1

MAGNUM CORDAS E 

REDES 

ESPORTIVAS

 (44) 99980-0219 616,55

27/06/2024 1

AZZURE CORDAS E 

REDES 

ESPORTIVAS

(44) 99861-3102 679,90

MEDIANA: R$ 668,90

DATA QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

08/07/2025 1 HIPERFERRO 12,47

27/06/2024 1 BRASFER  (11) 3988-3022 16,56

MEDIANA: R$ 12,47

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

ENG. CIVIL - CREA Nº 64045506/SP

https://www.magnumredes.com.br/beach-tennis/acessorios-mastro-

demarcacao/trilho-regulador-para-beach-tennis-voleifutevolei-com-

cremalheira-e-cinco-regulagens-

par?parceiro=4138&gad_source=1&gad_campaignid=18467924334&

gbraid=0AAAAAo76dGNlaikTEVqLVL91Cwl-

LINK

https://www.otenista.com/kit-multsports-com-regulagem-beach-volei-e-

futevole-poste-

double?parceiro=1993&utm_source=googleads&utm_medium=paids

hopping&utm_campaign=22227562242&utm_term=&utm_content=&g

ad_source=1&gad_campaignid=22237920850&gbraid=0AAAAADw4

dTpxECZuOiZ0cEFjlrCw1mEH7&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT

_rmo0uYpOYEoQwAlbLSqHarujF2EH1b4AM6fmLhjRvcirGCcU24-

COTAÇÃO 013

LINK

https://hiperferro.com.br/barras-e-perfis/barra-

quadrada.html?srsltid=AfmBOopkbuTHnV779OWLB6B2jP8sK-

GnZ8_XKbjZrZS_FNfPLzvHlZaF

https://www.brasferaco.com.br/viga-i-5-x-1-alma-aco-6-metros-

laminada

https://www.magnumredes.com.br/outros/rede-multisports-

personalizada

https://www.azzureredes.com/beach-tennis/rede-de-multi-esportiva-

personalizada

https://www.azzureredes.com/beach-tennis/postemastro-de-rede-com-

regulagem-para-beach-tennis-volei-e-

futevolei?variant_id=413&gad_source=1&gad_campaignid=2091886

1689&gbraid=0AAAAAo1ewta7bSn_lIOoy4gChHlJngrc7

COTAÇÃO 012

LINK

https://www.gismar.com.br/products/rede-volei-de-praia-premium-

personalizada

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT – Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com

JOAO GUSTAVO 
FARIA DOS SANTOS 
JUNIOR:

Assinado de forma digital por 
JOAO GUSTAVO 
SANTOS JUNIOR:  
Dados: 2025.07.0
-04'00'

ESCALA
ENGENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO

DATA LINK QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)
https://www.otenista.com/kit-multsports-com-regulagem-beach-volei-e-
futevole-poste-
double?parceiro=1993&utm source=googleads&utm medium=paids

27/06/2024 hopping&utm_campaign=22227562242&utm_term=&utm content=&g 1 O TENISTA (11) 2096-4884 3.849,81
ad source=1&gad campaignid=22237920850&gbraid=0AAAAADw4
dTpxECZuOiZ0cEFjlrCw1mEH7&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT
rmo0uYpOYEoQwAlbLSgHarujF2EH1b4AM6fmLhjRvcirGCcU24-

https://www.magnumredes.com.br/beach-tennis/acessorios-mastro-
demarcacao/trilho-regulador-para-beach-tennis-voleifutevolei-com- MAGNUM CORDAS E

27/06/2024 cremalheira-e-cinco-regulagens- 1 REDES (44) 99980-0219 980,00
par?parceiro=4138&gad_source=1&gad_campaignid=18467924334& ESPORTIVAS
gbraid=0AAAAAo76dGNlaikTEVqLVL91Cwl-

https://www.azzureredes.com/beach-tennis/postemastro-de-rede-com- AZZURE CORDAS E
regulagem-para-beach-tennis-volei-e-

27/06/2024 1 REDES (44) 99861-3102 1.529,90futevolei?variant id=413&gad source=1&gad campaignid=2091886
1689&gbraid=0AAAAAo1ewta7bSnlIOoy4gChHlJngrc7

ESPORTIVAS

MEDIANA: R$ 1.529,90
COTAÇÃO 012

DATA LINK QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

27/06/2024 1 GISMAR REDES (11) 2079-2309 668,90

https://www.gismar.com.br/products/rede-volei-de-praia-premium-

personalizada

MAGNUM CORDAS E
https://www.magnumredes.com.br/outros/rede-multisports-

27/06/2024 1 REDES (44) 99980-0219 616,55personalizada
ESPORTIVAS

AZZURE CORDAS E
https://www.azzureredes.com/beach-tennis/rede-de-multi-esportiva-

27/06/2024 1 REDES (44) 99861-3102 679,90personalizada ESPORTIVAS

MEDIANA: R$ 668,90
COTAÇÃO 013

DATA LINK QUANT. EMPRESA TELEFONE VALOR (R$)

https://hiperferro.com.br/barras-e-perfis/barra-
08/07/2025 quadrada.html?srsltid=AfmBOopkbuTHnV779OWLB6B2jP8sK- 1 HIPERFERRO 12,47

GnZ8 XKbjZrZS FNfPLzvHIZaF

https://www.brasferaco.com.br/viga-i-5-x-1-alma-aco-6-metros-
27/06/2024 1 BRASFER (11) 3988-3022 16,56laminada

MEDIANA: R$ 12,47
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 64045506/SP

JOAO GUSTAVO Assinado de forma digital por
JOAO GUSTAVO 

FARIA DOS SANTOS SANTOS JUNIOR
JUNIOR Dados: 2025.07.0

-04'00'

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT  Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com

auto block LGPDauto block LGPD

https://www.magnumredes.com.br/beach-tennis/acessorios-mastro-demarcacao/trilho-regulador-para-beach-tennis-voleifutevolei-com-cremalheira-e-cinco-regulagens-par?parceiro=4138&gad_source=1&gad_campaignid=18467924334&gbraid=0AAAAAo76dGNlaikTEVqLVL91Cwl-mJTxk&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rv0N851_zfdQSN3IIYUaIgdD7Mf32u0erVtNzAnLlGF8Q4ojf6pHWxoCoR0QAvD_BwE&variant_id=755
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Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

2.1

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

OBRA
PLACA DE OBRA - 

MODELO CAIXA
3,6*1,8 6,48

2.2

LOCAL DESCRIÇÃO VOLUME TOTAL (M³)

VESTIÁRIO

DEMOLIÇÃO DE 

ALVENARIA EM 

VESTIÁRIO PARA 

ADEQUAÇÃO DE 

PLANTA

(1,5*6*2,1*0,15)+((0,98*2,1*4-

0,6*2,1*4)*0,15)+(4,59*0,15*3)+(2,1*0,8*0

,15)+(1,2*0,6*0,15*12)

6,93

2.3

LOCAL DESCRIÇÃO VOLUME TOTAL (M²)

VESTIÁRIO

ÁREA DE PISO 

DEMOLIDO PARA 

TROCA

11,02+10,33+20,47+27,91+23,67 93,40

2.4

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL (UNID)

VESTIÁRIO
RETIRADA DE PIAS E 

VASOS
6,00 6,00

2.5

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL (UNID)

VESTIÁRIO
RETIRADA DE 

TORNEIRAS
2,00 2,00

2.6

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

REFORMA DE PISTA DE ATLETISMO

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

ZONA URBANA

08/07/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PLACA DE OBRA - DIMENSÃO 3,6 M X 1,8 M

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DESCRITO EM PROJETO DE 

REFORMA DE VESTIÁRIO

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DESCRITO EM PROJETO DE 

REFORMA DE VESTIÁRIO

ESCALAENGENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO

Obra: REFORMA DE PISTA DE ATLETISMO
Proprietário: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
Local: ZONA URBANA
Data: 08/07/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.1 PLACA DE OBRA - DIMENSÃO 3,6 M X 1,8 M

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

PLACA DE OBRA -
OBRA 3,6*1,8 6,48MODELO CAIXA

2.2 DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

LOCAL DESCRIÇÃO VOLUME TOTAL (M³)

DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA EM (1,5*6*2,1*0,15)+((0.98*2.1*4-

VESTIÁRIO VESTIÁRIO PARA 0,6*2,1*4)*0,15)+(4,59*0,15*3)+(2.1*0.8*0 6,93
ADEQUAÇÃO DE ,15)+(1,2*0,6*0,15*12)

PLANTA

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
2.3 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

LOCAL DESCRICÃO VOLUME TOTAL (M²)

ÁREA DE PISO
VESTIÁRIO DEMOLIDO PARA 11.02+10.33+20.47+27.91+23.67 93,40

TROCA

2.4 REMOCÃO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL (UNID)

DESCRITO EM PROJETO DE
RETIRADA DE PIAS E

VESTIÁRIO 6,00 6,00 REFORMA DE VESTIÁRIO
VASOS

2.5 REMOCÃO DE METAIS SANITÁRIOS. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL (UNID)

DESCRITO EM PROJETO DE
RETIRADA DE

VESTIÁRIO 2,00 2,00 REFORMA DE VESTIÁRIO
TORNEIRAS

2.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)



VESTIÁRIO ÁREA (1,5*1) 1,50

2.7

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

VESTIÁRIO ÁREA (0,8*2,1*4)+(0,6*2,1*4) 11,76

2.8

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

VESTIÁRIO

CONSTRUÇÃO DE 

PAREDE NO 

DEPÓSITO DO BLOCO 

DOS VESTIÁRIOS E 

FECHAMENTO DE 

JANELAS RETIRADAS

(4,59*3)+(1*1,5)+(0,8*2,1) 16,95

2.9

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

VESTIÁRIO

CONSTRUÇÃO DE 

PAREDE NO 

DEPÓSITO DO BLOCO 

DOS VESTIÁRIOS E 

FECHAMENTO DE 

JANELAS RETIRADAS

((4,59*3)+(1*1,5)+(1*1))*2 32,54

2.10

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

VESTIÁRIO

CONSTRUÇÃO DE 

PAREDE NO 

DEPÓSITO DO BLOCO 

DOS VESTIÁRIOS E 

FECHAMENTO DE 

JANELAS RETIRADAS

((4,59*3)+(1*1,5)+(1*1))*2 32,54

3.1

LOCAL DESCRIÇÃO VOLUME TOTAL (M³)

OBRA PERÍMETRO (22*2+14*2+22*2+28*2)*0,15*0,15 3,87

3.2

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREAS TOTAL (M²)

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

ESCALANGENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO

VESTIÁRIO ÁREA (1,5*1) 1,50

2.7 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

VESTIÁRIO ÁREA (0,8*2,1*4)+(0,6*2,1*4) 11,76

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
2.8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)
CONSTRUÇÃO DE

PAREDE NO

DEPÓSITO DO BLOCO
VESTIÁRIO (4,59*3)+(1*1,5)+(0,8*2,1) 16,95DOS VESTIÁRIOS E

FECHAMENTO DE

JANELAS RETIRADAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
2.9 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)
CONSTRUÇÃO DE

PAREDE NO

DEPÓSITO DO BLOCOVESTIÁRIO ((4,59*3)+(1*1,5)+(1*1))*2 32,54DOS VESTIÁRIOS E
FECHAMENTO DE

JANELAS RETIRADAS

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
2.10 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF 08/2022

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)
CONSTRUÇÃO DE

PAREDE NO
DEPÓSITO DO BLOCO

VESTIÁRIO ((4,59*3)+(1*1,5)+(1*1))*2 32,54DOS VESTIÁRIOS E

FECHAMENTO DE

JANELAS RETIRADAS

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
3.1 COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024

LOCAL DESCRIÇÃO VOLUME TOTAL (M³)

OBRA PERÍMETRO (22*2+14*2+22*2+28*2)*0,15*0,15 3,87

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
3.2 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREAS TOTAL (M²)



OBRA PERÍMETRO (22*2+14*2+22*2+28*2)*(0,3*2) 103,20

3.3

LOCAL DESCRIÇÃO VOLUME TOTAL (M³)

OBRA PERÍMETRO (22*2+14*2+22*2+28*2)*0,3*0,15 7,74

4.1

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

OBRA

ESQUADRIAS PARA 

ENTRADA DE 

QUADRAS

2,1*0,8*4 10,08

4.2

LOCAL DESCRIÇÃO LINEAR TOTAL (M)

OBRA

ESQUADRIAS DO 

BLOCO DOS 

VESTIÁRIOS

2,24*12 26,88

#REF!

LOCAL DESCRIÇÃO LINEAR TOTAL (M)

OBRA

ESQUADRIAS DO 

BLOCO DOS 

VESTIÁRIOS

((0,8/2,5)+0,8)*4 4,48

4.3

LOCAL DESCRIÇÃO LINEAR TOTAL (M)

OBRA

ESQUADRIAS DO 

BLOCO DOS 

VESTIÁRIOS

2,24*12 26,88

4.5

LOCAL DESCRIÇÃO UNID TOTAL (UNID)

OBRA

ESQUADRIAS DO 

BLOCO DOS 

VESTIÁRIOS

4,00 4,00

4.6

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CÁLCULO DE VERGAS: 

(LV/2,5)+LV

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

QUADRO DE ESQUADRIAS - 

PRANCHA DE REFORMA DE 

VESTIÁRIO

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e 

trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CÁLCULO DE VERGAS: 

(LV/2,5)+LV

#REF!

CÁLCULO DE VERGAS: 

(LV/2,5)+LV

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

ESCALANGENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO

OBRA PERÍMETRO (22*2+14*2+22*2+28*2)*(0,3*2) 103,20

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
3.3 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

LOCAL DESCRIÇÃO VOLUME TOTAL (M³)

OBRA PERÍMETRO (22*2+14*2+22*2+28*2)*0,3*0,15 7,74

Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e4.1 trancas/ferrolho - Rev 01. 01/2022

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

ESQUADRIAS PARA

OBRA ENTRADA DE 2,1*0,8*4 10,08
QUADRAS

4.2
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024

LOCAL DESCRIÇÃO LINEAR TOTAL (M)

CÁLCULO DE VERGAS:
ESQUADRIAS DO

(LV/2,5)+LVOBRA BLOCO DOS 2,24*12 26,88
VESTIÁRIOS

#REF!
#REF!

LOCAL DESCRIÇÃO LINEAR TOTAL (M)

CÁLCULO DE VERGAS:
ESQUADRIAS DO (LV/2,5)+LV

OBRA BLOCO DOS ((0,8/2,5)+0,8)*4 4,48
VESTIÁRIOS

4.3
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024

LOCAL DESCRIÇÃO LINEAR TOTAL (M)

CÁLCULO DE VERGAS:
ESQUADRIAS DO (LV/2,5)+LV

OBRA BLOCO DOS 2,24*12 26,88
VESTIÁRIOS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO,
4.5 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

LOCAL DESCRIÇÃO UNID TOTAL (UNID)

QUADRO DE ESQUADRIAS -

ESQUADRIAS DO PRANCHA DE REFORMA DE

OBRA BLOCO DOS 4,00 4,00 VESTIÁRIO
VESTIÁRIOS

4.6 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019



LOCAL DESCRIÇÃO ÁREAS TOTAL (M²)

OBRA

ESQUADRIAS DO 

BLOCO DOS 

VESTIÁRIOS

11,20 11,20

4.7

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREAS TOTAL (M²)

OBRA

ESQUADRIAS DO 

BLOCO DOS 

VESTIÁRIOS

8,64 8,64

4.8

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M³)

BLOCO 

VESTIÁRIO

JANELAS DE 

ALUMÍNIO DO BLOCO 

DOS VESTIÁRIOS

(1,2*2+0,6*2)*12 43,20

5.1

LOCAL DESCRIÇÃO VOLUME TOTAL (M³)

OBRA
VOLUME DE AREIA DE 

QUADRAS
(14*22+22*28)*0,25 231,00

5.2

LOCAL DESCRIÇÃO VOLUME TOTAL (M³)

OBRA
VOLUME QUADRA DE 

BASQUETE
(18*14)*0,06 15,12

5.3

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

QUADRA DE 

BASQUETE
ÁREA DE PINTURA 18*14 252,00

5.4

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

OBRA
ÁREA DE PISO 

INSTALADO 
11,02+10,33+20,47+27,91+23,67 93,40

QUADRO DE ESQUADRIAS - 

PRANCHA DE REFORMA DE 

VESTIÁRIO

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

QUADRO DE ESQUADRIAS - 

PRANCHA DE REFORMA DE 

VESTIÁRIO

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

ESCALAIGENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREAS TOTAL (M²)
QUADRO DE ESQUADRIAS -

ESQUADRIAS DO PRANCHA DE REFORMA DE

OBRA BL OCO DOS 11,20 11,20 VESTIÁRIO

VESTIÁRIOS

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM
4.7 PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM

SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2024

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREAS TOTAL (M²)
QUADRO DE ESQUADRIAS -

ESQUADRIAS DO PRANCHA DE REFORMA DE

OBRA BL OCO DOS 8,64 8,64 VESTIÁRIO
VESTIÁRIOS

4.8 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M³)

JANELAS DE
BLOCO

ALUMÍNIO DO BLOCO (1,2*2+0,6*2)*12 43,20VESTIÁRIO
DOS VESTIÁRIOS

5.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023

LOCAL DESCRIÇÃO VOLUME TOTAL (M³)

VOL UME DE AREIA DE
OBRA (14*22+22*28)*0,25 231,00QUADRAS

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
5.2 OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO, AF 08/2022

LOCAL DESCRIÇÃO VOLUME TOTAL (M³)

VOLUME QUADRA DE
OBRA (18*14)*0,06 15,12BASQUETE

5.3 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF 05/2021

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

QUADRA DE ÁREA DE PINTURA 18*14 252,00BASQUETE

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
5.4 AF 07/2021

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

ÁREA DE PISOOBRA 11.02+10.33+20.47+27.91+23.67 93,40INSTALADO



5.5

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

OBRA
ÁREA DE PISO 

INSTALADO 
11,02+10,33+20,47+27,91+23,67 93,40

5.6

LOCAL DESCRIÇÃO VOLUME TOTAL (M³)

PISTA DE SKATE
VOLUME DE PISO DE 

PISTA SKATE
16*16*0,06 15,36

6.1

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

BLOCO 

VESTIÁRIOS
ÁREA DE PINTURA 270,08 270,08

6.2

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

BLOCO 

VESTIÁRIOS
ÁREA DE PINTURA 270,08 270,08

6.3

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

BLOCO 

VESTIÁRIOS
ÁREA DE PINTURA 101,52 101,52

6.4

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

BLOCO 

VESTIÁRIOS
ÁREA DE PINTURA 18*14 252,00

7.1

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

VALOR RETIRADO DO 

ARQUIVO DE PROJETO EM 

BIM - IFC EM ANEXO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

VALOR RETIRADO DO 

ARQUIVO DE PROJETO EM 

BIM - IFC EM ANEXO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

VALOR RETIRADO DO 

ARQUIVO DE PROJETO EM 

BIM - IFC EM ANEXO

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

ESCALAENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
5.5 AMBIENTESDE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

ÁREA DE PISO
OBRA 11,02+10,33+20,47+27,91+23,67 93,40INSTALADO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
5.6 OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF 08/2022

LOCAL DESCRICÃO VOLUME TOTAL (M³)

VOLUME DE PISO DE
PISTA DE SKATE 16*16*0.06 15,36

PISTA SKATE

6.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICACÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)
VALOR RETIRADO DO

ARQUIVO DE PROJETO EM
BLOCO

ÁREA DE PINTURA 270,08 270,08 BIM - IFC EM ANEXO
VESTIÁRIOS

6.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICACÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF, 04/2023

LOCAL DESCRICÃO ÁREA TOTAL (M²)
VALOR RETIRADO DO

ARQUIVO DE PROJETO EM
BLOCO ÁREA DE PINTURA 270,08 270,08 BIM - IFC EM ANEXO

VESTIÁRIOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60
6.3 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

VALOR RETIRADO DO

ARQUIVO DE PROJETO EM
BLOCO

ÁREA DE PINTURA 101,52 101,52 BIM - IFC EM ANEXO
VESTIÁRIOS

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
6.4 AF 05/2021

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

BLOCO
ÁREA DE PINTURA 18*14 252,00VESTIÁRIOS

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE
7.1 FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)



BLOCO 

VESTIÁRIOS

COLOCAÇÃO DE 

FORRO
11,02+10,33+20,47+27,91+23,67 93,40

8.1

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

QUADRAS

FECHAMENTO 

LATERAL  DE 

QUADRAS

26*6 156,00

8.2

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

QUADRAS

FECHAMENTO 

LATERAL DE 

QUADRAS

14*2*5+22*2*5+22*2*5+28*2*5 860,00

8.3

LOCAL DESCRIÇÃO PESO TOTAL (KG)

CAMPO 

SOCIETY

ESTRUTURA PARA 

FECHAMENTO 

LATERAL - 

ESTRUTURA 

METÁLICA PARA 

SUPORTE

1.023,12 1.023,12

8.4

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO TOTAL (M)

CAMPO 

SOCIETY

ESTRUTURA PARA 

FECHAMENTO 

LATERAL - TUBOS

9*4 36,00

8.6

LOCAL DESCRIÇÃO LINEAR TOTAL (UNID)

CAMPO 

SOCIETY

FECHAMENTO 

LATERAL  E 

SUPERIOR

25,3*5+45,3*4 217,10

8.7

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL (UNID)

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO 

DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024

REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 2MM, MALHA 4CMX4CM, COR PRETA

Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca

EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS DESCRITOS EM 

PROJETO ARQUITETÔNICO

ARAME / CABO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

PESO EM TABELA EM PLANTA 

DE PROJETO - CÁLCULO 

ESTRUTURAL 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ESCALAENGENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO

BLOCO COLOCAÇÃO DE
11.02+10.33+20.47+27.91+23.67 93,40VESTIÁRIOS FORRO

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO
8.1 DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF 03/2024

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

FECHAMENTO

QUADRAS LATERAL DE 26*6 156,00
QUADRAS

8.2 REDE DE PROTECÃO ESPORTIVA FIO 2MM. MALHA 4CMX4CM. COR PRETA

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

FECHAMENTO

QUADRAS LATERAL DE 14*2*5+22*2*5+22*2*5+28*2*5 860,00
QUADRAS

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS,
8.3 INCLUSOS MÃO DE OBRA. TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDOGUINDASTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 01/2020_ PA

LOCAL DESCRIÇÃO PESO TOTAL (KG)

ESTRUTURA PARA PESO EM TABELA EM PLANTA
FECHAMENTO DE PROJETO - CÁLCULO

CAMPO LATERAL -
1.023,12 1.023,12 ESTRUTURAL

SOCIETY ESTRUTURA

METÁLICA PARA
SUPORTE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO
8.4 EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF. 10/2020

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO TOTAL (M)

ESTRUTURA PARA
CAMPO FECHAMENTO 9*4 36,00SOCIETY

LATERAL - TUBOS

8.6 ARAME / CABO DE ACO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO

LOCAL DESCRIÇÃO LINEAR TOTAL (UNID)

FECHAMENTO
CAMPO

LATERAL E 25,3*5+45,3*4 217,10SOCIETY SUPERIOR

8.7 Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL (UNID)



OBRA
EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS
3,00 3,00

8.8

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL (UNID)

OBRA
EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS
3,00 3,00

8.9

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL (UNID)

OBRA
EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS
3,00 3,00

8.10

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL (UNID)

OBRA
EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS
1,00 1,00

8.11

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL (UNID)

OBRA
EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS

(0,6+0,9+0,6+0,7+0,2+1,1+0,9+0,2+1,1+0

,9+0,2+1,1+0,4+2,4)*2+(0,1+0,1+0,6+0,1

+0,1+0,6+0,1+0,1+0,3+1,4)*2+(0,2+0,6+0

,2+0,6+0,2+0,4+0,9+1,4)*2

38,60

9.8

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL (M)

VESTIÁRIOS
CORTES PARA 

TUBULAÇÃO
0,50 0,50

10.1

LOCAL DESCRIÇÃO VOLUME TOTAL (M³ )

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS DESCRITOS EM 

PROJETO ARQUITETÔNICO

PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2022

EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS DESCRITOS EM 

PROJETO ARQUITETÔNICO

EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS DESCRITOS EM 

PROJETO ARQUITETÔNICO

PAR DE TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY 5M X 2,2M, TUBO D=8MM COM REDE E REQUADRO.

EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS DESCRITOS EM 

PROJETO ARQUITETÔNICO

FITA DE DEMARCAÇÃO DE AREIA PARA VÔLEI DE PRAIA

EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS DESCRITOS EM 

PROJETO ARQUITETÔNICO

Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura - premium

ESCALANGENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO

EQUIPAMENTOS

ESPORTIVOS DESCRITOS EM
EQUIPAMENTOS

OBRA 3,00 3,00 PROJETO ARQUITETÔNICO
ESPORTIVOS

8.8 Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura - premium

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL (UNID)

EQUIPAMENTOS

ESPORTIVOS DESCRITOS EM
EQUIPAMENTOS

OBRA 3,00 3,00 PROJETO ARQUITETÔNICO
ESPORTIVOS

8.9 FITA DE DEMARCACÃO DE AREIA PARA VÔLEL DE PRAIA

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL (UNID)

EQUIPAMENTOS

ESPORTIVOS DESCRITOS EM
EQUIPAMENTOS

OBRA 3,00 3,00 PROJETO ARQUITETÔNICO
ESPORTIVOS

8.10 PAR DE TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY 5M X 2.2M. TUBO D=8MM COM REDE E REQUADRO.

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL (UNID)

EQUIPAMENTOS

ESPORTIVOS DESCRITOS EM
EQUIPAMENTOS

OBRA 1,00 1,00 PROJETO ARQUITETÔNICO
ESPORTIVOS

PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL. COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E
8.11 INSTALACÃO. AF 03/2022

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL (UNID)

EQUIPAMENTOS
(0,6+0,9+0,6+0,7+0,2+1,1+0,9+0,2+1,1+0 ESPORTIVOS DESCRITOS EM

EQUIPAMENTOS .9+0.2+1.1+0.4+2.4)*2+(0.1+0.1+0.6+0.1
OBRA 38,60 PROJETO ARQUITETÔNICO

ESPORTIVOS +0.1+0.6+0.1+0.1+0.3+1.4)*2+(0.2+0.6+0
.2+0.6+0.2+0.4+0.9+1.4)*2

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,
9.8 DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL (M)

CORTES PARA
VESTIÁRIOS 0,50 0,50TUBULACÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO
10.1 DE FÔRMAS). AF 01/2024

LOCAL DESCRIÇÃO VOLUME TOTAL (M³)



OBRA
BALDRAME DE 

MURETA
1*0,3*0,2 0,06

10.2

LOCAL DESCRIÇÃO VOLUME TOTAL (M³)

OBRA
BALDRAME DE 

MURETA
1*0,3*0,2 0,06

10.3

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

OBRA MURETA 1*1,5 1,50

10.4

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

OBRA MURETA 1*1,5*2+1,5*,2*2+1*0,2*2 4,00

10.5

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

OBRA MURETA 1*1,5*2+1,5*,2*2+1*0,2*2 4,00

10.6

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

OBRA MURETA 1*1,5*2+1,5*,2*2+1*0,2*2 4,00

10.7

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ESCALANGENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO

BALDRAME DE
OBRA 1*0,3*0,2 0,06MURETA

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME. FCK 30 MPA. COM USO DE JERICA -
10.2 LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

LOCAL DESCRIÇÃO VOLUME TOTAL (M³)

BALDRAME DE
OBRA 1*0,3*0,2 0,06MURETA

ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
10.3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

OBRA MURETA 1*1,5 1,50

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
10.4 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

OBRA MURETA 1*1,5*2+1,5*,2*2+1*0,2*2 4,00

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
10.5 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF 08/2022

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

OBRA MURETA 1*1.5*2±1.5*.2*2+1*0.2*2 4,00

APLICACÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
10.6 VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

OBRA MURETA 1*1,5*2+1,5*,2*2+1*0,2*2 4,00

10.7 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)



OBRA MURETA 1*1,5*2+1,5*,2*2+1*0,2*2 4,00

10.8

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

OBRA MURETA (15,5+12,8+15,5)*0,2*0,3 2,63

11.10

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

OBRA DIVISÓRIAS (1,5*1,6*8+0,19*1,9*8+0,08*1,9*4) 22,70

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

ENG. CIVIL - CREA Nº 64045506/SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

JOAO GUSTAVO 
FARIA DOS SANTOS 
JUNIOR:

Assinado de forma digital por 
JOAO GUSTAVO FARIA DOS 
SANTOS JUNIOR:  
Dados: 2025.07.09 09:17:25 
-04'00'

ESCALAENGENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO

OBRA MURETA 1*1.5*2+1.5*.2*2+1*0.2*2 4,00

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
10.8 FÔRMAS). AF_01/2024

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

OBRA MURETA (15.5+12.8+15.5)*0.2*0.3 2,63

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
11.10 ARGAMASSA COLANTE AC III-E. EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021

LOCAL DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (M²)

OBRA DIVISÓRIAS (1.5*1.6*8+0.19*1.9*8+0.08*1.9*4) 22,70

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 64045506/SP

Assinado de forma digital por
JOAO GUSTAVO JOAO GUSTAVO FARIA DOS
FARIA DOS SANTOS SANTOS JUNIOR

JUNIOR Dados: 2025.07.09 09:17:25
-04'00'

auto block LGPD

auto block LGPDauto block LGPD

auto block LGPD



Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

ITEM VALORES TOTAIS REPASSE REPASSE

1.0 R$ 16.846,68 11.843,99 5.002,69

2.0 R$ 9.282,49 6.526,02 2.756,47

3.0 R$ 18.104,32 12.728,17 5.376,15

4.0 R$ 42.447,30 29.842,41 12.604,89

5.0 R$ 82.900,62 58.282,95 24.617,67

6.0 R$ 26.921,27 18.926,89 7.994,38

7.0 R$ 8.492,86 5.970,87 2.521,99

8.0 R$ 77.750,14 54.661,93 23.088,21

9.0 R$ 25.352,63 17.824,07 7.528,56

10.0 R$ 168.246,53 118.285,05 49.961,48

11.0 R$ 70.141,44 49.312,66 20.828,78

R$ 546.486,28 384.205,00 162.281,28

REFORMA DE PISTA DE ATLETISMO

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

ZONA URBANA

08/07/2025

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

ESQUADRIAS

PISOS

ENG. CIVIL - CREA Nº 64045506/SP

RESUMO ORÇAMENTO 

BOLETIM

SINAPI 04/2025

BDI - SERVIÇOS

26,24%

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

PINTURAS E REVESTIMENTOS

COBERTURAS

FECHAMENTO E EQUIPAMENTOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT – Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com

JOAO GUSTAVO 
FARIA DOS SANTOS 
JUNIOR:

Assinado de forma digital por 
JOAO GUSTAVO 
SANTOS JUNIOR:
Dados: 2025.07.0
-04'00'

ESCALA
ENGENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO

Obra: REFORMA DE PISTA DE ATLETISMO BOLETIM

Proprietário: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos SINAPI 04/2025

Local: ZONA URBANA BDI - SERVIÇOS
Data: 08/07/2025 26,24%

RESUMO ORCAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO VALORES TOTAIS REPASSE REPASSE

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 16.846,68 11.843,99 5.002,69
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.282,49 6.526,02 2.756,47
3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO R$ 18.104,32 12.728,17 5.376,15
4.0 ESQUADRIAS R$ 42.447,30 29.842,41 12.604,89
5.0 PISOS R$ 82.900,62 58.282,95 24.617,67
6.0 PINTURAS E REVESTIMENTOS R$ 26.921,27 18.926,89 7.994,38
7.0 COBERTURAS R$ 8.492,86 5.970,87 2.521,99
8.0 FECHAMENTO E EQUIPAMENTOS R$ 77.750,14 54.661,93 23.088,21
9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 25.352,63 17.824,07 7.528,56
10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 168.246,53 118.285,05 49.961,48
11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 70.141,44 49.312,66 20.828,78

TOTAL R$ 546.486,28 384.205,00 162.281,28

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA

OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

ENG. CIVIL - CREA Nº 64045506/SP

Assinado de forma digital por
JOAO GUSTAVO JOAO GUSTAVO 
FARIA DOS SANTOS SANTOS JUNIOR

JUNIOR Dados: 2025.07.0
-04'00'

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT  Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com

auto block LGPD

auto block LGPDauto block LGPD

auto block LGPD



Vôlei de areia

Beach Tennis

Fut Vôlei

Basquete

RUA CERES

R
ua

 D
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ia

Av. Luiz Barbosa

CAROLINA DE OLIVEIRA E ALMEIDACAROLINA DE OLIVEIRA E ALMEIDA

JOÃO GUSTAVO F. S. JÚNIORJOÃO GUSTAVO F. S. JÚNIOR

arquiteta e urbanistaarquiteta e urbanista
cau: a103146-5cau: a103146-5

engenheiro civilengenheiro civil
crea: 50640455006crea: 50640455006

data:data:descrição: descrição: 

informações gerais: informações gerais: 

folha:folha:assunto:assunto:

conteúdo:conteúdo:

informações técnicas:informações técnicas:

localização e situação:localização e situação: responsável técnico:responsável técnico:

sem escalasem escala

aprovação da prefeitura:aprovação da prefeitura:

carolina de oliveira e almeida

joão gustavo f. s. júnior

arquiteta e urbanista - cau: a103146-5

engenheiro civil - crea: 5064045506

obs.: declaro que a aprovação  do projeto por parte da prefeitura não implica no reconhecimento do direito de propriedade do terreno.obs.: declaro que a aprovação  do projeto por parte da prefeitura não implica no reconhecimento do direito de propriedade do terreno.

14/04/2025

Pref. Municipal de São josé dos IV Marcos
CNPJ:15.024.029/0001-80

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRA PÚBLICA

PISTA DE ATLETISMO 01/01

Coordenadas
Latitude: -15.620676º
Longitude: -58.185294º

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

proprietário: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS IV MARCOS
ENDEREÇO: PISTA DE ATLETISMO
MUNICÍPIO: São José dos quatro marcos/MT

Escala 1 : 750
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO1

CAROLINA DE OLIVEIRA E 
ALMEIDA:

Assinado de forma digital por 
CAROLIN  E 
ALMEIDA:  
Dados: 2025.07.08 11:07:01 -04'00'

L

V

A

4

4

Av. Luiz Barbosa
CAROLINA DE OLIVEIRA E ALMEIDA

ARQUITETA E URBANISTA

ESCALA
CAU: A103146-5

JOÃO GUSTAVO F. S. JÚNIOR−

ENGENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 50640455006

DESCRIÇÃO: DATA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRA PÚBLICA 14/04/2025

ASSUNTO: FOLHA:

PISTA DE ATLETISMO 01/01•

INFORMAÇÕES GERAIS CONTEÚDO:

COORDENADAS
LATITUDE: -15.620676º PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

s
LONGITUDE: -58.185294°

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS IV MARCOS
ENDEREÇO: PISTA DE ATLETISMO
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

a

RESPONSÁVEL TÉCNICO:LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO:
Assinado de forma digital por

CAROLIN  E CAROLINA  E

ALMEIDA: ALMEIDA:
Dados: 2025.07.08 11:07:01 -04'00

CAROLINA DE OLIVEIRA E ALMEIDA

Vôlei de areia ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A103146-5Beach Tennis
Fut Vôlei

L JOÃO GUSTAVO E. S. JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5064045506RUA CERES

PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS IV MARCOS
SEM ESCALA CNPJ:15.024.029/0001-80

APROVAÇÃO DA PREFEITURA:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
Escala 1 : 750

OBS.: DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO POR PARTE DA PREFEITURA NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

auto block LGPDauto block LGPD



%

4,00%

1,23%

1,27%

0,80%

7,30%

%

7,40%

7,40%

%

0,65%

3,00%

5,00%

8,65%

26,24%

ENG. CIVIL - CREA Nº 64045506/SP

ISS MUNICIPAL: 5% SOBRE 100% DA NOTA FISCAL EMITIDA. 

BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2623/2013 - TCU.

FÓRMULA: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA:

Sub-total

PIS

COFINS

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇO

 BDI CALCULADO (%)

Itens relativos à Administração da Obra

OBSERVAÇÕES:

Sub-total

AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DF - CUSTOS FINANCEIROS

R - RISCOS

S - SEGUROS E GARANTIAS

ISSQN

Sub-total

Lucro

I - Taxas e Impostos

L - Lucro/Remuneração

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT – Cel: (65) 99613-9294 E-mail: 

carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com

JOAO GUSTAVO FARIA DOS 
SANTOS 
JUNIOR:

Assinado de forma digital por JOAO 
GUSTAVO FARIA DOS SANTOS 
JUNIOR:  
Dados: 2025.07.09 09:15:13 -04'00'

ESCALA
A • ARQUITETURA E URBANISMC

BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇO

Itens relativos à Administração da Obra %
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%
DF - CUSTOS FINANCEIROS 1,23%
R - RISCOS 1,27%
S - SEGUROS E GARANTIAS 0,80%

Sub-total 7,30%
Lucro %

L - Lucro/Remuneração 7,40%
Sub-total 7,40%

I - Taxas e Impostos %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%

Sub-total 8,65%

(1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L)−1}.100BDI =
(1 − I)

BDI CALCULADO (%) 26,24%

OBSERVAÇÕES:

ISS MUNICIPAL: 5% SOBRE 100% DA NOTA FISCAL EMITIDA.

BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2623/2013 - TCU.
FÓRMULA:

((1 + AC + S + R + G).(1 + DF). (1 + L)−1}.100BDI =
(1 − I)

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA:

JOAO GUSTAVO FARIA DOS Assinado de forma digital por JOAO

SANTOS
GUSTAVO FARIA DOS SANTOS

JUNIOR
JUNIOR Dados: 2025.07.09 09:15:13 -04'00'

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 64045506/SP

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT  Cel: (65) 99613-9294 E-mail:
carolina.o.almeida@hotmail.com /escalaprojeta@gmail.com

auto block LGPD
auto block LGPDauto block LGPD

auto block LGPD



Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

SINAPI ITEM DESCRIÇÃO COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COMPOSICAO 90780
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 120,00 61,12 7.334,40

COMPOSICAO 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 48,00 125,22 6.010,56

TOTAL: R$ 13.344,96

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3860000 26,40 62,99

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4500000 21,17 51,86

COMPOSICAO 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,3140000 1,42 0,44

COMPOSICAO 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,9110000 0,53 0,48

COMPOSICAO 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 1,1500000 616,83 709,35

REFERÊNCIA: 96555 - SINAPI - 11/2023 TOTAL: R$ 825,12

BASE DE 

PREÇO
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COT COT 001 Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) M 0,5600000 14,00 7,84

COT COT 002
Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 

kg/m)
KG 7,9600000 9,43 75,06

COT COT 003 Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m) KG 4,3700000 11,00 48,07

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5300000 26,40 13,99

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,6300000 26,21 68,93

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1600000 21,17 66,89

COT COT 004

Tela de arame galvanizada revestida em pvc, 

quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), 

bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m

M² 0,6800000 38,67 26,29

INSUMO 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO 

IGUAL A 2,50 MM
KG 0,5900000 36,39 21,47

COMPOSICAO 94462

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 50 MM (2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

M 3,7900000 96,74 366,64

INSUMO 40425 CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E 

= 6,35 MM (49,85 KG/M2)

KG 0,2900000 11,00 3,19

TOTAL: R$ 700,00

	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 

76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022
M²

REFERÊNCIA: 12953 -  ORSE - 02/2025

REFORMA DE PISTA DE ATLETISMO

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

ZONA URBANA

08/07/2025

COMPOSIÇÕES GERAIS DE ORÇAMENTOS

COMPOSIÇÃO 002

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3

COMPOSIÇÃO 001

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID

Mestre de Obras: 2 horas x 5 Dias x 4 Semanas x 3 Meses = 120h

Engenheiro: 2 horas x 2 Dias x 4 Semanas x 3 Meses = 48h

COMPOSIÇÃO 003

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT – Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com

ESCALA
ENGENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO

Obra: REFORMA DE PISTA DE ATLETISMO
Proprietário: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
Local: ZONA URBANA
Data: 08/07/2025

COMPOSIÇÕES GERAIS DE ORÇAMENTOS

COMPOSIÇÃO 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID

SINAPI ITEM DESCRIÇÃO COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

90780
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPOSICAO H 120,00 61,12 7.334,40COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

COMPOSICAO 90777 H 48,00 125,22 6.010,56ENCARGOS COMPLEMENTARES

Engenheiro: 2 horas x 2 Dias x 4 Semanas x 3 Meses = 48h TOTAL: R$ 13.344,96
Mestre de Obras: 2 horas x 5 Dias x 4 Semanas x 3 Meses = 120h

COMPOSIÇÃO 002

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25
M3MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3860000 26,40 62,99
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4500000 21,17 51,86

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
COMPOSICAO 90586 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE CHP 0,3140000 1,42 0,44

2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA

COMPOSICAO 90587 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE CHI 0,9110000 0,53 0,48
2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) COMPOSICAO 94971 M3 1,1500000 616,83 709,35PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021
REFERÊNCIA: 96555 - SINAPI - 11/2023 TOTAL: R$ 825,12

COMPOSIÇÃO 003

Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x
M²76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01 01/2022

BASE DE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)PREÇO

COT COT 001 Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) M 0,5600000 14,00 7,84

Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22COT COT 002 KG 7,9600000 9,43 75,06kg/m)

COT COT 003 Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m) KG 4,3700000 11,00 48,07

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5300000 26,40 13,99

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS H 2,6300000 26,21 68,93
COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 H 3,1600000 21,17SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 66,89
Tela de arame galvanizada revestida em pvc,

COT COT 004 quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), M² 0,6800000 38,67 26,29
bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETROINSUMO KG 0,5900000 36,39 21,47IGUAL A 2.50 MM
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MÉDIA, DN 50 MM (2"), CONEXÃO

COMPOSICAO 94462 ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO M 3,7900000 96,74 366,64
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSUMO 40425 CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E KG 0,2900000 11,00 3,19
= 6,35 MM (49,85 KG/M2)

REFERÊNCIA: 12953 - ORSE - 02/2025 TOTAL: R$ 700,00

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT  Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com



SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259000 21,17 0,54

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0776000 26,40 2,04

COTACAO COT 005 REDE DE PROTEÇÃO, FIO 2MM, MALHA 4CM X 4CM M² 1,00 14,13 14,13

COTACAO COT 006 CORDA DE POLIETILENO FIO 4MM M 2,10 1,46 3,06

TOTAL: R$ 19,77

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COTAÇAO COT 011
Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", 

c/esticador e catraca
PAR 1,0000000 1.529,90 1.529,90

TOTAL: R$ 1.529,90

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COTAÇAO COT 012
Rede para volei profissional, em nylon e com 

medidor de altura
unid 1,0000000 668,90 668,90

TOTAL: R$ 668,90

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COTAÇÃO COT 007 FITA DE MARCAÇÃO ESPORTIVA unid 1,0000000 179,90 179,90

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,17 10,58

TOTAL: R$ 190,48

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COTAÇÃO COT 008
PAR DE TRAVES SOCIETY COM REQUADRO E 

REDES
unid 1,0000000 5.300,00 5.300,00

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 21,17 25,40

COMPOSICAO COMP 002

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M³ 0,5000000 825,12 412,56

TOTAL: R$ 5.325,40

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COMPISOÇÃO 008

PAR DE TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY 5M X 2,2M, TUBO D=8MM COM REDE E 

REQUADRO.
PAR

REFERÊNCIA: PRÓPRIA

FITA DE DEMARCAÇÃO DE AREIA PARA VÔLEI DE PRAIA UNID

REFERÊNCIA: PRÓPRIA

COMPISOÇÃO 005

Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca UNID

REFERÊNCIA: 01877/ORSE - 02/2025

COMPISOÇÃO 006

COMPOSIÇÃO 009

CRUZETA E MÃO FRANCESA PARA SUPORTE DE LUMINÁRIAS UNID

REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 2MM, MALHA 4CMX4CM, COR PRETA M²

REFERÊNCIA: 103775 -  SINAPI - 04/2025

COMPOSIÇÃO 004

Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura - premium UNID

REFERÊNCIA: 02429/ORSE - 02/2025

COMPISOÇÃO 007
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COMPOSIÇÃO 004

REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 2MM, MALHA 4CMX4CM, COR PRETA M²

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COMPOSICAO 88316 H 0,0259000SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,17 0,54
COMPOSICAO 88309 H 0,0776000 26,40 2,04PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COTACAO COT 005 REDE DE PROTEÇÃO, FIO 2MM, MALHA 4CM X 4CM M² 1,00 14,13 14,13
COTACAO COT 006 CORDA DE POLIETILENO FIO 4MM M 2,10 1,46 3,06

REFERÊNCIA: 103775 - SINAPI - 04/2025 TOTAL: R$ 19,77

COMPISOÇÃO 005

Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca UNID

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3",COTAÇAO COT 011 PAR 1,0000000 1.529,90 1.529,90c/esticador e catraca
REFERÊNCIA: 01877/ORSE - 02/2025 TOTAL: R$ 1.529,90

COMPISOÇÃO 006

Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura - premium UNID

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

Rede para volei profissional, em nylon e comCOTAÇAO COT 012 unid 1,0000000 668,90 668,90medidor de altura
REFERÊNCIA: 02429/ORSE - 02/2025 TOTAL: R$ 668,90

COMPISOÇÃO 007

FITA DE DEMARCAÇÃO DE AREIA PARA VÔLEI DE PRAIA UNID

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COTAÇÃO COT 007 FITA DE MARCAÇÃO ESPORTIVA unid 1,0000000 179,90 179,90

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,17 10,58
REFERÊNCIA: PRÓPRIA TOTAL: R$ 190,48

COMPISOÇÃO 008

PAR DE TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY 5M X 2,2M, TUBO D=8MM COM REDE E
PARREQUADRO.

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COTAÇÃO
PAR DE TRAVES SOCIETY COM REQUADRO E

COT 008 unid 1,0000000 5.300,00 5.300,00REDES

COMPOSICAO 88316 H 1,2000000 21,17 25,40SERVENTE COM ENCARGOS COMPL EMENTARES

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E
VIGAS BALDRAMES. FCK 25 MPA, COM USO DE

COMPOSICAO COMP 002 M³ 0,5000000 825,12 412,56BOMBA - LANCAMENTO. ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

REFERÊNCIA: PRÓPRIA TOTAL: R$ 5.325,40

COMPOSIÇÃO 009

CRUZETA E MÃO FRANCESA PARA SUPORTE DE LUMINÁRIAS UNID

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT - Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com



INSUMO 34519
CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM 

SECAO, 90 X 90 MM
UN 1,00 81,20 81,20

COMPOSICAO 100862

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 

40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 37,23 74,46

COMPOSICAO 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,50 27,47 41,20

TOTAL: R$ 196,86

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COTAÇÃO COT 009 LUMINÁRIA SOBREBOR 24W UNID 1,00 91,97 91,97

COMPOSICAO 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,00 27,47 27,47

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,17 21,17

TOTAL: R$ 140,61

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259000 21,17 0,54

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0776000 26,40 2,04

COTACAO COT 010
REDE DE PROTEÇÃO, FIO 2MM, MALHA 12CM X 

12CM
M² 1,00 7,89 7,89

COTACAO COT 006 CORDA DE POLIETILENO FIO 4MM M 2,10 1,46 3,06

TOTAL: R$ 13,53

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

INSUMO 1333
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 

MM) 99,59 KG/M2
KG 0,0600050 11,04 0,66

INSUMO 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO 

IGUAL A 4,00 MM
KG 0,0017000 37,90 0,06

COTAÇÃO COT 013
PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, 

QUAISQUER DIMENSOES
KG 1,0910000 12,47 13,60

COMPOSICAO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0013000 21,14 0,02

COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0050000 23,27 0,11

COMPOSICAO 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM 

LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 

60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0015100 349,17 0,52

COMPOSICAO 93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM 

LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 

60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0014000 174,83 0,24

COMPOSICAO 100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO 

EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

M2 0,0227000 23,80 0,54

COMPOSICAO 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 

ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

M2 0,0227000 10,45 0,23

TOTAL: R$ 15,98

COMPOSIÇÃO 011

COMPOSIÇÃO 010

LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K - LEDVANCE OU SIMILAR UNID

REFERÊNCIA: 13177 -  ORSE - 02/2025

REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 4MM, MALHA 12CMX12CM, COR PRETA M²

REFERÊNCIA: 103775 -  SINAPI - 04/2025

COMPOSIÇÃO 011

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PA

M²

REFERÊNCIA: 100766 -  SINAPI - 10/2024

REFERÊNCIA: 06316 -  ORSE - 04/2024

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT – Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com
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CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM
INSUMO 34519 UN 1,00 81,20 81,20SECAO, 90 X 90 MM

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS
COMPOSICAO 100862 40 CM. CAPACIDADE MINIMA 70 KG. BRANCO - UN 2,00 37,23 74,46

FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020

COMPOSICAO 88264 H 1,50 27,47 41,20ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
REFERÊNCIA: 06316 - ORSE - 04/2024 TOTAL: R$ 196,86

COMPOSIÇÃO 010

LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K - LEDVANCE OU SIMILAR UNID

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COTAÇÃO COT 009 LUMINÁRIA SOBREBOR 24W UNID 1,00 91,97 91,97

COMPOSICAO 88264 H 1,00 27,47 27,47ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,17 21,17
REFERÊNCIA: 13177 - ORSE - 02/2025 TOTAL: R$ 140,61

COMPOSIÇÃO 011

REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 4MM, MALHA 12CMX12CM, COR PRETA M²

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259000 21,17 0,54
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0776000 26,40 2,04

REDE DE PROTECÃO, FIO 2MM, MALHA 12CM X
COTACAO COT 010 M² 1,00 7,89 7,8912CM
COTACAO COT 006 CORDA DE POLIETILENO FIO 4MM M 2,10 1,46 3,06

REFERÊNCIA: 103775 - SINAPI - 04/2025 TOTAL: R$ 13,53

COMPOSIÇÃO 011
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL,

COM CONEXÕES PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO M²ESTRUTURAL, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 01/2020 PA

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70INSUMO KG 0,0600050 11,04 0,66MM) 99.59 KG/M2

INSUMO 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO KG 0,0017000 37,90 0,06IGUAL A 4.00 MM

PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO,
COTAÇÃO COT 013 KG 1,0910000 12,47 13,60QUAISQUER DIMENSOES

COMPOSICAO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM H 0,0013000 21,14 0,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM H 0,0050000 23,27 0,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM
COMPOSICAO 93287 LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA CHP 0,0015100 349,17 0,52

60 T. POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM
COMPOSICAO 93288 LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA CHI 0,0014000 174,83 0,24

60 T. POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016

COMPOSICAO 100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO M2 0,0227000 23,80 0,54
EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF 01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO

COMPOSICAO 100719 ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO M2 0,0227000 10,45 0,23EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_PE

REFERÊNCIA: 100766 - SINAPI - 10/2024 TOTAL: R$ 15,98

Rua Rui Barbosa, 310 - Centro - Araputanga-MT  Cel: (65) 99613-9294 E-mail: carolina.o.almeida@hotmail.com / escalaprojeta@gmail.com
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