

ESTADO DE MATO GROSSO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO		TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO / 2021 SICRO ABRIL / 2021 (Não desonerado)
LOCAL:	CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA		
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS		
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.984,00	2,09%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 28.984,63	3,19%
3	PONTE CORREGO AGUAS CLARAS		
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ -	0,00%
3.2	ATERRO DE ALAS	R\$ -	0,00%
3.3	INFRAESTRUTURA	R\$ -	0,00%
3.4	MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS	R\$ 10.567,35	1,16%
3.5	SUPERESTRUTURA - LONGARINAS + TRANSVERSINA	R\$ 219.210,20	24,11%
3.6	SUPERESTRUTURA - LAJES	R\$ 132.672,27	14,59%
3.7	TRANSPORTES DE MATERIAIS	R\$ 14.959,86	1,65%
3.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.057,90	2,43%
4	PONTE CORREGO RAIZAMA		
4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 6.110,15	0,67%
4.2	ATERRO DE ALAS	R\$ 3.814,53	0,42%
4.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 22.230,72	2,44%
4.4	MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS	R\$ 113.114,57	12,44%
4.5	SUPERESTRUTURA - LONGARINAS + TRANSVERSINA	R\$ 147.895,46	16,27%
4.6	SUPERESTRUTURA - LAJES	R\$ 131.450,75	14,46%
4.7	TRANSPORTES DE MATERIAIS	R\$ 17.336,50	1,91%
4.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 19.878,61	2,19%
TOTAL		R\$ 909.267,50	100,0%