

ESTADO DE MATO GROSSO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO	TABELA DE REFERÊNCIA:	DATA:
LOCAL:	CORREGO SALVAÇÃO, MANOEL PAULINO	SINAPI MARÇO / 2022 SICRO JANEIRO / 2022 (Não desonerado)	MAIO/2022
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS		
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 52.744,65	3,89%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 41.331,90	3,05%
3	PONTE CORREGO SALVAÇÃO	R\$ 601.581,84	
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 5.496,93	0,41%
3.2	ATERRO DE ALAS	R\$ 23.220,00	1,71%
3.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 69.080,63	5,09%
3.4	MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS	R\$ 114.527,39	8,44%
3.5	SUPERESTRUTURA - LONGARINAS	R\$ 182.058,20	13,42%
3.6	SUPERESTRUTURA - LAJES + TRANSVERSINAS	R\$ 162.029,27	11,95%
3.7	TRANSPORTES DE MATERIAIS	R\$ 12.582,16	0,93%
3.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 32.587,26	2,40%
4	PONTE CORREGO MANOEL	R\$ 660.710,55	
4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 4.139,49	0,31%
4.2	ATERRO DE ALAS	R\$ 13.003,20	0,96%
4.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 33.639,42	2,48%
4.4	MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS	R\$ 119.271,87	8,79%
4.5	SUPERESTRUTURA - LONGARINAS	R\$ 262.477,97	19,35%
4.6	SUPERESTRUTURA - LAJES + TRANSVERSINAS	R\$ 183.233,10	13,51%
4.7	TRANSPORTES DE MATERIAIS	R\$ 12.699,14	0,94%
4.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 32.246,36	2,38%
TOTAL		R\$ 1.356.368,94	100,0%

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 041303