
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Cálculo do BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS REFERÊNCIA: SINAPI MT 04/2020

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NÃO DESONERADA

ENDEREÇO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II 24,96%

Item Peso (%)

Ac 5,00%

S+G 1,00%

R 1,27%

DF 1,39%

L 8,40%

I 5,65%

BDI 24,96%

TRIBUTOS (ISS 2%*; PIS 0,65; COFINS 3%,CPRB 0%)

Descrição

Senhor Diretor do Departamento do Programa Calha Norte,

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdenciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do 

presente Projeto Básico de Engenharia foi SEM DESONERAÇÃO, pois tornou-se a mais vantajosa para esta Administração Pública, uma vez que a meta 

estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os 

percentuais relativos aos impostos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013 do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como Construção de 

edifícios.    Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abaixo, seguida do memorial de cálculo do índice.      

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

SEGURO+GARANTIA

RISCO
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Resumo

BDI 24,96%

M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1801,67 3008,55 4810,22

 2 ADIMINISTRAÇÃO LOCAL 8844,55 0 11052,15

 3 ESTRUTURAL 33323,09 52483,85 85806,87

 3.1 INFRAESTRUTURA - COTA 0 A 120CM 12590,39 18465,19 31055,55

 3.2 SUPERESTRUTURA - PILARES DO PAVIMENTO TÉRREO 6352,19 7553,77 13905,95

 3.3 SUPERESTRUTURA - VIGAS DE AMARRAÇÃO E PILARES DA PLATIBANDA 13153,83 22019,15 35172,95

 3.4 LAJES 1226,68 4445,74 5672,42

 4 ELÉTRICO 5450,37 14490,12 19940,51

 4.1 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS 2265,08 1550,42 3815,52

 4.2 CABOS ELÉTRICOS 1301,92 4702,83 6004,75

 4.3 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1098,25 990,96 2089,21

 4.4 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS 349,44 2747,61 3097,05

 4.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAL DE ENTRADA 435,68 4498,3 4933,98

 5 INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 1937,5 7431,97 9369,48

 5.1 COMPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ÁGUA FRIA 258,77 527,97 786,74

 5.2 REGISTROS 156,54 870,72 1027,26

 5.3 ALIMENTAÇÃO 728,67 618,1 1346,78

 5.4 BARRILETE 524,42 1208,68 1733,1

 5.5 LOUÇAS E METAIS 269,1 4206,5 4475,6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TOTAL

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

ENDEREÇO:

NÃO DESONERADASINAPI MT 

04/2020

REFERÊNCIA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Resumo

 6 INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO 7262,69 11672,15 18934,84

 6.1 COMPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ESGOTO 1188,69 1930,8 3119,49

 6.2 CAIXAS DE PASSAGEM E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 6074 9741,35 15815,35

 7 ARQUITETÔNICO 65367,98 140316,51 205684,49

 7.1 FECHAMENTOS 35208,5 32463,06 67671,58

 7.2 PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES 11937,99 19032,11 30970,11

 7.3 LAJES E FORROS 3081,59 13042,81 16124,4

 7.4 PISOS E CALÇADAS 6483,87 19975,55 26459,41

 7.5 COBERTURA 6056,74 35248,05 41304,78

 7.6 ESQUADRIAS 2599,29 20554,93 23154,21

123987,85 229403,15 355598,56

355.598,56

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

283.121,87

72.476,69
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Orçamento Sintético

NÃO DESONERADA

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.801,67 3.008,55 4.810,22

 1.1  COMP SP 01 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/001 - 12/2019 m² 3,13 380,66 47,09 428,58 475,67 147,39 1.341,46 1.488,85

 1.2  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 75,4 35,25 21,94 22,11 44,05 1.654,28 1.667,09 3.321,37

 2 ADIMINISTRAÇÃO LOCAL 8.844,55 0,00 11.052,15

 2.1  COMP ADM 

01 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1 8.844,55 8.844,55 0,00 11.052,15 8.844,55 0,00 11.052,15

 3 ESTRUTURAL 85.806,87

 3.1 INFRAESTRUTURA - COTA 0 A 120CM 12.590,39 18.465,19 31.055,55

 3.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 25,89 72,12 64,96 25,16 90,12 1.681,81 651,39 2.333,21

 3.1.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 17,33 22,13 9,63 18,02 27,65 166,89 312,29 479,17

 3.1.3  96532 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 21,1 129,75 82,54 79,60 162,14 1.741,59 1.679,56 3.421,15

 3.1.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 89,2 44,94 28,67 27,49 56,16 2.557,36 2.452,11 5.009,47

 3.1.5  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 4,3 316,98 55,87 340,23 396,10 240,24 1.462,99 1.703,23

 3.1.6  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 7 329,21 51,00 360,38 411,38 357,00 2.522,66 2.879,66

 3.1.7  COMP CA 01 Próprio LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES. REF.: SINAPI 

74157/4 - 01/2020

m³ 11,3 104,74 93,83 37,05 130,88 1.060,28 418,67 1.478,94

 3.1.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2017

KG 145,1 9,78 3,08 9,14 12,22 446,91 1.326,21 1.773,12

 3.1.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 342 8,54 2,27 8,40 10,67 776,34 2.872,80 3.649,14

 3.1.10  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 40,7 7,11 1,68 7,20 8,88 68,38 293,04 361,42

 3.1.11  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 94,8 12,24 6,00 9,30 15,30 568,80 881,64 1.450,44

 3.1.12  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

m² 42,74 24,70 9,91 20,96 30,87 423,55 895,83 1.319,38

 3.1.13  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 14,59 21,23 16,57 9,96 26,53 241,76 145,32 387,07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO VALOR UNIT COM BDI

SINAPI MT 04/2020

BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

BDI 24,96%

REFERÊNCIA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

ENDEREÇO:
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Orçamento Sintético

 3.1.14  92412 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 32,2 71,80 54,08 35,64 89,72 1.741,38 1.147,61 2.888,98

 3.1.15  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 38,6 12,32 6,21 9,19 15,40 239,71 354,73 594,44

 3.1.16  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 125,4 8,47 2,22 8,36 10,58 278,39 1.048,34 1.326,73

 3.2 SUPERESTRUTURA - PILARES DO PAVIMENTO TÉRREO 6.352,19 7.553,77 13.905,95

 3.2.1  92412 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 80,4 71,80 54,08 35,64 89,72 4.348,03 2.865,46 7.213,49

 3.2.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 4,6 329,21 51,00 360,38 411,38 234,60 1.657,75 1.892,35

 3.2.3  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 4,6 162,42 146,41 56,55 202,96 673,49 260,13 933,62

 3.2.4  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 226,3 8,47 2,22 8,36 10,58 502,39 1.891,87 2.394,25

 3.2.5  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 95,6 12,32 6,21 9,19 15,40 593,68 878,56 1.472,24

 3.3 SUPERESTRUTURA - VIGAS DE AMARRAÇÃO E PILARES DA PLATIBANDA 13.153,83 22.019,15 35.172,95

 3.3.1  92412 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 31,4 71,80 54,08 35,64 89,72 1.698,11 1.119,10 2.817,21

 3.3.2  92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 152,4 82,11 43,39 59,21 102,60 6.612,64 9.023,60 15.636,24

 3.3.3  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 10,8 329,21 51,00 360,38 411,38 550,80 3.892,10 4.442,90

 3.3.4  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 10,8 162,42 146,41 56,55 202,96 1.581,23 610,74 2.191,97

 3.3.5  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 642,8 8,47 2,22 8,36 10,58 1.427,02 5.373,81 6.800,82

 3.3.6  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 20,7 6,99 1,58 7,15 8,73 32,71 148,01 180,71
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Orçamento Sintético

 3.3.7  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 201,5 12,32 6,21 9,19 15,40 1.251,32 1.851,79 3.103,10

 3.4 LAJES 1.226,68 4.445,74 5.672,42

 3.4.1  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 

C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 11,00 84,41 21,91 83,57 105,48 241,01 919,27 1.160,28

 3.4.2  74202/001 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 

C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 17,86 77,17 19,17 77,26 96,43 342,38 1.379,86 1.722,24

 3.4.3  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

m² 28,86 77,36 22,29 74,38 96,67 643,29 2.146,61 2.789,90

 4 ELÉTRICO 19.940,51

 4.1 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS 2.265,08 1.550,42 3.815,52

 4.1.1  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 98,61 6,54 4,80 3,37 8,17 473,33 332,32 805,64

 4.1.2  91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,15 4,58 2,89 2,83 5,72 49,56 48,53 98,10

 4.1.3  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,24 6,32 3,78 4,12 7,90 454,51 495,39 949,90

 4.1.4  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,72 8,07 4,45 5,63 10,08 83,30 105,39 188,70

 4.1.5  COMP ELT 

01 

Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO 

EM VALA ESCAVADA MANUALMENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 

91837

M 10,54 11,21 6,31 7,70 14,01 66,51 81,16 147,67

 4.1.6  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 98,61 10,00 9,63 2,87 12,50 949,61 283,01 1.232,63

 4.1.7  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2 157,20 94,13 102,31 196,44 188,26 204,62 392,88

 4.2 CABOS ELÉTRICOS 1.301,92 4.702,83 6.004,75

 4.2.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 438,1 3,47 1,00 3,34 4,34 438,10 1.463,25 1.901,35

 4.2.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 428,9 4,87 1,33 4,76 6,09 570,44 2.041,56 2.612,00

 4.2.3  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 76,6 15,58 3,83 15,64 19,47 293,38 1.198,02 1.491,40

 4.3 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1.098,25 990,96 2.089,21

 4.3.1  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12 20,93 17,43 8,72 26,15 209,16 104,64 313,80
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Orçamento Sintético

 4.3.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17 11,04 8,35 5,45 13,80 141,95 92,65 234,60

 4.3.3  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18 7,33 4,93 4,23 9,16 88,74 76,14 164,88

 4.3.4  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 8,21 4,76 5,50 10,26 23,80 27,50 51,30

 4.3.5  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16 18,39 10,27 12,71 22,98 164,32 203,36 367,68

 4.3.6  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 29,38 16,08 20,63 36,71 32,16 41,26 73,42

 4.3.7  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7 21,04 12,70 13,59 26,29 88,90 95,13 184,03

 4.3.8  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 27,87 18,99 15,84 34,83 75,96 63,36 139,32

 4.3.9  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 29,17 18,99 17,46 36,45 151,92 139,68 291,60

 4.3.10  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7 17,45 9,93 11,88 21,81 69,51 83,16 152,67

 4.3.11  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 27,55 15,44 18,99 34,43 30,88 37,98 68,86

 4.3.12  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 37,65 20,95 26,10 47,05 20,95 26,10 47,05

 4.4 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS 349,44 2.747,61 3.097,05

 4.4.1  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 30 75,51 10,51 83,85 94,36 315,30 2.515,50 2.830,80

 4.4.2  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3 71,02 11,38 77,37 88,75 34,14 232,11 266,25

 4.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAL DE ENTRADA 435,68 4.498,30 4.933,98

 4.5.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 4 10,45 1,15 11,91 13,06 4,60 47,64 52,24

 4.5.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2 10,93 1,59 12,07 13,66 3,18 24,14 27,32

 4.5.3  93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 7 65,58 3,49 78,46 81,95 24,43 549,22 573,65

 4.5.4  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 66,96 4,76 78,91 83,67 4,76 78,91 83,67

 4.5.5  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 77,97 13,54 83,89 97,43 13,54 83,89 97,43

 4.5.6  COMP ELT 

02 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 

MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 1 122,64 18,96 134,29 153,25 18,96 134,29 153,25

 4.5.7  COMP ELT 

03 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 

MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC

UN 3 147,38 12,61 171,56 184,17 37,83 514,68 552,51
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 4.5.8  74131/005 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO 

E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 503,99 100,20 529,59 629,79 100,20 529,59 629,79

 4.5.9  COMP ELT 

04 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA 

"T3" (ENERGISA) - TRIFÁSICO - 7 METROS DE ALTURA, INCLUSO ATERRAMENTO

UN 1 2.212,00 228,18 2.535,94 2.764,12 228,18 2.535,94 2.764,12

 5 INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 9.369,48

 5.1 COMPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ÁGUA FRIA 258,77 527,97 786,74

 5.1.1  91788 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,92 29,96 6,96 30,48 37,44 89,92 393,80 483,72

 5.1.2  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 7,38 32,86 22,88 18,18 41,06 168,85 134,17 303,02

 5.2 REGISTROS 156,54 870,72 1.027,26

 5.2.1 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3 85,88 26,09 81,23 107,32 78,27 243,69 321,96

 5.2.2  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 3 188,14 26,09 209,01 235,10 78,27 627,03 705,30

 5.3 ALIMENTAÇÃO 728,67 618,10 1.346,78

 5.3.1  91784 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 28,85 33,20 23,57 17,92 41,49 679,99 516,99 1.196,99

 5.3.2  95634 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL 

DN 20 (½")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1 119,87 48,68 101,11 149,79 48,68 101,11 149,79

 5.4 BARRILETE 524,42 1.208,68 1.733,10

 5.4.1  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 33,70 7,50 34,61 42,11 15,00 69,22 84,22

 5.4.2  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 2 659,76 254,71 569,73 824,44 509,42 1.139,46 1.648,88

 5.5 LOUÇAS E METAIS 269,10 4.206,50 4.475,60

 5.5.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 1 165,32 14,49 192,09 206,58 14,49 192,09 206,58

 5.5.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 601,80 30,11 721,90 752,01 60,22 1.443,80 1.504,02

 5.5.3  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 269,94 37,49 299,83 337,32 112,47 899,49 1.011,96
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 5.5.4  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 17,90 3,21 19,16 22,37 9,63 57,48 67,11

 5.5.5  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 84,18 2,27 102,92 105,19 6,81 308,76 315,57

 5.5.6  COMP HID 

01 

Próprio BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 90CM UN 4 274,16 16,37 326,22 342,59 65,48 1.304,88 1.370,36

 6 INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO 18934,84

 6.1 COMPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ESGOTO 1.188,69 1.930,80 3.119,49

 6.1.1  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,25 44,18 29,68 25,53 55,21 96,46 82,97 179,43

 6.1.2  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 17,64 66,86 36,73 46,82 83,55 647,92 825,90 1.473,82

 6.1.3  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 7,4 51,62 21,55 42,95 64,50 159,47 317,83 477,30

 6.1.4  91796 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR 

AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 14,82 53,40 19,22 47,51 66,73 284,84 704,10 988,94

 6.2 CAIXAS DE PASSAGEM E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 6.074,00 9.741,35 15.815,35

 6.2.1  74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 219,22 82,19 191,75 273,94 246,57 575,25 821,82

 6.2.2  98084 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1 5.429,80 2.595,15 4.189,93 6.785,08 2.595,15 4.189,93 6.785,08

 6.2.3  98073 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1 4.874,22 2.285,64 3.805,19 6.090,83 2.285,64 3.805,19 6.090,83

 6.2.4  COMP ESG 

01 

Próprio EXECUÇÃO DO SUMIDOURO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO UN 1 1.694,64 946,64 1.170,98 2.117,62 946,64 1.170,98 2.117,62

 7 ARQUITETÔNICO 205.684,49

 7.1 FECHAMENTOS 35.208,50 32.463,06 67.671,58

 7.1.1  87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

m² 448,19 63,88 40,48 39,34 79,82 18.142,73 17.631,79 35.774,53

 7.1.2  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 592,5 40,37 27,34 23,11 50,45 16.198,95 13.692,68 29.891,63
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 7.1.3  87536 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 64,4 24,92 13,46 17,68 31,14 866,82 1.138,59 2.005,42

 7.2 PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES 11.937,99 19.032,11 30.970,11

 7.2.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 699,01 1,65 0,91 1,15 2,06 636,10 803,86 1.439,96

 7.2.2  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 446,86 11,80 7,41 7,34 14,75 3.311,23 3.279,95 6.591,19

 7.2.3  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_05/2017

m² 252,15 21,10 12,66 13,71 26,37 3.192,22 3.456,98 6.649,20

 7.2.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 446,86 11,78 4,45 10,27 14,72 1.988,53 4.589,25 6.577,78

 7.2.5  88431 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

m² 252,15 19,79 6,71 18,02 24,73 1.691,93 4.543,74 6.235,67

 7.2.6  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 

M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 64,4 43,20 17,36 36,62 53,98 1.117,98 2.358,33 3.476,31

 7.3 LAJES E FORROS 3.081,59 13.042,81 16.124,40

 7.3.1  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 28,9 33,00 21,02 20,22 41,24 607,48 584,36 1.191,84

 7.3.2  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 28,9 1,98 1,21 1,26 2,47 34,97 36,41 71,38

 7.3.3  88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 28,9 21,44 16,01 10,78 26,79 462,69 311,54 774,23

 7.3.4  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 28,9 13,29 5,80 10,81 16,61 167,62 312,41 480,03

 7.3.5  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 240,8 40,81 6,37 44,63 51,00 1.533,90 10.746,90 12.280,80

 7.3.6  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 

AF_05/2017

M 147,02 7,22 1,87 7,15 9,02 274,93 1.051,19 1.326,12
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 7.4 PISOS E CALÇADAS 6.483,87 19.975,55 26.459,41

 7.4.1  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

m³ 18,2 552,70 206,25 484,40 690,65 3.753,75 8.816,08 12.569,83

 7.4.2 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

m² 269,7 29,77 6,94 30,26 37,20 1.871,72 8.161,12 10.032,84

 7.4.3 88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M 210,62 5,15 1,80 4,64 6,44 379,12 977,28 1.356,39

 7.4.4  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 33,68 13,62 10,02 7,00 17,02 337,47 235,76 573,23

 7.4.5  COMP ARQ 

01 

Próprio PISO TÁTIL DE BORRACHA (PVC FLEXÍVEL), COLORIDO, APLICADO COM COLA DE 

CONTATO, E=5CM, 25X25CM. REF.:  SETOP PIS-TAT-015 

m² 7,25 212,72 19,56 246,25 265,81 141,81 1.785,31 1.927,12

 7.5 COBERTURA 6.056,74 35.248,05 41.304,78

 7.5.1  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 30,3 35,04 5,56 38,23 43,79 168,47 1.158,37 1.326,84

 7.5.2  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 34,3 58,33 11,20 61,69 72,89 384,16 2.115,97 2.500,13

 7.5.3 

94207

SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 

QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 259,82

34,26

4,58 38,23 42,81 1.189,98 9.932,92 11.122,89

 7.5.4  COMP EST 

01 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA, COM VÃO DE 15M, 

UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE CHAPA LAMINADA E DOBRADA EM AÇO ASTM A36, 

CONFORME PROJETO. REF.:  SIURB - SP - CÓDIGO  15505

UN 7 2.004,23 453,36 2.051,13 2.504,49 3.173,52 14.357,91 17.531,43

 7.5.5  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 259,82 27,18 4,39 29,57 33,96 1.140,61 7.682,88 8.823,49

 7.6 ESQUADRIAS 2.599,29 20.554,93 23.154,21

 7.6.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,38 421,26 43,94 482,47 526,41 60,64 665,81 726,45

 7.6.2  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,48 304,16 24,71 355,37 380,08 160,12 2.302,80 2.462,92

 7.6.3  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,70 289,07 18,53 342,69 361,22 50,03 925,26 975,29

 7.6.4  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,80 262,52 13,35 314,69 328,04 24,03 566,44 590,47
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Orçamento Sintético

 7.6.5  90795 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM,  EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 612,66 53,70 711,88 765,58 53,70 711,88 765,58

 7.6.6  90796 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 621,56 58,76 717,94 776,70 117,52 1.435,88 1.553,40

 7.6.7  90797 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM,  EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 659,08 63,81 759,78 823,59 255,24 3.039,12 3.294,36

 7.6.8  90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 3,00 75,88 20,98 73,84 94,82 62,94 221,52 284,46

 7.6.9  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 4,00 96,89 27,42 93,65 121,07 109,68 374,60 484,28

 7.6.10  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 

LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 11,55 502,23 7,25 620,34 627,59 83,74 7.164,93 7.248,66

 7.6.11  73739/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 24,78 15,81 10,26 9,50 19,76 254,24 235,41 489,65

 7.6.12  100749 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 47,82 17,04 9,83 11,46 21,29 470,07 548,02 1.018,09

 7.6.13  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 4,40 40,37 14,60 35,85 50,45 64,24 157,74 221,98

 7.6.14  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016

M 17,20 45,55 14,94 41,98 56,92 256,97 722,06 979,02

 7.6.15  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 4,40 38,41 14,60 33,40 48,00 64,24 146,96 211,20

 7.6.16  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 17,20 42,45 15,00 38,05 53,05 258,00 654,46 912,46

 7.6.17  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 10,80 39,86 14,13 35,68 49,81 152,60 385,34 537,95

 7.6.18  93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016

M 6,90 46,16 14,68 43,00 57,68 101,29 296,70 397,99

TOTAIS 123.987,85 229.403,15 355.598,56

Total Geral 355.598,56

Total sem BDI 283.121,87

Total do BDI 72.476,69
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Cronograma

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

ENDEREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR 

ETAPA
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

4810,22 4810,22

100,00% 100,00%

11052,15 2210,43 2210,43 2210,43 2210,43 2210,43

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 3 ESTRUTURAL

31055,55 31055,55

100,00% 100,00%

13905,95 13905,95

100,00% 100,00%

35172,95 35172,95

100,00% 100,00%

5672,42 5363,93

94,56% 94,56%

 4 ELÉTRICO

3815,52 2865,62 949,9

100,00% 75,10% 24,90%

6004,75 6004,75

100,00% 100,00%

2089,21 2089,21

100,00% 100,00%

3097,05 3097,05

100,00% 100,00%

4933,98 2764,12 2169,86

100,00% 56,02% 43,98%

 5 INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

786,74 786,74

100,00% 100,00%

 3.1 INFRAESTRUTURA - COTA 0 A 120CM

 3.2 SUPERESTRUTURA - PILARES DO PAVIMENTO TÉRREO

 3.3 SUPERESTRUTURA - VIGAS DE AMARRAÇÃO E PILARES DA PLATIBANDA

 3.4 LAJES

 4.1 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS

 4.2 CABOS ELÉTRICOS

 4.3 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

 4.4 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS

 4.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAL DE ENTRADA

 5.1 COMPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ÁGUA FRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II

ADIMINISTRAÇÃO LOCAL 2 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFERÊNCIA:

SINAPI MT 04/2020 NÃO DESONERADA

BDI 24,96%
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Cronograma

1027,26 1027,26

100,00% 100,00%

1346,78 149,79 1196,99

100,00% 11,12% 88,88%

1733,1 1733,1

100,00% 100,00%

4475,6 4475,6

100,00% 100,00%

 6 INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO

3119,49 3119,49

100,00% 100,00%

15815,35 15815,35

100,00% 100,00%

 7 ARQUITETÔNICO

67671,58 15724,54 20049,99 31897,05

100,00% 23,24% 29,63% 47,14%

30970,11 3476,31 27493,8

100,00% 11,22% 88,78%

16124,4 14798,76 1325,64

100,00% 91,78% 8,22%

26459,41 0 12569,83 13889,58

100,00% 0,00% 47,51% 52,49%

41304,78 37477,81 3826,97

100,00% 90,73% 9,27%

23154,21 3810,45 17109,52 1691,68

97,66% 16,46% 73,89% 7,31%

283121,87 56514,56 55596,49 60769,05 67647,86 42593,92

72476,69 14106,04 13876,88 15167,95 16884,90 11589,86

355598,56 70620,6 69473,37 75937 84532,76 54183,78

100,00% 19,86% 19,54% 21,35% 23,77% 15,24%

70620,60 140093,97 216030,97 300563,73 355598,56

19,86% 39,40% 60,75% 84,52% 100,00%

 5.4 

 7.4 PISOS E CALÇADAS

 7.5 COBERTURA

 6.2 CAIXAS DE PASSAGEM E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

 7.1 FECHAMENTOS

 7.2 PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES

TOTAL ACUMULADO

TOTAL ACUMULADO (%)

ALIMENTAÇÃO

TOTAL MENSAL (%)

 5.2 REGISTROS

 5.3 

BARRILETE

 5.5 LOUÇAS E METAIS

 6.1 

BDI (25,27%)

DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)

DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)

COMPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ESGOTO

 7.6 ESQUADRIAS

 7.3 LAJES E FORROS
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Memória de Cálculo

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NÃO DESONERADA

ENDEREÇO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II 24,96%

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. MEMÓRIA DE CÁLCULO

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/001 - 

12/2019

m²  3,13  = Tamanho padrão de placa em obras federais (2,5x1,25m)

 1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M  75,4  = (Ver Planilha "SERVIÇOS PRELIMINARES")

 2 ADIMINISTRAÇÃO LOCAL

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN  1,0  = Administração de toda a Obra, independente de aumento de prazo

 3 ESTRUTURAL

 3.1 INFRAESTRUTURA - COTA 0 A 120CM

 3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017

m³  25,89  = Volume de escavação das fundações (20,79) + Volume de escavação das vigas 

Baldrames (5,10) - (Ver Planilhas "QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO" e "CONSUMO DE 

MATERIAIS - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO")

 3.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m²  17,33  = Área de Lastro de Fundo das Sapatas - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO" 

)

 3.1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²  21,1  = Área de Fôrmas das Sapatas - (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS - 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO")

 3.1.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²  89,2  = Área de Fôrmas das Vigas Baldrames - (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS - 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO")

 3.1.5 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³  4,3  = Volume de Concreto das Fundações - (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS - 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO")

 3.1.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³  7,0  = Volume de Concreto das Vigas Baldrames e arranques/ toco de pilares - (Ver 

Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO")

 3.1.7 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES. REF.: SINAPI 

74157/4 - 01/2020

m³  11,3  = Somatório dos volumes de Concreto das Sapatas, Vigas Baldrames e Tocos de 

Pilares - (7,00+4,30) 

 3.1.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  145,1  = Armação das sapatas - (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS - ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO")

 3.1.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  342,0  = Armação das vigas Baldrames- (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS - 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO")

 3.1.10 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  40,7  = Armação das vigas Baldrames- (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS - 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO")

BDI

SINAPI MT 04/2020

REFERÊNCIA:

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Memória de Cálculo

 3.1.11 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG  94,8  = Armação das vigas Baldrames- (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS - 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO")

 3.1.12 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

m²  42,74  = Área de superfície das fundações e arranques de pilares - (Ver Planilha 

"QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO" )

 3.1.13 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³  14,59  = O Volume escavado menos o volume concretado  - (25,89-4,30-7,00)  - (Ver 

Planilhas "QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO" e "CONSUMO DE MATERIAIS - ESTRUTURA 

DE CONCRETO ARMADO")

 3.1.14 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m²  32,2  = Área de fôrmas dos arranques de pilares - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO 

FUNDAÇÃO" )

 3.1.15 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  38,6  = Armação dos Arranques de Pilares - (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS - 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO")

 3.1.16 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  125,4  = Armação dos Arranques de Pilares - (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS - 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO")

 3.2 SUPERESTRUTURA - PILARES DO PAVIMENTO TÉRREO

 3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m²  80,4  = Área de fôrmas dos pilares no térreo/amarração (cota 0 a 300cm) - (Ver Planilha 

"QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO" )

 3.2.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³  4,6  = Volume de Concreto dos pilares no térreo/amarração (cota 0 a 300cm) - (Ver 

Planilha "QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO" )

 3.2.3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³  4,6  = Volume de Concreto dos pilares no térreo/amarração (cota 0 a 300cm) - (Ver 

Planilha "QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO" )

 3.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  226,3  = Armação dos pilares no térreo/amarração (cota 0 a 300cm) - (Ver Planilha 

"QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO" )

 3.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  95,6  = Armação dos pilares no térreo/amarração (cota 0 a 300cm) - (Ver Planilha 

"QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO" )

 3.3 SUPERESTRUTURA - VIGAS DE AMARRAÇÃO E PILARES DA PLATIBANDA

 3.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m²  31,4  = Área de fôrmas dos pilares da platibanda (cota 300 a 500) - (Ver Planilha 

"QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO" )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
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 3.3.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m²  152,4  = Área de fôrmas das vigas de amarração (108,00+44,4) - (Ver Planilha 

"QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO" )

 3.3.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³  10,8  = Volume de Concreto das vigas de amarração e dos pilares da platibanda 

(108,00+44,4) - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO" )

 3.3.4 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³  10,8  = Volume de Concreto das vigas de amarração e dos pilares da platibanda 

(108,00+44,4) - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO" )

 3.3.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  642,8  = Armação das vigas de amarração e dos pilares da platibanda (391,1+251,7) - (Ver 

Planilha "QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO" )

 3.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  20,7  = Armação das vigas de amarração - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO" )

 3.3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  201,5  = Armação das vigas de amarração e dos pilares da platibanda (109,5+92,0) - (Ver 

Planilha "QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO" )

 3.4 LAJES

 3.4.1 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 

C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 11,00  = Área de Laje sobre os Banheiros (Ver Projeto)

 3.4.2 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 

C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 17,86  = Área de Laje sobre o Hall de Entrada (Ver Projeto)

 3.4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

m² 28,86  = Área Total de Lajes (12,76+14,42)

 4 ELÉTRICO

 4.1 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS

 4.1.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  98,61  = Eletrodutos em Paredes, conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilhas 

"QUANTIFICAÇÃO DE ELETRODUTOS" e "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.1.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  17,15  = Eletrodutos em lajes, conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilhas 

"QUANTIFICAÇÃO DE ELETRODUTOS" e "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.1.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  120,24  = Eletrodutos em sobre o forro, conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilhas 

"QUANTIFICAÇÃO DE ELETRODUTOS" e "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")
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 4.1.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  18,72  = Eletrodutos em sobre o forro, conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilhas 

"QUANTIFICAÇÃO DE ELETRODUTOS" e "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.1.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO 

EM VALA ESCAVADA MANUALMENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 

91837

M  10,54  = Eletroduto instalado em vala, ligando o Padrão de Entrada à caixa de Passagem do 

Quadro de Distribuição- (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE ELETRODUTOS") 

 4.1.6 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M  98,61  = Rasgo conforme o quantitativo de eletrodutos em paredes - (Ver Planilha s 

"QUANTIFICAÇÃO DE ELETRODUTOS" e "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.1.7 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN  2,0  = Caixas de passagem juntas ao padrão de entrada e quadro de distribuição, 

respectivamente

 4.2 CABOS ELÉTRICOS

 4.2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  438,1  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "Quantitativo de cabo Isol.HEPR - 

ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) gerado pelo Lumine")

 4.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  428,9  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "Quantitativo de cabo Isol.HEPR - 

ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) gerado pelo Lumine")

 4.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  76,6  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "Quantitativo de cabo Isol.HEPR - 

ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) gerado pelo Lumine")

 4.3 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

 4.3.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  12,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.3.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  17,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.3.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  18,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.3.4 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  5,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.3.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  16,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.3.6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  2,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.3.7 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  7,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.3.8 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  4,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.3.9 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  8,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")
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 4.3.10 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  7,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.3.11 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  2,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.3.12 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  1,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.4 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS

 4.4.1 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN  30,0  = Conforme Memorial de Cálculo, em todos ambientes, exceto banheiros - (Ver 

Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES")

 4.4.2 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN  3,0  = Conforme Memorial de Cálculo, nos banheiros - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE 

TOMADAS E INTERRUPTORES")

 4.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAL DE ENTRADA

 4.5.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN  4,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.5.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN  2,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.5.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN  7,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.5.4 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN  1,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.5.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN  1,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.5.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 

MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN  1,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.5.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 

MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC

UN  3,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.5.8 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 

24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN  1,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 4.5.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA 

"T3" (ENERGISA) - TRIFÁSICO - 7 METROS DE ALTURA, INCLUSO ATERRAMENTO

UN  1,0  = Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES")

 5 INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

 5.1 COMPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ÁGUA FRIA
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 5.1.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M  12,92  =  Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTITATIVO - ÁGUA FRIA - 

GERADO PELO HYDROS")

 5.1.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M  7,38  =  Conforme Memorial de Cálculo - (Ver Planilha "QUANTITATIVO - ÁGUA FRIA - 

GERADO PELO HYDROS")

 5.2 REGISTROS

 5.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  3,0  = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTITATIVO - ÁGUA FRIA - GERADO PELO 

HYDROS")

 5.2.2 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN  3,0  = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTITATIVO - ÁGUA FRIA - GERADO PELO 

HYDROS")

 5.3 ALIMENTAÇÃO

 5.3.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M  28,85  = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTITATIVO - ÁGUA FRIA - GERADO PELO 

HYDROS")

 5.3.2 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL 

DN 20 (½")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN  1,0  = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTITATIVO - ÁGUA FRIA - GERADO PELO 

HYDROS")

 5.4 BARRILETE

 5.4.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  2,0  = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTITATIVO - ÁGUA FRIA - GERADO PELO 

HYDROS")

 5.4.2 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN  2,0  = Conforme Projeto

 5.5 LOUÇAS E METAIS

 5.5.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN  1,0  = Conforme Projeto

 5.5.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  2,0  = Conforme Projeto

 5.5.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  3,0  = Conforme Projeto
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 5.5.4 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  3,0  = Conforme Projeto

 5.5.5 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  3,0  = Conforme Projeto

 5.5.6 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 90CM UN  4,0  = Conforme Projeto

 6 INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO

 6.1 COMPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ESGOTO

 6.1.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M  3,25  = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO - REDE DE ESGOTO - GERADO 

PELO HYDROS")

 6.1.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M  17,64  = Conforme Projeto - (Esgoto+Ventilação (15,45+2,19)) (Ver Planilha 

"QUANTIFICAÇÃO - REDE DE ESGOTO - GERADO PELO HYDROS")

 6.1.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M  7,4  = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO - REDE DE ESGOTO - GERADO 

PELO HYDROS")

 6.1.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR 

AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M  14,82  = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO - REDE DE ESGOTO - GERADO 

PELO HYDROS")

 6.2 CAIXAS DE PASSAGEM E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

 6.2.1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 

60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN  3,0  = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO - REDE DE ESGOTO - GERADO 

PELO HYDROS")

 6.2.2 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN  1,0  = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO - REDE DE ESGOTO - GERADO 

PELO HYDROS")

 6.2.3 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 

13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN  1,0  = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO - REDE DE ESGOTO - GERADO 

PELO HYDROS")

 6.2.4 EXECUÇÃO DO SUMIDOURO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O 

PROJETO

UN  1,0  = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÃO - REDE DE ESGOTO - GERADO 

PELO HYDROS")

 7 ARQUITETÔNICO

 7.1 FECHAMENTOS
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 7.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

m²  448,19  = Conforme Projeto - (Ver Planilha "ALVENARIAS")

 7.1.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m²  592,5  = Conforme Projeto - (Ver Planilha "REBOCO")

 7.1.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²  64,4  = Conforme Projeto - (Ver Planilha "REBOCO")

 7.2 PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES

 7.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²  699,01  = Área total de pintura, interna e externa, Conforme Projeto - (446,86+252,15) - 

(Ver Planilha "QUANTIFICAÇÕES GERAIS - ARQUITETÔNICO")

 7.2.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m²  446,86  = Área total de pintura interna, Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÕES 

GERAIS - ARQUITETÔNICO")

 7.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_05/2017

m²  252,15  = Área total de pintura externa, Conforme Projeto - (446,86+252,15) - (Ver Planilha 

"QUANTIFICAÇÕES GERAIS - ARQUITETÔNICO")

 7.2.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m²  446,86  = Área total de pintura interna, Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÕES 

GERAIS - ARQUITETÔNICO")

 7.2.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

m²  252,15  = Área total de pintura externa, Conforme Projeto - (446,86+252,15) - (Ver Planilha 

"QUANTIFICAÇÕES GERAIS - ARQUITETÔNICO")

 7.2.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²  64,4  = Área de revestimento cerâmico para parede, nos banheiros, Conforme Projeto - 

(446,86+252,15) - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÕES GERAIS - ARQUITETÔNICO")

 7.3 LAJES E FORROS

 7.3.1 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m²  28,9  = Área de Laje - Conforme Projeto

 7.3.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²  28,9  = Área de Laje - Conforme Projeto

 7.3.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  28,9  = Área de Laje - Conforme Projeto

 7.3.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m²  28,9  = Área de Laje - Conforme Projeto
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 7.3.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m²  240,8  = Área Total de Forro, Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÕES GERAIS - 

ARQUITETÔNICO")

 7.3.6 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 

AF_05/2017

M  147,02  = Perímetro Total de Forro, Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÕES 

GERAIS - ARQUITETÔNICO")

 7.4 PISOS E CALÇADAS

 7.4.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

m³  18,2  = Volume de Concreto para o Piso de Concreto (Área de Piso de Concreto x  0,06m) , 

Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÕES GERAIS - ARQUITETÔNICO")

 7.4.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

m²  269,7  = Área Total de Piso Cerâmico, Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÕES 

GERAIS - ARQUITETÔNICO")

 7.4.3 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M  210,62  = Comprimento total de rodapé Cerâmico, Conforme Projeto - (Ver Planilha 

"QUANTIFICAÇÕES GERAIS - ARQUITETÔNICO")

 7.4.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m²  33,68  = Pintura das Calçadas externas, Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICAÇÕES 

GERAIS - ARQUITETÔNICO")

 7.4.5 PISO TÁTIL DE BORRACHA (PVC FLEXÍVEL), COLORIDO, APLICADO COM COLA DE 

CONTATO, E=5CM, 25X25CM. REF.:  SETOP PIS-TAT-015

m²  7,25  = Conforme Detalhe de Piso tátil

 7.5 COBERTURA

 7.5.1 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M  30,3  = Conforme Projeto (2x15,15)

 7.5.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M  34,3  = Conforme Projeto (2x17,15)

 7.5.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²  259,82  = Área de Cobertura  - Conforme Projeto

 7.5.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA, COM VÃO DE 15M, 

UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE CHAPA LAMINADA E DOBRADA EM AÇO ASTM A36, 

CONFORME PROJETO. REF.:  SIURB - SP - CÓDIGO  15505

UN  7,0  = Conforme Projeto - (Ver Planilha "TESOURAS METÁLICAS")	

 7.5.5 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²  259,82  = Área de Cobertura com Telha Metálica - Conforme Projeto

 7.6 ESQUADRIAS

 7.6.1 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,38  = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Janelas no Projeto Arquitetônico e Tabela 

"ESQUADRIAS")
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 7.6.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,48  = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Janelas no Projeto Arquitetônico e Tabela 

"ESQUADRIAS")

 7.6.3 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,70  = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Janelas no Projeto Arquitetônico e Tabela 

"ESQUADRIAS")

 7.6.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,80  = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Janelas no Projeto Arquitetônico e Tabela 

"ESQUADRIAS")

 7.6.5 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM,  EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Portas no Projeto Arquitetônico e Tabela 

"ESQUADRIAS")

 7.6.6 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Portas no Projeto Arquitetônico e Tabela 

"ESQUADRIAS")

 7.6.7 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM,  EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00  = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Portas no Projeto Arquitetônico e Tabela 

"ESQUADRIAS")

 7.6.8 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 3,00  = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Portas no Projeto Arquitetônico e Tabela 

"ESQUADRIAS")

 7.6.9 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 4,00  = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Portas no Projeto Arquitetônico e Tabela 

"ESQUADRIAS")

 7.6.10 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 

LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 11,55  = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Portas no Projeto Arquitetônico e Tabela 

"ESQUADRIAS")

 7.6.11 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 24,78  = Área das faces das portas de Madeira - ((7,56+3,36+1,47)x2) -  (Ver tabela 

"ESQUADRIAS")

 7.6.12 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 47,82  = Área das faces das ´demais esquadrias, exceto de madeira - 

((1,8+10,8+2,7+0,3+1,08+6,3+5,25)x2) -  (Ver tabela "ESQUADRIAS")
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 7.6.13 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 4,40  = Comprimento total das vergas (vão + de 0,35m para cada lado) de janelas menores 

que 1,5m de larguras  - (3,2+1,2) - (Ver tabela "ESQUADRIAS")

 7.6.14 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016

M 17,20  = Comprimento total das vergas (vão + de 0,35m para cada lado) de janelas maiores 

que 1,5m de larguras  - (2,2+7,5+7,5) - (Ver tabela "ESQUADRIAS")

 7.6.15 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 4,40  = Comprimento total das contravergas (vão + de 0,35m para cada lado) de janelas 

menores que 1,5m de larguras  - (3,2+1,4) - (Ver tabela "ESQUADRIAS")

 7.6.16 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 17,20  = Comprimento total das vergas (vão + de 0,35m para cada lado) de janelas maiores 

que 1,5m de larguras  - (2,2+7,5+7,5) - (Ver tabela "ESQUADRIAS")

 7.6.17 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 10,80  = Comprimento total das vergas (vão + de 0,35m para cada lado) de portas menores 

que 1,5m de larguras  - (6,4+3+1,4) - (Ver tabela "ESQUADRIAS")

 7.6.18 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016

M 6,90  = Comprimento total das vergas (vão + de 0,35m para cada lado) de portas maiores 

que 1,5m de larguras  - (3,7+3,2) - (Ver tabela "ESQUADRIAS")

283.121,87

72.476,69

355.598,56

Total do BDI

Total Geral

Total sem BDI
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

QCI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS REFERÊNCIA: SINAPI MT 04/2020

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II BDI 24,96%

META SUBMETA MACROSERVIÇO DESCRIÇÃO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI REPASSE CONTRAPARTIDA

1 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

1 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$     3.849,32  R$     4.810,22 4.639,80R$    170,42R$     

2 ADIMINISTRAÇÃO LOCAL  R$     8.844,55  R$     11.052,15 10.660,58R$    391,57R$     

3 ESTRUTURAL  R$      68.670,22  R$     85.806,87 82.766,80R$    3.040,07R$    

4 ELÉTRICO  R$      15.954,11  R$     19.940,51 19.234,03R$    706,48R$     

5 INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA  R$     6.823,29  R$     9.369,48 9.037,53R$    331,95R$     

6 INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO  R$      15.152,70  R$     18.934,84 18.263,99R$    670,85R$     

7 ARQUITETÔNICO  R$    163.827,68  R$     205.684,49 198.397,26R$     7.287,23R$    

283.121,87R$     355.598,56R$     343.000,00R$     12.598,56R$     

72.476,69R$       TOTAL DO BDI

VALOR DA 

CONTRAPARTIDA

VALOR DO REPASSE
343.000,00R$     

12.598,56R$      

NÃO DESONERADA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

TOTAL GERAL
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP SP 01

REFERÊNCIA:
SINAPI MT 

04/2020

BDI 24,96%

TIPO COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO COMP SP 01
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/001 - 

12/2020 
UN 1 380,66 380,66

INSUMO 00004417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,0000000 3,02 3,02

INSUMO 00004491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 4,0000000 5,58 22,32

INSUMO 00004813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1,0000000 300,00 300,00

INSUMO 00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 11,18 1,22

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,67 19,67

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,91 31,82

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,0100000 261,47 2,61

TIPO COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO COMP SP 01
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/001 - 

12/2020 
UN 1 379,05 379,05

INSUMO 00004417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,0000000 2,89 2,89

INSUMO 00004491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 4,0000000 5,19 20,76

COMPOSIÇÃO - MÃE

NÃO DESONERADA

RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP SP 01

INSUMO 00004813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1,0000000 300,00 300,00

INSUMO 00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 10,48 1,15

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,74 19,74

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,95 31,90

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,0100000 261,41 2,61

JUSTIFICATIVA

A COMPOSIÇÃO SINAPI 74209/001 FOI DESCONTINUADA, SENDO QUE SÓ ESTEVE ATUALIZADA ATÉ A PUBLICAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2019. POR ISSO, E POR NÃO ENCONTRAR 

OUTRA COMPOSIÇÃO QUE ATENDA A SERVIÇO PREVISTO, A NOVA COMPOSIÇÃO FOI GERADA A PARTIR DA ATUALIÇÃO DE VALORES DA COMPOSIÇÃO MÃE
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP SP 01

COMPOSIÇÃO MÃE - SINAPI 12/2019
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP SP 01

AUSÊNCIA DA COMPOSIÇÃO MÃE - SINAPI 04/2020
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP ADM 01

REFERÊNCIA:
SINAPI MT 

04/2020

BDI 24,96%

TIPO COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO COMP ADM 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1 8844,55 8844,55

COMPOSICAO 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 65,00 104,07 6764,55

COMPOSICAO 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 65,00 32 2080,00

JUSTIFICATIVA

A COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL SE FEZ POIS A SINAPI NÃO POSSUI UMA COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA PARA CADA OBRA. VALE RESSALTAR QUE UNIDADE DE MEDIDA DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL É UNITÁRIA, OU SEJA, UM SERVIÇO PARA TODA A OBRA, NÃO SENDO ADMISSÍVEL FUTUROS ADITIVOS NESSE SERVIÇO DEVIDO À ATRASOS.

ENDEREÇO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NÃO DESONERADA

________________________________________________________________________

ROBSON DARCIO

ENG. CIVIL CREA:1202639160 31/59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP CA 01

REFERÊNCIA:
SINAPI MT 

04/2020

BDI 24,96%

TIPO COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO COMP CA 01
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES. REF.: 

SINAPI 74157/4 - 01/2020
M3 1 104,74 104,74

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500000 19,81 32,68

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 15,91 71,59

COMPOSICAO 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,3000000 1,59 0,47

TIPO COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO
SINAPI 

74157/4
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES. M3 1 94,33 94,33

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500000 17,76 29,30

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 14,37 64,66

COMPOSICAO 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,3000000 1,24 0,37

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NÃO DESONERADA

ENDEREÇO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II

COMPOSIÇÃO - MÃE

JUSTIFICATIVA

A COMPOSIÇÃO SINAPI 74157/4 FOI DESCONTINUADA, SENDO QUE SÓ ESTEVE ATUALIZADA ATÉ A PUBLICAÇÃO DE JANEIRO DE 2020. POR ISSO, E POR NÃO ENCONTRAR OUTRA 

COMPOSIÇÃO QUE ATENDA A SERVIÇO PREVISTO, A NOVA COMPOSIÇÃO FOI GERADA A PARTIR DA ATUALIÇÃO DE VALORES DA COMPOSIÇÃO MÃE

________________________________________________________________________

ROBSON DARCIO

ENG. CIVIL CREA:1202639160 32/59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP CA 01

COMPOSIÇÃO MÃE - SINAPI 12/2019

________________________________________________________________________

ROBSON DARCIO

ENG. CIVIL CREA:1202639160 33/59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP CA 01

AUSÊNCIA DA COMPOSIÇÃO MÃE - SINAPI 04/2020

________________________________________________________________________

ROBSON DARCIO

ENG. CIVIL CREA:1202639160 34/59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP ELT 01

REFERÊNCIA:
SINAPI MT 

04/2020

BDI 24,96%

TIPO COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO COMP ELT 01

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

INSTALADO EM VALA ESCAVADA MANUALMENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 91837

M 1 11,21 11,21

INSUMO 39245
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 

MM, PARA LAJES E PISOS
M 1,1000000 3,80 4,18

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 15,84 1,42

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 20,52 1,84

COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 0,06 62,93 3,77

TIPO COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO SINAPI 91837

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1 11,21 11,21

INSUMO 39245
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 

MM, PARA LAJES E PISOS
M 1,1000000 3,80 4,18

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 15,84 1,42

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 20,52 1,84

COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 0,06 62,93 3,77

PARA A COMPOSIÇÃO DE ELETRODUTO ENTERRADO, INSTALADO EM VALA, FOI ADOTADA COMO REFERÊNCIA A COMPOSIÇÃO DA SINAPI 91837, ADICIONANDO O SERVIÇO DE 

ESCAÇÃO CONSIDERANDO UMA VALA DE 20X30CM COM SEÇÃO TRANSVERSAL D E 0,06M², TOTALIZANDO 0,06M³ A CADA METRO DE ELETRODUTO. TAL COMPOSIÇÃO SE FEZ 

NECESSÁRIA POIS A SINAPI NÃO POSSUIA NENHUMA COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA PARA O TIPO DE SERVIÇO.

COMPOSIÇÃO - MÃE

JUSTIFICATIVA

ENDEREÇO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NÃO DESONERADA

________________________________________________________________________

ROBSON DARCIO

ENG. CIVIL CREA:1202639160 35/59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP ELT 02

REFERÊNCIA:
SINAPI MT 

04/2020

BDI 24,96%

TIPO COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO COMP ELT 02

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 

TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC). 

REF.: SINAPI 9373

UN 1 122,64 122,64

INSUMO 00001575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 3 1,38 4,14

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,568 15,84 8,99

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,568 20,52 11,65

INSUMO 39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
UN 1 97,86 97,86

TIPO COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1 84,48 84,48

INSUMO 00001575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 3 1,38 4,14

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,568 15,84 8,99

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,568 20,52 11,65

INSUMO 39471 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1 59,70 59,70

COMPOSIÇÃO - MÃE

JUSTIFICATIVA

PARA A REFERIDA COMPOSIÇÃO, FOI ADOTADA COMO REFERÊNCIA A COMPOSIÇÃO DA SINAPI 93673, SUBSTITUINDO O DISJUNTOR PELO DISPOSITIVO DPS, PARA ATENDER À 

ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO, VISTO QUE A SINAPI NÃO POSSUI COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA PARA TAL.

ENDEREÇO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NÃO DESONERADA

________________________________________________________________________

ROBSON DARCIO

ENG. CIVIL CREA:1202639160 36/59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP ELT 03

REFERÊNCIA:
SINAPI MT 

04/2020

BDI 24,96%

TIPO COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO COMP ELT 03
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, 

SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
UN 1 147,38 147,38

INSUMO 00001575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 2 1,38 2,76

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3780000 15,84 5,98

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3780000 20,52 7,75

INSUMO 39445
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 

TIPO AC
UN  1 130,89 130,89

TIPO COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO SINAPI 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1 64,47 64,47

INSUMO 00001575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 2 1,38 2,76

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3780000 15,84 5,98

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3780000 20,52 7,75

INSUMO 34623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN  1 47,98 47,98

COMPOSIÇÃO - MÃE

JUSTIFICATIVA

PARA A REFERIDA COMPOSIÇÃO, FOI ADOTADA COMO REFERÊNCIA A COMPOSIÇÃO DA SINAPI 93666, SUBSTITUINDO O DISJUNTOR PELO DISPOSITIVO DR, PARA ATENDER À 

ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO, VISTO QUE A SINAPI NÃO POSSUI COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA PARA TAL.

ENDEREÇO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NÃO DESONERADA

________________________________________________________________________

ROBSON DARCIO

ENG. CIVIL CREA:1202639160 37/59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP ELT 04

REFERÊNCIA:
SINAPI MT 

04/2020

BDI 24,96%

TIPO COD UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO COMP ELT 04 UN 1 2212 2212,00

INSUMO COTAÇÃO 01 UN 1 1962,00 1962,00

COMPOSICAO 88266 H 2 20,6 41,20

COMPOSICAO 88264 H 4 20,52 82,08

COMPOSICAO 88247 H 8 15,84 126,72

EMPRESA ENDEREÇO UN PREÇO TELEFONE

Pizzatto Materiais Eletricos Ltda Av. Manoel José de Arruda, 664 - Jardim Shangri-lá, Cuiabá - MT UN 1.962,00R$      65 3052-4200

Multi Padrao Eletrica Hidraulica e 

Iluminacao LTDA
 Av. Tancredo de A. Neves, 619 - Jardim Petropolis, Cuiabá - MT UN 1.804,89R$      65 2123-2600

Cotelétrica Materiais Elétricos Av. Beira Rio Sul, 1280 - Jardim California, Cuiabá - MT UN 2.097,00R$      65 3025-4300

1.962,00R$      

JUSTIFICATIVA

PARA ESTA COMPOSIÇÃO NÃO FOI ENCONTRADA COMPOSIÇÃO NO SINAPI QUE ATENDESSE A NECESSIDADE DO PROJETO, OU SERVIÇO SEMELHANTE PARA SERVIR COMO REFERÊNCIA. POR ISSO, FOI ELABORADA ESTA 

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA PARA ESTE SERVIÇO.

04.220.944/0001-25

07.237.858/0001-13

TOTAL - MEDIANA

ENDEREÇO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II

COTAÇÃO 01 - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) - TRIFÁSICO - 7 METROS DE ALTURA, INCLUSO ATERRAMENTO - DATA: JUNHO/2020

CNPJ

04.181.115/0001-80

DESCRIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) - TRIFÁSICO - 7 

METROS DE ALTURA, INCLUSO ATERRAMENTO

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) - TRIFÁSICO - 7 METROS DE ALTURA, INCLUSO 

ATERRAMENTO

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NÃO DESONERADA

________________________________________________________________________

ROBSON DARCIO

ENG. CIVIL CREA:1202639160 38/59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP ESG 01

REFERÊNCIA:
SINAPI MT 

04/2020

BDI 24,96%

TIPO COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO COMP ESG 01
EXECUÇÃO DO SUMIDOURO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O 

PROJETO
UN 1 1694,64 1694,64

COMPOSICAO 90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 

(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

M3 19,24 6,78 130,44

COMPOSICAO 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 15,7 38,16 599,11

COMPOSICAO 89292

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2 9,42 57,59 542,49

COMPOSICAO 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,26 329,21 85,59

COMPOSICAO 6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA UN 1 23,95 23,95

COMPOSICAO 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 19,01 19,01

COMPOSICAO 73883/002 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 0,53 123,82 65,62

COMPOSICAO 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017
M2 1,76 81,91 144,16

COMPOSICAO 92788

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,25 6,36 84,27

JUSTIFICATIVA

PARA ESTA COMPOSIÇÃO NÃO FOI ENCONTRADA COMPOSIÇÃO NO SINAPI QUE ATENDESSE A NECESSIDADE DO PROJETO, OU SERVIÇO SEMELHANTE PARA 

SERVIR COMO REFERÊNCIA. POR ISSO, FOI ELABORADA ESTA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA PARA ESTE SERVIÇO, CONSIDERANDO O SUMIDOURO DIMENSIONADO EM 

PROJETO.

ENDEREÇO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NÃO DESONERADA

________________________________________________________________________

ROBSON DARCIO
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP HID 01

REFERÊNCIA:
SINAPI MT 

04/2020

BDI 24,96%

TIPO COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO COMP HID 01
BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - 

LARGURA 90CM
UN 1 274,16 274,16

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 19,81 9,90

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 15,91 7,95

INSUMO 00007583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN  6 0,29 1,74

INSUMO 00036206
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN  1 254,57 254,57

JUSTIFICATIVA

PARA ESTA COMPOSIÇÃO NÃO FOI ENCONTRADA COMPOSIÇÃO NO SINAPI QUE ATENDESSE A NECESSIDADE DO PROJETO, OU SERVIÇO SEMELHANTE PARA SERVIR 

COMO REFERÊNCIA. POR ISSO, FOI ELABORADA ESTA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA PARA ESTE SERVIÇO.

ENDEREÇO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NÃO DESONERADA

________________________________________________________________________

ROBSON DARCIO
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP EST 01

REFERÊNCIA:
SINAPI MT 

04/2020

BDI 24,96%

TIPO COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO COMP EST 01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA, COM VÃO DE 15M, 

UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE CHAPA LAMINADA E DOBRADA EM AÇO ASTM 

A36, CONFORME PROJETO. REF.:  SIURB - SP - CÓDIGO  15505

UN 1 2004,23 2004,23

INSUMO 00040598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MMKG    244,394 4,81 1175,53

INSUMO 00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,609 22,41 13,64

INSUMO 00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,176 13,45 42,71

INSUMO 00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,072 12,18 0,87

COMPOSICAO 92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015CHP 9,774 26,68 260,77

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,886 19,71 96,30

COMPOSICAO 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,886 15,95 77,93

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,732 20,92 15,31

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,732 15,91 11,64

COMPOSICAO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,774 11,71 114,45

COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,774 19,96 195,08

ENDEREÇO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NÃO DESONERADA
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP EST 01

TIPO COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO
SIURB SP - 

15505
ESTRUTURA METÁLICA INCL. ANTIFERRUGINOSA KG 1 9,48 9,48

INSUMO  2045 SERRALHEIRO (SGSP) H  0,02 31,66 0,63

INSUMO  2046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP) H  0,02 19,31 0,39

INSUMO  2075 PINTOR (SGSP) H  0,003 23,18 0,07

INSUMO  2076 AJUDANTE DE PINTOR (SGSP) H  0,003 17,84 0,05

INSUMO  2100 AJUDANTE DE SOLDADOR DE ESTRUTURA COMUM (SGSP) H  0,04 18,38 0,74

INSUMO  2228 SOLDADOR (SGSP) H  0,04 32,04 1,28

INSUMO  30615 FERRO CHATO 2" X 1/2" Kg  0,525 4,49 2,36

INSUMO  30640 PERFIL DE AÇO ASTM-36 KG  0,525 5,86 3,08

INSUMO  37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO L  0,0025 22,58 0,06

INSUMO  84009 ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32") Kg  0,013 29,17 0,38

INSUMO  87030 AGUARRAZ - MINERAL L  0,0003 9,69 0,00

INSUMO  94254 MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A H  0,04 10,9 0,44

COMPOSIÇÃO - MÃE

JUSTIFICATIVA

PARA A REFERIDA COMPOSIÇÃO, FOI ADOTADA COMO REFERÊNCIA A COMPOSIÇÃO SIURB SP 15505, QUE POR SUA VEZ, TRAZ A REPRESENTATIVIDADE GENÉRICA DE VALOR, EM 

FUNÇÃO DO PESO, PARA UM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM-36 E FERRO CHATO. PARA A CRIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA FOI CONSIDERADO O PESO TOTAL DE UMA 

TESOURA, CONSIDERANDO QUE SERÁ UTILIZADO APENAS AÇO ASTM-36 NA MESMA. COMPOSIÇÃO MÃE DISPONÍVEL EM EXCEL EM: 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=297812>
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP EST 01
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP ARQ 01

REFERÊNCIA:
SINAPI MT 

04/2020

BDI 24,96%

TIPO COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO NÃO 

DESONERADO
TOTAL

COMPOSICAO COMP ARQ 01
PISO TÁTIL DE BORRACHA (PVC FLEXÍVEL), COLORIDO, APLICADO COM COLA 

DE CONTATO, E=5CM, 25X25CM. REF.:  SETOP PIS-TAT-015 
M² 1 212,72 212,72

INSUMO 00038181
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E 

= 5 MM, PARA COLA
M2  1,02 187,4 191,14

INSUMO 00004791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,4 12,52 5,00

INSUMO 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,5 1,86 0,93

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5641 19,81 11,17

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,282 15,91 4,48

JUSTIFICATIVA

PARA ESTA COMPOSIÇÃO NÃO FOI ENCONTRADA COMPOSIÇÃO NO SINAPI QUE ATENDESSE A NECESSIDADE DO PROJETO, OU SERVIÇO SEMELHANTE PARA SERVIR COMO 

REFERÊNCIA. POR ISSO, FOI ELABORADA ESTA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA PARA ESTE SERVIÇO.

ENDEREÇO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NÃO DESONERADA
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

COMP ARQ 01
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Quantificação de S. Preliminare

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS
REFERÊNCIA:

SINAPI MT 

04/2020

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II BDI 24,96%

PERÍMETRO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO (M) 91,40

GABARITO DE LOCAÇÃO DE OBRA (M) 75,40

SERVIÇOS PRELIMINARES

NÃO DESONERADA
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

QUANTITATIVO ESTRUTURAL

SINAPI MT 

24,96%

X Y Carga Máx, Carga Mín, Fx Fy

A L (cm) (cm) (tf) (tf) (tf) (tf)

P1 20 30 15,5 1854,5 6,3 6,1 0,8 0,1

P2 20 35 519,35 1847 7 6,8 0,1 0,2

P3 20 35 1025,62 1847 7 6,8 0,1 0,2

P4 20 30 1529,5 1854,5 6,7 6,5 0,7 0,1

P5 20 35 18 1445 9,2 9 0,2 0,1

P6 14 30 1322,5 1384,5 2,4 2,1 0,1 0,1

P7 14 30 1529,5 1392,5 11,8 11,5 0,1 0,2

P8 14 30 1022,5 1169,5 1,1 0,9 0,1 0,1

P9 14 30 1322,5 1177,5 8,4 7,9 0,2 0,6

P10 20 35 18 962,5 8,4 8,2 0,2 0,2

P11 14 30 772,5 954,5 3,4 3,2 0,1 0,1

P12 14 30 1022,5 962,5 6,7 6,5 0,3 0,7

P13 14 30 1529,5 962,5 10,1 9,5 0,1 0,2

P14 14 30 1322,5 805,5 3,9 3,6 0,1 0,1

P15 14 30 1537,5 797,5 4,8 4,6 0,1 0,3

P16 20 35 18 540 8,3 8,1 0,2 0,3

P17 14 30 407,5 442,5 3,8 3,7 0,1 0,2

P18 14 30 772,54 442,5 8,9 8,7 0,3 0,5

P19 14 30 1022,5 442,5 7,1 6,9 0,9 0,3

P20 14 30 1529,5 442,5 7,9 7,8 0,1 0,1

P21 20 34 10,5 117,5 5,6 5,4 0,1 0,2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 

CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II BDI

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

ENDEREÇO:

REFERÊNCIA:

NÃO DESONERADA

QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO

Nome
Seção (cm)

Pilar
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

QUANTITATIVO ESTRUTURAL

P22 20 34 229,5 117,5 4,2 3,8 0,1 0,2

P23 14 30 407,5 135,5 6,3 5,9 0,2 0,1

P24 14 30 772,5 127,5 6,8 6,3 0,4 0,1

P25 14 30 1022,5 135,5 9 8,4 0,6 0,1

P26 19 134 1535 67,5 9,2 8,1 0,4 0,7

Lado B Lado H h0 ha h1 hb df

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 75 85 25 25 120 0,64 0,77 1,59

P2 80 95 25 25 120 0,76 0,91 1,81

P3 75 85 25 25 120 0,64 0,77 1,68

P4 75 85 25 25 120 0,64 0,77 1,59

P5 85 100 25 25 120 0,85 1,02 1,90

P6 55 75 25 25 120 0,41 0,50 1,25

P7 90 110 20 30 120 0,99 1,19 1,78

P8 55 75 25 25 120 0,41 0,50 1,25

P9 80 95 25 25 120 0,76 0,91 1,60

P10 85 100 25 25 120 0,85 1,02 1,90

P11 55 75 25 25 120 0,41 0,50 1,25

P12 75 85 25 25 120 0,64 0,77 1,47

P13 85 100 25 25 120 0,85 1,02 1,69

P14 55 75 25 25 120 0,41 0,50 1,25

P15 55 75 25 25 120 0,41 0,50 1,25

P16 85 100 25 25 120 0,85 1,02 1,90

P17 55 75 25 25 120 0,41 0,50 1,25

P18 80 95 25 25 120 0,76 0,91 1,60

P19 75 90 25 25 120 0,68 0,81 1,51

P20 75 90 25 25 120 0,68 0,81 1,51

Nome

QUANTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO - continuação

Pintura de 

Impermeabi

lização 

Fundação Área de 

Lastro de 

Fundo (m²)

Volume de 

Escavação 

na 
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

QUANTITATIVO ESTRUTURAL

P21 70 85 25 25 120 0,60 0,71 1,62

P22 70 85 25 25 120 0,60 0,71 1,62

P23 70 85 25 25 120 0,60 0,71 1,43

P24 70 85 25 25 120 0,60 0,71 1,43

P25 85 100 25 25 120 0,85 1,02 1,69

P26 60 175 25 25 120 1,05 1,26 3,96

TOTAL 17,33 20,79 42,74

Peso do aço Volume de
Área de 

forma
Consumo de

+0 % (kg)
concreto 

(m³)
(m²) aço (kg/m³)

Vigas 477,6 5,1 89,2 92,8

Pilares 164 1,8 32,2 89,2

Fundações 145,1 4,3 21,1 33,6

Total 786,7 11,3 142,5 69,6

RESUMO DE MATERIAIS - NIVEL DE FUNDAÇÃO/ BALDRAME - COTA (-120 A 0)

CONSUMO DE MATERIAIS - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Pavimento Elemento

Baldrame
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

QUANTITATIVO ESTRUTURAL

Vigas Pilares Fundações Total

CA50 8 145,1 145,1

CA50 10 342 125,4 467,4

CA50 12,5 40,7 40,7

CA60 5 94,8 38,6 133,4

Vigas Pilares Fundações Total

Peso total CA50 382,8 125,4 145,1 653,2

+ 0% (kg) CA60 94,8 38,6 133,4

Total 477,6 164 145,1 786,7

C-20 4,3 4,3

C-25 5,1 1,8 7

Total 5,1 1,8 4,3 11,3

89,2 32,2 21,1 142,5

92,8 89,2 33,6 69,6

Peso do aço Volume de
Área de 

forma
Consumo de

+0 % (kg)
concreto 

(m³)
(m²) aço (kg/m³)

Vigas 521,3 6,5 108 80,6

Pilares 321,9 4,6 80,4 70

Lajes 0 1,1 0 0

Total 843,2 12,2 188,4 69,3

Amarração

Volume concreto (m³)

RESUMO DE MATERIAIS - NIVEL DE AMARRAÇÃO (COTA 0 A 300)

Pavimento

Aço

Elemento

Área de forma (m²)

Consumo de aço (kgf/m³)

Diâmetro

Peso + 0 % (kg)
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

QUANTITATIVO ESTRUTURAL

Vigas Pilares Lajes Total

CA50 10 391,1 226,3 617,4

CA50 12,5 20,7 20,7

CA60 5 109,5 95,6 205,2

Vigas Pilares Lajes Total

Peso total CA50 411,8 226,3 638,1

+ 0% (kg) CA60 109,5 95,6 205,2

Total 521,3 321,9 843,2

Volume concreto (m³) C-25 6,5 4,6 1,1 12,2

108 80,4 188,4

80,6 70 0 69,3

Peso do aço Volume de
Área de 

forma
Consumo de

+0 % (kg)
concreto 

(m³)
(m²) aço (kg/m³)

Vigas 227,2 2,5 44,4 90,2

Pilares 116,5 1,8 31,4 65,1

Total 343,7 4,3 75,8 79,8

Vigas Pilares Total

CA50 10 171,6 80,2 251,7

CA60 5 55,7 36,3 92

RESUMO DE MATERIAIS - NIVEL DE PLATIBANDA (COTA 300 A 500)

Pavimento Elemento

Platibanda

Aço Diâmetro
Peso + 0 % (kg)

Consumo de aço (kgf/m³)

Área de forma (m²)

Aço Diâmetro
Peso + 0 % (kg)
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

QUANTITATIVO ESTRUTURAL

Vigas Pilares Total

Peso total CA50 171,6 80,2 251,7

+ 0% (kg) CA60 55,7 36,3 92

Total 227,2 116,5 343,7

Volume concreto (m³) C-25 2,5 1,8 4,3

44,4 31,4 75,8

90,2 65,1 79,8Consumo de aço (kgf/m³)

Área de forma (m²)
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Eletrodutos e Cabos

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS
REFERÊNCIA:

SINAPI MT 

04/2020

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II BDI 24,96%

Tipo Unidade Quantidade

Eletroduto em forro 3/4" m 120,24

Eletroduto em forro 1" m 18,72

Eletroduto em laje 3/4" m 17,15

Eletroduto em parede (3/4) m 98,61

Eletroduto em Piso 1" m 10,54

Seção (mm²) Unidade Quantidade

16 m 76,6

2,5 m 438,1

4 m 428,9

Quantitativo de cabo Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 

gerado pelo Lumine

QUANTIFICAÇÃO DE ELETRODUTOS

NÃO DESONERADA
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Tomadas e Interruptores

PROPRIETÁRIO: REFERÊNCIA:
SINAPI MT 

04/2020

OBRA:

ENDEREÇO: BDI 24,96%

Altura de Referência (m) 3 DESCIDA (M)

Altura Baixa (m) 0,3 2,7

Altura Média (m) 1,2 1,8

Altura Alta (m) 2,2 0,8

TOMADAS 1x 2x 20A Total DESCIDA (M)

Tomada Baixa 16 2 18 48,6

Tomada Média 7 7 12,6

Tomada Alta 4 8 12 9,6

TOTAL 37,00 70,80

INTERRUPTORES 1X 2X 3X Total DESCIDA (M)

Interruptor Médio 7 2 1 10 18

QUANTIFICAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

CONSTRUÇÃO DA 

RUA CERES, BAIRRO 

________________________________________________________________________

ROBSON DARCIO

ENG. CIVIL CREA:1202639160 54/59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Quantitativo Hidráulico

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS REFERÊNCIA:
SINAPI MT 

04/2020

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II BDI 24,96%

Alimentação - Metais

Registro de esfera

1/2" 1 pç 1,00

Alimentação - PVC misto soldável

Colar de tomada em PVC

1/2" 1 pç 1,00

Joelho 90 soldável c/ rosca

20 mm - 1/2" 1 pç 1,00

Alimentação - PVC rígido soldável

Adapt sold c/ flange fixo p cx. d´água

20 mm - 1/2" 1 pç 1,00

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

20 mm - 1/2" 1 pç 1,00

Tubos

20 mm 28,85 m 28,85

Água fria - Aparelho

Torneira de Pia de Cozinha

22mm - 3/4" 1 pç 1,00

25mm - 3/4" 2 pç 2,00

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"

40mm - 1 1/2" 3 pç 3,00

Água fria - Cobre

Conector bolsa - bolsa

22 mm x 3/4" 1 pç 1,00

Tê c/ redução central

28 mm x 22 mm x 28 mm 1 pç 1,00

Água fria - Metais

Registro Globo

1.1/2" 2 pç 2,00

Registro de gaveta c/ canopla cromada

1.1/2" 3 pç 3,00

Água fria - PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

32 mm - 3/4" 2 pç 2,00

Água fria - PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

60 mm - 2" 3 pç 3,00

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

50 mm - 1.1/2" 4 pç 4,00

Tubos

25 mm 7,38 m 7,38

50 mm 12,92 m 12,92

NÃO DESONERADA

QUANTITATIVO - ÁGUA FRIA - GERADO PELO HYDROS
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Quantitativo Esgoto

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS
REFERÊNCIA:

SINAPI MT 

04/2020

OBRA:
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL

ENDEREÇO:
RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA 

ROSA II
BDI 24,96%

TIPO UNIDADE QUANTIDADE

Esgoto - Caixas de Passagem

Caixa de inspeção esgoto simples

CE- 60x60 cm 3

Esgoto - PVC Acessórios

Ralo sifonado alt. reg. saída  40

100 mm - 40 mm UN 3

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2" UN 3

Válvula p/ lavatório e tanque

1" UN 3

Esgoto - PVC Esgoto

Curva 90 curta

40 mm UN 3

Joelho 45

50 mm UN 1

Joelho 90

100 mm UN 4

40 mm UN 3

Junção simples

100 mm - 50 mm UN 3

50 mm - 50 mm UN 1

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" M 7,4

150 mm - 6" M 14,82

40 mm M 3,25

50 mm - 2" M 2,19

Ventilação - PVC Esgoto

Joelho 90

50 mm UN 1

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" M 15,45

Tê 90

50 mm UN 2

QUANTIFICAÇÃO - REDE DE ESGOTO - GERADO PELO HYDROS

NÃO DESONERADA
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Quantificação Arquitetonico

PROPRIETÁRIO:
SINAPI MT 

04/2020

OBRA:

ENDEREÇO: 24,96%

TIPO COMPRIMENTO ALTURA ÁREA (M²)

EXTERNA 64,6 4,4 284,24

INTERNA 54,65 3 163,95

TOTAL 448,19

LOCAL
COMPRIMENTO DE PÉ DE PAREDE 

(M)

ALTURA DE 

REBOCO (M)
ÁREA (M²) REBOCO PARA PINTURA (M²)

REBOCO PARA CERÂMICA 

(M²)

EXTERNA 65,8 5 329 329

INTERNA 109,3 3 327,9 263,5 64,4

TOTAL 656,9 592,5 64,4

AMBIENTE ÁREA (M²)
PERÍMETRO DE 

PAREDE (M)

PÉ DIREITO DE 

PINTURA/ 

REVESTIMENTO (M)

PINTURA INTERNA (M²) PINTURA EXTERNA (M²)
PISO DE 

CONCRETO (M²)

PISO DE 

CONCRETO - 6CM 

(M³)

PISO CERAMICO 

(M²)

RODAPÉ 

CERÂMICO 

(M)

REVESTIMENTO 

CERÂMICO (M²)

FORRO PVC 

(M²)

ACABAMEN

TO DE 

FORRO (M)

REBOCO E 

PINTURA EM 

LAJE (M²)

BIBLIOTECA 176,3 73,1 2,8 204,68 176,3 10,578 176,3 73,1 176,3 73,1

RECEPÇÃO 11,6 13,72 2,8 38,416 11,6 0,696 11,6 13,72 11,6 13,72

RET. E DEV. DE LIVROS 10,1 14,1 2,8 39,48 10,1 0,606 10,1 14,1 10,1 14,1

GUARDA VOLUMES 6 10 2,8 28 6 0,36 6 10 6 10

WC MASC 4 8 2,8 4 0,24 4 22,4 4

WC FEM 4 8 2,8 4 0,24 4 22,4 4

WC FUNC 3 7 2,8 3 0,18 3 19,6 3

ADMINISTRAÇÃO 21,7 20,1 2,8 56,28 21,7 1,302 21,7 20,1 21,7 20,1

RECEPÇÃO ADM 15,1 16 5 80 15,1 0,906 15,1 16 15,1 16

EXTERNO 49,35 5 246,75 0 0 0 49,35

HALL DE ENTRADA 17,9 14,25 3 5,4 17,9 1,074 17,9 14,25 17,9

CALÇADA DE ENTORNO 33,68 33,68 2,0208

TOTAL 233,62 446,86 252,15 303,38 18,2028 269,7 210,62 64,4 240,8 147,02 28,9

CALHA (M) 34,3

RUFO (M) 30,3

TELHAMENTO (M²) 259,82

RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II

ALVENARIAS (m²)

REBOCO (m²)

QUANTIFICAÇÕES GERAIS - ARQUITETÔNICO

REFERÊNCIA:

BDI

NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Quantificação Arquitetonico

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE ALTURA (M) COMPRIMENTO (M) PEITORIL (M) ÁREA TOTAL(M²) Verga (m)

J1 JANELA DE CORRER 2 FOLHAS 1 1,2 1,5 0,9 1,8 2,2

J2 JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 3 1,2 1,8 0,9 6,48 7,5

J3 JANELA FIXA 1 FOLHA 3 0,5 1,8 2,1 2,7 7,5

J4 JANELA MAX AR 1 0,6 0,5 1,5 0,3 1,2

J5 JANELA MAX AR 2 0,6 0,9 1,5 1,08 3,2

J6 ABERTURA RETANGULAR 1 0,9 3 1,2 2,7 3,7

J7 ABERTURA RETANGULAR 1 0,9 1,5 1,2 1,35 2,2

P1
PORTA DE VIDRO DE CORRER - 4 

FOLHAS 1 2,1 3 6,3 3,7

P2
PORTA DE VIDRO DE CORRER - 4 

FOLHAS 1 2,1 2,5 5,25 3,2

P3 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 4 2,1 0,9 7,56 6,4

P4 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 2 2,1 0,8 3,36 3

P5 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 1 2,1 0,7 1,47 1,4

17,15

3

6

NÚMERO DE TESOURAS (UN) 7

TIPO QUANTIDADE (UM) ÁREA (M²)

DIRECIONAL 68 4,25

ALERTA 48 3,00

TOTAL 116 7,25

PISO TÁTIL (25X25CM) DIRECIONAL OU ALERTA

COMPRIMENTO TOTAL (M)

ESPAÇAMENTO MÁXIMO ENTRE TESOURAS (M)

NÚMERO DE VÃOS (UN)

TESOURAS METÁLICAS

ESQUADRIAS

JANELAS E ABERTURAS
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Tesoura da Cobertura

PROPRIETÁRIO: REFERÊNCIA:
SINAPI MT 

04/2020

OBRA:

ENDEREÇO: BDI 24,96%

TIPO CARGA (kg/m²)

telha 14

forro cartonado 25

carga adicional 20

carga variavel do forro 30

carga variavel do cobertura 25

CARGA PERMANENTE 59

CARGA VARIÁVEL 55

LOCAL PERFIL COMP (M) PESO L. (Kg/m) PESO TOTAL (Kg)

Banzo Superior U_CD 100x50x3.04x3.99 15,45 4,53 69,99

Banzo Inferior U_CD 100x50x3.04x3.99 15,62 4,53 70,76

Diagonais U_CD 100x50x3.04x3.99 16,45 4,53 74,52

Montante U_CD 100x50x3.04x3.99 6,43 4,53 29,13

244,39

MEMORIAL DE CARREGAMENTO NA COBERTURA

CÁLCULO DE PESO POR TRELIÇA

TOTAL

NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS

CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA 

RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA 
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