PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

OBRA: RECUPERACAQ DE ESTRADAS VICINAIS BDI (%) FONTE:
LOCAL: |ZONA RURAL DO MUNICIPIO 20.70% TABELA SINAPI 02/2021 NAO
PROP.: [PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS ' DESONERADO E SICRO 10/2021
COMPOSICAO ADMINISTRACAO DE OBRA
% NUMERO DE HORAS TRABALHADAS
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS = = = =
¢ ¢ 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES RESUMO
1.0 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE( 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
2.0 90780[MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60,00 60,00 60,00 60,00 240,00
COMP 02 [ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA
ITEM CODIGO [DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QUANT. P. UNIT P. TOTAL
(SINAP)
1.0 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE( hora 200,00 106,50 21.300,00
2.0 90780(MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 240,00 34,93 8.383,20
TOTAL GERAL DO ITEM >>> 29.683,20
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