
OBRA: BDI:

LOCAL:

PROP.: DATA:

ITEM MATERIAL
QUANT. 

SERVIÇO

QUANT. 

POR 

UNIDADE

PESO 

TOTAL      

(T)

ORIGEM

DMT  

PAV.                                              

(KM)

DMT NÃO  

PAV.                                              

(KM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE    

PAVIMENTADO                    

(TxKM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE  NÃO 

PAVIMENTADO                    

(TxKM)

1.1.1 CIMENTO 17,34 0,363 6,294 CACERES 0 10,61 -                               66,77                           

1.2.1 CIMENTO 78,62 0,388 30,505 CACERES 0 10,61 -                               323,65                         

1.3.1 AÇO 7,576 CACERES 0 10,61 -                               80,38                           

-                               470,80                        

2.1.1 AREIA 17,34 1,05 18,207
QUATRO 

MARCOS
10,61 -                               193,17                         

2.1.2 BRITA 17,34 0,826 14,323 IMPÉRIO 45 10,61 644,53                         151,96                         

2.2.1 AREIA 78,62 1,022 80,350
QUATRO 

MARCOS
10,61 -                               852,51                         

2.2.2 BRITA 78,62 0,826 64,940 IMPÉRIO 45 10,61 2.922,30                     689,01                         

3.566,83                     1.886,65                     

ITEM MATERIAL
QUANT. 

ITENS

PESO POR 

UNIDADE                    

( T )

PESO 

TOTAL           

( T )

ORIGEM

DMT  

PAV.                                              

(KM)

DMT NÃO  

PAV.                                              

(KM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE    

PAVIMENTADO                    

(TxKM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE  NÃO 

PAVIMENTADO                    

(TxKM)

3.1 VIGAS LONGARINAS 6,00 12 72 CACERES 95 10,61 6.840,00                     763,92                         

3.2 ESTACAS 30,00 1,18 35,4 CACERES 95 10,61 3.363,00                     375,59                         

10.203,00                   1.139,51                     

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA

Engenheiro Civil

CREA-MT 041303

ESTADO DE MATO GROSSO

TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO - 30T

TOTAL DO ITEM

CONCRETO FCK 30MPA - M3

TOTAL DO ITEM

AÇO CA-50 E CA-60

TOTAL DO ITEM

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

CONCRETO FCK 25MPA - M3

CONCRETO FCK 30MPA - M3

TABELA DE REFERÊNCIA:

SINAPI MARÇO / 2022                                                                                                      

SICRO JANEIRO / 2022                                                                                                           

(Não desonerado)

20,70%

CONCRETO FCK 25MPA - M3

TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS - PONTE SALVAÇÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA

CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO

CORREGO SALVAÇÃO, MANOEL PAULINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MAIO/2022


