ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: [CONSTRUCAO PONTE EM CONCRETO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: [CORREGO SALVACAO, MANOEL PAULINO BDI: 20,70% SINAPI MARCO / 2022
PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS DATA: MAIO/2022 Sl((:zg(jggiﬁgr:j:)zz
QCl - QUADRO DE COMPOSICAO DO INVESTIMENTO
Investimento Total
Item Discriminag¢do
Recursos da Unido Contrapartida Total Outras Fontes
1 SERVICOS PRELIMINARES 27.852,57 24.892,08 52.744,65
2 ADMINISTRACAO DE OBRA 21.825,90 19.506,00 41.331,90
3 PONTE CORREGO SALVAGAO
3.1 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO 2.902,73 2.594,20 5.496,93
3.2 ATERRO DE ALAS 12.261,65 10.958,35 23.220,00
3.3 INFRAESTRUTURA 36.479,01 32.601,62 69.080,63
34 MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS 60.477,82 54.049,57 114.527,39
3.5 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS 96.138,43 85.919,77 182.058,20
3.6 SUPERESTRUTURA - LAJES + TRANSVERSINAS 85.561,87 76.467,40 162.029,27
3.7 TRANSPORTES DE MATERIAIS 6.644,19 5.937,97 12.582,16
3.8 SERVICOS COMPLEMENTARES 17.208,17 15.379,09 32.587,26
4 PONTE CORREGO MANOEL
4.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO 2.185,92 1.953,57 4.139,49
4.2 ATERRO DE ALAS 6.866,53 6.136,67 13.003,20
43 INFRAESTRUTURA 17.763,78 15.875,64 33.639,42
4.4 MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS 62.983,22 56.288,65 119.271,87
4.5 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS 138.605,24 123.872,73 262.477,97
4.6 SUPERESTRUTURA - LAJES + TRANSVERSINAS 96.758,86 86.474,24 183.233,10
4.7 TRANSPORTES DE MATERIAIS 6.705,96 5.993,18 12.699,14
4.8 SERVICOS COMPLEMENTARES 17.028,15 15.218,21 32.246,36
TOTAL 716.250,00 640.118,94 1.356.368,94 0,00
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