PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

OBRA: RECUPERACAOQ DE ESTRADAS VICINAIS BDI (%) FONTE:
LOCAL: |ZONA RURAL DO MUNICIPIO 20.70% TABELA SINAPI 06/2022 NAO
PROP.: [PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS ' DESONERADO E SICRO 04/2022
COMPOSICAO ADMINISTRACAO DE OBRA
% NUMERO DE HORAS TRABALHADAS
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS = = = =
¢ ¢ 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES RESUMO
1.0 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE( 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
2.0 90780[MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60,00 60,00 60,00 60,00 240,00
COMP 02 [ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA
ITEM CODIGO [DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QUANT. P. UNIT P. TOTAL
(SINAP)
1.0 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE( hora 200,00 106,50 21.300,00
2.0 90780[MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 240,00 52,60 12.624,00
TOTAL GERAL DO ITEM >>> 33.924,00
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