

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS			
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	FONTE:	
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICIPIO	TABELA SINAPI 06/2022 NÃO DESONERADO E SICRO 04/2022	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS		
RESUMO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.890,34	1,26%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40.946,26	1,72%
3.0	BUEIRO 01- BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,00 X 2,00 M	133.187,32	5,60%
4.0	BUEIRO 02 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	61.208,16	2,58%
5.0	BUEIRO 03 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	73.769,29	3,10%
6.0	BUEIRO 04 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	59.528,18	2,50%
7.0	BUEIRO 05 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	62.516,61	2,63%
8.0	BUEIRO 06 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,00 m	45.962,65	1,93%
9.0	BUEIRO 07 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,00 m	47.206,13	1,99%
10.0	BUEIRO 08- BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	54.985,87	2,31%
11.0	BUEIRO 09 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 0,800 m	45.489,74	1,91%
12.0	BUEIRO 10 - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 2,50 X2,50 M	165.016,83	6,94%
13.0	BUEIRO 11 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50 X2,50 M	163.621,87	6,88%
14.0	BUEIRO 12 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 3,0 X3,0 M	239.014,46	10,06%
15.0	BUEIRO 13 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 3,0 X3,0 M	221.969,50	9,34%
16.0	BUEIRO 14 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	58.477,91	2,46%
17.0	BUEIRO 15 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	56.532,34	2,38%
18.0	PONTE DE CONCRETO RIO BUGRES	817.348,25	34,39%
	TOTAL GERAL DA OBRA	2.376.671,71	100,0%

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
Engenheiro Civil
CREA-MT 041303