PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

OBRA: |RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS BDI (%) FONTE:
LOCAL: [ZONA RURAL DO MUNICIPIO TABELA SINAPI 11/2021 NAO
PROP.: [PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | 20,70% DESONERADO E SICRO 07/2021
COMP 01|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ wm2
REFERENCIA: SINAPI / 74209/001
MATERIAIS
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,
4417 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,00 4,84 4,84
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X
4491 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,00 8,44 33,76
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
4813 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA M2 1,00 225,00 225,00
5075 |[PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 23,40 2,57
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
94962 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 0,01 311,98 3,12
400 L. AF_07/2016
TOTAL DO ITEM >>> 269,29
MAO DE OBRA
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,85 20,85
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 16,83 33,66
TOTAL DO ITEM >>> 54,51
TOTAL DA COMPOSICAO>>> 323,80
I I l
e LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 R
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
4720 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,1000000 80,41 88,45
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
5678 |MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL CHP 0,0810000 117,35 9,51
MiIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
5679 |MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL CHI 0,4060000 41,92 17,02
MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5840000 21,10 12,32
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8760000 16,83 14,74
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM
91533 |MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0320000 24,66 0,79
AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM
91534 |MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0300000 16,88 0,51
AF_08/2015
TOTAL DA COMPOSICAO>>> 143,34
S ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A i
160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL
5851 |16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP CHP 0,0093458 209,73 1,96
DIURNO. AF_06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP,
5944 [CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL  [CHP 0,0054206 189,33 1,03
18338 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP,
5946 |CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL  |CHI 0,0039252 66,99 0,26
18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0186916 16,83 0,31




TOTAL DA COMPOSICAO>>>

3,56

COMP 05 |CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
4730 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,5400000 65,47 35,35
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES 0,4690000 20,85 9,78
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4690000 21,10 9,90
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4210000 16,83 141,73
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
90586 |[MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP CHP 0,1400000 1,86 0,26
DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
90587 |MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. CHI 0,5600000 0,43 0,24
AF_06/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
94962 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 0,7000000 311,98 218,39
400 L. AF 07/2016
TOTAL DA COMPOSICAO>>> 415,65
I
BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO
COMP 06 |FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E UND
TRANSPORTE.
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A
73301 |QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X |M3 51,1300000 12,88 658,55
E PRUMOS 4X.
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
73361 | O CLUSIVE LANCAMENTO M3 3,2770000 415,65 1.362,09
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
92411 DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM M2 18,2200000 147,02 2678,70
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
93358 OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 M3 2,4180000 66,57 160,97
TOTAL DA COMPOSICAO>>> 4.860,31
I I I
o ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, e
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X
4491 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,4000000 8,44 3,38
5075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0330000 23,40 0,77
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ")
10567 PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,2440000 9,54 2,33
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES 0,1700000 20,85 3,54
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 16,83 2,86
TOTAL DA COMPOSICAO>>> 12,88
I I I
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO
COMP 07 |FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E UND
TRANSPORTE.
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A
73301 |QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X |M3 7,3000000 12,88 94,02
E PRUMOS 4X.
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
73361 | O CLUSIVE LANCAMENTO M3 2,2920000 415,65 952,67
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
92411 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREAMEDIA |, 13,9600000 147,02 2.052,40

DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015




ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

93358 OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 1,8700000 66,57 124,49
TOTAL DA COMPOSICAO>>> 3.223,58
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO
COMP 08 |FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E UND

TRANSPORTE.
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A

73301 |[QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X |M3 27,7000000 12,88 356,78
E PRUMOS 4X.
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO

73361 INCLUSIVE LANCAMENTO M3 1,5120000 415,65 628,46
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA

92411 DAS SEC()ES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM M2 10,2600000 147,02 1.508,43
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZA(;@ES. AF_12/2015
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

93358 OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 1,3920000 66,57 92,67

TOTAL DA COMPOSICAO>>> 2.586,34
I I I
COMP 09 |Arrasamento de estacas de concreto com diametro ou largura = 25 cm
P9824 |Servente 0,63996 16,9749 10,86
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