
OBRA: BDI (%)

LOCAL:

PROP.:

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS RESUMO

1.0 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00

2.0 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60,00 60,00 60,00 60,00 240,00

COMP 02

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. P. UNIT 

(SINAP)

P. TOTAL

1.0 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 200,00 106,50         21.300,00

2.0 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 240,00 34,93           8.383,20

TOTAL GERAL DO ITEM >>> 29.683,20

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

ZONA RURAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

20,70%

FONTE:

 TABELA SINAPI 11/2021 NÃO 

DESONERADO E SICRO 07/2021 

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA

Engenheiro Civil

CREA-MT 041303

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
NUMERO DE HORAS TRABALHADAS


