
OBRA: BDI (%)

LOCAL:

PROP.:

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE  QUANT 
 P. UNIT 

(S/BDI) 

 P. UNIT 

(C/BDI) 
 P. TOTAL 

1.0

1.1 93207 SINAPI

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 20,00                    976,12 1.178,18     23.563,60           

1.2 COMP 01 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,13                      323,80 390,83         1.223,30             

24.786,90           

2.0

2.1 COMP 02 PROPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA und               1,00     29.683,20 35.827,62   35.827,62           

35.827,62           

3.0 COORD:  15°38'30.98"S  58°10'55.40"O

3.1

3.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 14,92          8,54             10,31           153,83                

3.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 14,92          143,34         173,01         2.581,31             

2.735,14             

3.2

3.2.1 705273 SICRO
Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 

2,50 m - areia e brita comerciais
m 10,00          4.597,00      5.548,58     55.485,80           

3.2.2 705322 SICRO Boca BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais um 2,00            18.778,48    22.665,63   45.331,26           

100.817,06         

3.3

3.3.1 COMP 04 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 159,47        3,56             4,30             685,72                

3.3.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 2.377,70     2,15             2,60             6.182,02             

3.3.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 1.039,74     0,78             0,94             977,36                

3.3.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 159,47        1,11             1,34             213,69                

3.3.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 159,47        3,72             4,49             716,02                

8.774,81             

3.4

3.4.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            452,84         546,58         229,56                

3.4.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            452,84         546,58         546,58                

3.4.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            90,70           109,47         218,94                

3.4.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            90,70           109,47         437,88                

1.432,96             

113.759,97         

4.0

4.1

4.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 9,22            8,54             10,31           95,06                   

4.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 9,22            143,34         173,01         1.595,15             

1.690,21             

4.2

4.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 9,22            415,65         501,69         4.625,58             

4.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 12,12          59,57           71,90           871,43                

5.497,01             

4.3

4.3.1 92816 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          730,43         881,63         17.632,60           

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

TOTAL SERVIÇOSITEM 3.0 >>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BUEIRO 01

MOVIMENTO DE SOLO

BUEIRO 02 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m

CORPO/BOCA DE BUEIRO DUPLO CELULAR 

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

20,70%

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE OBRA

 TABELA SINAPI 11/2021 NÃO 

DESONERADO E SICRO 07/2021 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

ZONA RURAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

 FONTE: 

TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DO ITEM

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

BUEIRO 01- BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,00 X 2,00 M



4.3.2 COMP 06 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE

um 2,00            4.860,31      5.866,39     11.732,78           

29.365,38           

4.4

4.4.1 COMP 04 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 255,43        3,56             4,30             1.098,35             

4.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 3.795,69     2,15             2,60             9.868,79             

4.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 1.984,69     0,78             0,94             1.865,61             

4.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 255,43        1,11             1,34             342,28                

4.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 255,43        3,72             4,49             1.146,88             

14.321,91           

4.5

4.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            452,84         546,58         229,56                

4.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            452,84         546,58         546,58                

4.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            90,70           109,47         218,94                

4.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            90,70           109,47         437,88                

1.432,96             

52.307,47           

5.0

5.1

5.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 9,24            8,54             10,31           95,26                   

5.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 9,24            143,34         173,01         1.598,61             

1.693,87             

5.2

5.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 9,24            415,65         501,69         4.635,62             

5.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 12,12          59,57           71,90           871,43                

5.507,05             

5.3

5.3.1 92816 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          730,43         881,63         17.632,60           

5.3.2 COMP 06 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE

um 2,00            4.860,31      5.866,39     11.732,78           

29.365,38           

5.4

5.4.1 COMP 04 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 392,44        3,56             4,30             1.687,49             

5.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016 

m³xkm 6.863,78     2,15             2,60             17.845,83           

5.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 3.049,26     0,78             0,94             2.866,30             

5.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 392,44        1,11             1,34             525,87                

5.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 392,44        3,72             4,49             1.762,06             

24.687,55           

5.5

5.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            452,84         546,58         229,56                

5.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            452,84         546,58         546,58                

5.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            90,70           109,47         218,94                

5.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            90,70           109,47         437,88                

1.432,96             

62.686,81           

6.0

6.1

TOTAL SERVIÇOS ITEM 5.0 >>>

BUEIRO 04 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m

MOVIMENTO DE SOLO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 4.0 >>>

BUEIRO 03 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO



6.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 9,24            8,54             10,31           95,26                   

6.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 9,24            143,34         173,01         1.598,61             

1.693,87             

6.2

6.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 9,24            415,65         501,69         4.635,62             

6.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 12,12          59,57           71,90           871,43                

5.507,05             

6.3

6.3.1 92816 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          730,43         881,63         17.632,60           

6.3.2 COMP 06 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE

um 2,00            4.860,31      5.866,39     11.732,78           

29.365,38           

6.4

6.4.1 COMP 04 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 251,40        3,56             4,30             1.081,02             

6.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 3.984,69     2,15             2,60             10.360,19           

6.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm -              0,78             0,94             -                      

6.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 251,40        1,11             1,34             336,88                

6.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 251,40        3,72             4,49             1.128,79             

12.906,88           

6.5

6.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            452,84         546,58         229,56                

6.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            452,84         546,58         546,58                

6.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            90,70           109,47         218,94                

6.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            90,70           109,47         437,88                

1.432,96             

50.906,14           

7.0

7.1

7.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 9,24            8,54             10,31           95,26                   

7.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 9,24            143,34         173,01         1.598,61             

1.693,87             

7.2

7.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 9,24            415,65         501,69         4.635,62             

7.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 12,12          59,57           71,90           871,43                

5.507,05             

7.3

7.3.1 92816 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          730,43         881,63         17.632,60           

7.3.2 COMP 06 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE

um 2,00            4.860,31      5.866,39     11.732,78           

29.365,38           

7.4

7.4.1 COMP 04 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 271,20        3,56             4,30             1.166,16             

7.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 4.100,54     2,15             2,60             10.661,40           

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

BUEIRO 05 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 6.0 >>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO



7.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 2.107,22     0,78             0,94             1.980,79             

7.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 271,20        1,11             1,34             363,41                

7.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 271,20        3,72             4,49             1.217,69             

15.389,45           

7.5

7.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            452,84         546,58         229,56                

7.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            452,84         546,58         546,58                

7.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            90,70           109,47         218,94                

7.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            90,70           109,47         437,88                

1.432,96             

53.388,71           

8.0

8.1

8.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 7,18            8,54             10,31           74,03                   

8.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 7,18            143,34         173,01         1.242,21             

1.316,24             

8.2

8.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 7,18            415,65         501,69         3.602,13             

8.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 11,34          59,57           71,90           815,35                

4.417,48             

8.3

8.3.1 92216 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          506,36         611,18         12.223,60           

8.3.2 COMP 07 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE.

um 2,00            3.223,58      3.890,86     7.781,72             

20.005,32           

8.4

8.4.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 178,39        3,56             4,30             767,08                

8.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 3.892,47     2,15             2,60             10.120,42           

8.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm -              0,78             0,94             -                      

8.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 178,39        1,11             1,34             239,04                

8.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 178,39        3,72             4,49             800,97                

11.927,51           

8.5

8.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            452,84         546,58         229,56                

8.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            452,84         546,58         546,58                

8.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            90,70           109,47         218,94                

8.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            90,70           109,47         437,88                

1.432,96             

39.099,51           

9.0

9.1

9.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 7,18            8,54             10,31           74,03                   

9.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 7,18            143,34         173,01         1.242,21             

1.316,24             

9.2

9.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 7,18            415,65         501,69         3.602,13             

TOTAL SERVIÇOS ITEM 8.0 >>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 7.0 >>>

BUEIRO 06 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,00 m

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BUEIRO 07 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,00 m 

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO



9.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 11,34          59,57           71,90           815,35                

4.417,48             

9.3

9.3.1 92216 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          506,36         611,18         12.223,60           

9.3.2 COMP 07 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE.

um 2,00            3.223,58      3.890,86     7.781,72             

20.005,32           

9.4

9.4.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 213,89        3,56             4,30             919,73                

9.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 3.553,10     2,15             2,60             9.238,06             

9.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 1.661,93     0,78             0,94             1.562,21             

9.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 213,89        1,11             1,34             286,61                

9.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 213,89        3,72             4,49             960,37                

12.966,98           

9.5

9.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            452,84         546,58         229,56                

9.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            452,84         546,58         546,58                

9.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            90,70           109,47         218,94                

9.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            90,70           109,47         437,88                

1.432,96             

40.138,98           

10.0

10.1

10.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 9,24            8,54             10,31           95,26                   

10.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 9,24            143,34         173,01         1.598,61             

1.693,87             

10.2

10.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 9,24            415,65         501,69         4.635,62             

10.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 12,12          59,57           71,90           871,43                

5.507,05             

10.3

10.3.1 92816 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          730,43         881,63         17.632,60           

10.3.2 COMP 06 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE

um 2,00            4.860,31      5.866,39     11.732,78           

29.365,38           

10.4

10.4.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 152,71        3,56             4,30             656,65                

10.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 2.548,73     2,15             2,60             6.626,70             

10.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 1.052,17     0,78             0,94             989,04                

10.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 152,71        1,11             1,34             204,63                

10.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 152,71        3,72             4,49             685,67                

9.162,69             

10.5

10.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            452,84         546,58         229,56                

10.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            452,84         546,58         546,58                

10.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            90,70           109,47         218,94                

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 9.0 >>>

BUEIRO 08- BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m 

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO



10.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            90,70           109,47         437,88                

1.432,96             

47.161,95           

11.0

11.1

11.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 5,62            8,54             10,31           57,94                   

11.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 5,62            143,34         173,01         972,32                

1.030,26             

11.2

11.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 5,62            415,65         501,69         2.819,50             

11.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 10,41          59,57           71,90           748,48                

3.567,98             

11.3

11.3.1 92214 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          421,91         509,25         10.185,00           

11.3.2 COMP 08 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE.

um 2,00            2.586,34      3.121,71     6.243,42             

16.428,42           

11.4

11.4.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 213,89        3,56             4,30             919,73                

11.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 4.771,89     2,15             2,60             12.406,91           

11.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 1.661,93     0,78             0,94             1.562,21             

11.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 213,89        1,11             1,34             286,61                

11.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 213,89        3,72             4,49             960,37                

16.135,83           

11.5

11.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            452,84         546,58         229,56                

11.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            452,84         546,58         546,58                

11.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            90,70           109,47         218,94                

11.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            90,70           109,47         437,88                

1.432,96             

38.595,45           

12.0

12.1

12.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 12,67          8,54             10,31           130,63                

12.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 12,67          143,34         173,01         2.192,04             

2.322,67             

12.2

12.2.1 705197 SICRO
Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 

1,00 m - areia e brita comerciais
m 10,00          4.149,28      5.008,18     50.081,80           

12.2.2 705241 SICRO Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais um 2,00            21.777,81    26.285,82   52.571,64           

102.653,44         

12.3

12.3.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 415,06        3,56             4,30             1.784,76             

12.3.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016 

m³xkm 10.090,11   2,15             2,60             26.234,29           

12.3.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 3.225,02     0,78             0,94             3.031,52             

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 10.0 >>>

BUEIRO 09 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 0,800 m

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 11.0 >>>

BUEIRO 10 - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 2,50 X2,50 M

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO/BOCA DE  BUEIRO SIMPLES CELULAR DE  CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO



12.3.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 415,06        1,11             1,34             556,18                

12.3.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 415,06        3,72             4,49             1.863,62             

33.470,37           

12.4

12.4.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            452,84         546,58         229,56                

12.4.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            452,84         546,58         546,58                

12.4.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            90,70           109,47         218,94                

12.4.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            90,70           109,47         437,88                

1.432,96             

139.879,44         

13.0

13.1

13.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 19,36          8,54             10,31           199,60                

13.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 19,36          143,34         173,01         3.349,47             

3.549,07             

13.2

13.2.1 705285 SICRO
Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 

1,00 m - areia e brita comerciais
m 10,00          6.776,78      8.179,57     81.795,70           

13.2.2 705330 SICRO Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais um 2,00            26.338,14    31.790,13   63.580,26           

145.375,96         

13.3

13.3.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 95,88          3,56             4,30             412,28                

13.3.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016 

m³xkm 1.649,14     2,15             2,60             4.287,76             

13.3.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 744,99        0,78             0,94             700,29                

13.3.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 95,88          1,11             1,34             128,48                

13.3.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 95,88          3,72             4,49             430,50                

5.959,31             

13.4

13.4.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            452,84         546,58         229,56                

13.4.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            452,84         546,58         546,58                

13.4.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            90,70           109,47         218,94                

13.4.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            90,70           109,47         437,88                

1.432,96             

156.317,30         

14.0

14.1

14.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 26,12          8,54             10,31           269,30                

14.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 26,12          143,34         173,01         4.519,02             

4.788,32             

14.2

14.2.1 705299 SICRO
Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 

1,00 m - areia e brita comerciais
m 10,00          8.640,45      10.429,02   104.290,20         

14.2.2 705338 SICRO Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais um 2,00            38.428,50    46.383,20   92.766,40           

197.056,60         

14.3

14.3.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 415,30        3,56             4,30             1.785,79             

14.3.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016 

m³xkm 6.129,83     2,15             2,60             15.937,56           

14.3.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 2.861,42     0,78             0,94             2.689,73             

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 12.0 >>>

BUEIRO 11 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50 X2,50 M

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO/BOCA DE  BUEIRO DUPLO CELULAR DE  CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 13.0 >>>

BUEIRO 12 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 3,0 X3,0 M

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO/BOCA DE  BUEIRO DUPLO CELULAR DE  CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO



14.3.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 415,30        1,11             1,34             556,50                

14.3.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 415,30        3,72             4,49             1.864,70             

22.834,28           

14.4

14.4.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            452,84         546,58         229,56                

14.4.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            452,84         546,58         546,58                

14.4.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            90,70           109,47         218,94                

14.4.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            90,70           109,47         437,88                

1.432,96             

226.112,16         

15.0

15.1

15.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 26,12          8,54             10,31           269,30                

15.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 26,12          143,34         173,01         4.519,02             

4.788,32             

15.2

15.2.1 705299 SICRO
Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 

1,00 m - areia e brita comerciais
m 10,00          8.640,45      10.429,02   104.290,20         

15.2.2 705338 SICRO Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais um 2,00            38.428,50    46.383,20   92.766,40           

197.056,60         

15.3

15.3.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 127,75        3,56             4,30             549,33                

15.3.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 2.506,46     2,15             2,60             6.516,80             

15.3.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 992,62        0,78             0,94             933,06                

15.3.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 127,75        1,11             1,34             171,19                

15.3.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 127,75        3,72             4,49             573,60                

8.743,98             

15.4

15.4.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            452,84         546,58         229,56                

15.4.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            452,84         546,58         546,58                

15.4.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            90,70           109,47         218,94                

15.4.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            90,70           109,47         437,88                

1.432,96             

212.021,86         

16.0

16.1

16.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 9,24            8,54             10,31           95,26                   

16.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 9,24            143,34         173,01         1.598,61             

1.693,87             

16.2

16.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 9,24            415,65         501,69         4.635,62             

16.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 12,12          59,57           71,90           871,43                

5.507,05             

16.3

16.3.1 92816 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          730,43         881,63         17.632,60           

16.3.2 COMP 06 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE

um 2,00            4.860,31      5.866,39     11.732,78           

29.365,38           

TOTAL SERVIÇOS ITEM 15.0 >>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 14.0 >>>

BUEIRO 13 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 3,0 X3,0 M

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO/BOCA DE  BUEIRO DUPLO CELULAR DE  CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BUEIRO 14 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>



16.4

16.4.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 261,54        3,56             4,30             1.124,62             

16.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016 

m³xkm 3.611,87     2,15             2,60             9.390,86             

16.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm -              0,78             0,94             -                      

16.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 261,54        1,11             1,34             350,46                

16.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 261,54        3,72             4,49             1.174,31             

12.040,25           

16.5

16.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            452,84         546,58         229,56                

16.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            452,84         546,58         546,58                

16.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            90,70           109,47         218,94                

16.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            90,70           109,47         437,88                

1.432,96             

50.039,51           

17.0

17.1

17.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 9,24            8,54             10,31           95,26                   

17.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 9,24            143,34         173,01         1.598,61             

1.693,87             

17.2

17.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 9,24            415,65         501,69         4.635,62             

17.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 12,12          59,57           71,90           871,43                

5.507,05             

17.3

17.3.1 92816 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          730,43         881,63         17.632,60           

17.3.2 COMP 06 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE

um 2,00            4.860,31      5.866,39     11.732,78           

29.365,38           

17.4

17.4.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 205,28        3,56             4,30             882,70                

17.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 3.064,83     2,15             2,60             7.968,56             

17.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 412,61        0,78             0,94             387,85                

17.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 205,28        1,11             1,34             275,08                

17.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 205,28        3,72             4,49             921,71                

10.435,90           

17.5

17.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            452,84         546,58         229,56                

17.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            452,84         546,58         546,58                

17.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            90,70           109,47         218,94                

17.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            90,70           109,47         437,88                

1.432,96             

48.435,16           

18.0 PONTE DE CONCRETO RIO BUGRES

18.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

18.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 12,50          323,80         390,83         4.885,38             

18.1.2 93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
m² 12,00          771,77         931,53         11.178,36           

18.1.3 93212 SINAPI

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 6,00            876,72         1.058,20     6.349,20             

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 16.0 >>>

BUEIRO 15 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 17.0 >>>



18.1.4 93210 SINAPI

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 12,00          526,12         635,03         7.620,36             

18.1.5 93421 SINAPI
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A

DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 120,00        70,75           85,40           10.248,00           

40.281,30           

18.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

18.2.1 MOB. 1 Composição MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00            4.132,88      4.988,39     4.988,39             

4.988,39             

18.3 ATERRO DE ALAS

18.3.1 COMP 04 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO

OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 264,43        3,56             4,30             1.137,05             

18.3.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).

AF_04/2016

M3XKM 8.588,69     2,15             2,60             22.330,59           

18.3.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

M3XKM 2.054,62     0,78             0,94             1.931,34             

18.3.4 96385 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 229,94        8,56             10,33           2.375,28             

27.774,26           

18.4 INFRAESTRUTURA

18.4.1 3107996 SICRO
Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 92,32          71,77           86,63           7.997,68             

18.4.2 1107896 SICRO
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
m³ 32,06          383,61         463,02         14.844,42           

18.4.3 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.676,58     13,09           15,80           26.489,96           

18.4.4 407820 SICRO Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 97,78          14,17           17,10           1.672,04             

18.4.5 2305997 SICRO
Estaca pré-moldada de concreto centrifugada D = 26 cm - sem emenda -

fornecimento e cravação
m 210,00        185,15         223,48         46.930,80           

18.4.6 COMP 09 SICRO Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 25 cm un 30,00          10,86           13,11           393,30                

98.328,20           

18.5 MESOESTRUTURA -CABECEIRA E VIGAS DE APOIO

18.5.1 3106120 SICRO
Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 140,35        94,32           113,84         15.977,44           

18.5.2 1107900 SICRO
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
m³ 16,31          404,94         488,76         7.971,68             

18.5.3 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.389,61     13,09           15,80           21.955,84           

18.5.4 307817 SICRO
Apoio de neoprene fretado 150 x 200 x 35 mm com capacidade de 300

KN para estruturas pré-moldadas - fornecimento e
un 16,00          85,02           102,62         1.641,92             

47.546,88           

18.6 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS

18.6.1 1107904 SICRO
Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
m³ 64,10          428,83         517,60         33.178,16           

18.6.2 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11.335,50   13,09           15,80           179.100,90         

18.6.3 3806420 SICRO
Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de

guindaste
un 4,00            3.774,01      4.555,23     18.220,92           

230.499,98         

18.7 SUPERESTRUTURA - LAJES + TRANSVERSINAS

18.7.1 3108003 SICRO
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1

vez - confecção, instalação e retirada
m² 20,80          112,07         135,27         2.813,62             

18.7.2 1107900 SICRO
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
m³ 61,60          404,94         488,76         30.107,62           

18.7.3 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7.852,68     13,09           15,80           124.072,34         

18.7.4 307737 SICRO
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x

80 mm - fornecimento e instalação
m 17,60          1.206,72      1.456,51     25.634,58           

18.7.5 307084 SICRO
Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto -

confecção e assentamento
m 35,20          25,66           30,97           1.090,14             

183.718,30         

18.8 TRANSPORTES DE MATERIAIS

18.8.1 5914464 SICRO
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia com revestimento

primário
tkm 2.550,88     0,69             0,83             2.117,23             

18.8.2 5914479 SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 6.058,33     0,55             0,66             3.998,50             

18.8.3 5914389 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 4.332,56     0,56             0,68             2.946,14             

18.8.4 5914374 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com

revestimento primário
tkm 9.712,56     0,70             0,84             8.158,55             

18.8.5 5914640 SICRO Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada tkm 14.098,00   0,41             0,49             6.908,02             

18.8.6 5914639 SICRO
Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia com revestimento

primário
tkm 5.936,00     0,52             0,63             3.739,68             

27.868,12           

18.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.9.1 3719529 SICRO
Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) -

L > 3,00 m e H = 810 mm
m 40,00          200,70         242,24         9.689,60             

18.9.2 1107900 SICRO
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
m³ 8,63            404,94         488,76         4.218,00             

18.9.3 2003934 SICRO Tubo de PVC D = 75 mm colocado em dispositivo de drenagem m 7,20            11,50           13,88           99,94                   

18.9.4 3713604 SICRO Defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação m 24,00          355,37         428,93         10.294,32           

18.9.5 5213863 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa

de advertência - lado de 0,60 m
un 2,00            304,10         367,05         734,10                

18.9.6 5213464 SICRO
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI
un 2,00            221,16         266,94         533,88                

18.9.7 5213865 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa

de advertência - lado de 1,00 m
un 4,00            343,47         414,57         1.658,28             

18.9.8 5213417 SICRO
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + III
m² 0,80            369,62         446,13         356,90                

27.585,02           



688.590,45         

2.080.055,39      

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA

Engenheiro Civil

CREA-MT 041303

Total Geral PONTE DE CONCRETO

TOTAL GERAL OBRA


