ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICA
LOCAL: CICLOVIA NA AV. SAO PAULO - PERIMETRO URBANO . 3
A : TABELA REFERENCIA: SINAPI 03/2021 NAO
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS DESONERADO
AREA (M?): 0,00
COMPOSIGAO DE CUSTOS
copIGo DECRICAO UND I QUANT. VALOR I VALOR

UNIT. TOTAL
COMPOSICAO 04 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS " 15 105,29 157935
COMPLEMENTARES
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 34,23 684,60
TOTAL DA COMPOSICAO 2.263,95
COMPOSICAO 05 PASSAGEM "PNE" TIPO 01 (1,60X1,25)
REFERENCIA: COMPOSICAO PROPRIA
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU ™ 044 6101 2724
IGUALA 1,30 M. AF_03/2016
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO . 014 590,44 82,66
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 - ESPESSURA DE 7
cm)
. X ¥
2059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP1M,*30 | 320 214 70,85
X 12/15*CM (H X L1/L2)

COTAGAO PISO TATIL - ALERTA 25,00 X 25,00 CM und 10,00 4,64 46,40
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,86 19,86
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,68 31,36

TOTAL DA COMPOSICAO 278,37
COTACGES DE PRECOS
DATA EMPRESA QTD. CNPJ P.Unit__| V.Total(R$)
CASA DO PISO 1 13.160.422/0001-76 7,5 7,5
BLOCO BRASIL 1 05.221.826/0001-02 4,64 4,64
LADRIARTS 1 08.810.477/0001-44 5,9 5,9
4,64
COMPOSICAO 06 PASSAGEM "PNE" TIPO 02 (2,50X1,25)
REFERENCIA: COMPOSICAO PROPRIA
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU o 069 61,01 a7
IGUALA 1,30 M. AF_03/2016
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94991 CONCRETO MOLDADO M3 IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO . 022 590,44 129,90
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 - ESPESSURA DE 7
cm)
X X *
2059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1M, *30 | 500 214 11070
X 15/ 12* CM (H X L1/L2)

COTAGAO PISO TATIL - ALERTA 25,00 X 25,00 CM und 10,00 4,64 46,40
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,86 19,86
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,68 31,36

TOTAL DA COMPOSICAO 380,94
COMPOSICAO 07 PASSAGEM "PNE" TIPO 03 (2,90X1,25)
REFERENCIA: COMPOSICAO PROPRIA
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU ™ 080 6101 4953
IGUALA 1,30 M. AF_03/2016
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94991 CONCRETO MOLDADO M3 IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO . 025 59044 147,61
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 - ESPESSURA DE 7
cM)
Y X ¥
2059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1M, *30 | 580 2,14 12841
X 15/ 12* CM (H X L1/L2)

COTAGAO PISO TATIL - ALERTA 25,00 X 25,00 CM und 10,00 4,64 46,40
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,86 19,86
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,68 31,36

TOTAL DA COMPOSICAO 423,17
COMPOSICAO 07- A PASSAGEM "PNE" TIPO 04 (2,00X1,25)
REFERENCIA: COMPOSICAO PROPRIA
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU i 055 6191 3405
IGUALA 1,30 M. AF_03/2016
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94991 CONCRETO MOLDADO M3 IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO . 018 59044 106,28
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 - ESPESSURA DE 7
cm)
Y X *
2059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP1M,*30 | 400 214 8856
X 15/ 12* CM (H X L1/12)

COTACAO PISO TATIL - ALERTA 25,00 X 25,00 CM und 10,00 4,64 46,40
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,86 19,86
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,68 31,36

TOTAL DA COMPOSICAO 326,51
COMPOSICAO 07- B PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
REFERENCIA: 74209/1 SINAPI - 2018
* *
1417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, M 1,00 3,26 326
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
* *
2491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 M 4,00 726 29,04
") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
1813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 1,00 22500 225,00
GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 13,21 1,45
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,65 19,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,65 31,30
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
94962 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ™3 0,010 289,44 2,89
400 L. AF_07/2016
TOTAL DA COMPOSICAO 312,59
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