
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SEM DESONERAÇÃO
DATA-BASE: JAN/ 2020

CÓDIGO NOME DO SERVIÇO UNID VALOR

CODINS NOMINS UNID COEF. Vparc

10501 M3 96,92

10503 AREIA LAVADA FINA M3 97,34 0,333000 32,4100

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,333000 32,3500

10506 AREIA LAVADA MÉDIA M3 96,57 0,333000 32,1600

10555 M3 75,5

10544 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 M3 74,67 0,500000 37,3400

10545 PEDRA BRITADA NÚMERO 4 M3 76,32 0,500000 38,1600

10558 M3 113,7

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 82,000000 31,9800

10547 BRITA GRADUADA M3 79,32 1,000000 79,3200

94289
USINA DE SOLOS PRÉ-MISTURADOS A FRIO 
CAP. 350/600 TON H 240,43 0,010000 2,4000

10580 M3 748,35

02020 PEDREIRO (SGSP) H 21,86 11,000000 240,4800

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 8,800000 156,3100

10630
ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA 
GROSSA 1:3 M3 485,29 0,220000 106,7600

12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM Un 0,34 720,000000 244,8000

10600 M3 149,31

10502
AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS 
GLANULOMETRIAS) M3 48,02 0,920000 44,1800

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,480000 46,6300

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 150,000000 58,5000

10601 M3 175,65

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,480000 46,6300

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 150,000000 58,5000

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,920000 70,5300

10602 M3 173,78

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,480000 46,6300

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 150,000000 58,5000

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,460000 33,3900

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,460000 35,2600

10603 M3 171,48

10502
AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS 
GLANULOMETRIAS) M3 48,02 0,850000 40,8200

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,510000 49,5400

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 208,000000 81,1200

10604 M3 195,82

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,510000 49,5400

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 208,000000 81,1200

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,850000 65,1600

10605 M3 194,68

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,510000 49,5400

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 208,000000 81,1200

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,280000 20,3200

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,570000 43,7000

10606 M3 226,1

10502
AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS 
GLANULOMETRIAS) M3 48,02 0,790000 37,9400

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,580000 56,3400

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 338,000000 131,8200

10607 M3 245,5

CUSTO
UNIT.

CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 1 E 2

CONCRETO FCK=10MPA C/ AGREGADO RECICLADO

CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2

CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 1 E 2

CONCRETO FCK=15MPA C/ AGREGADO RECICLADO

CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1

AREIA LAVADA

PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4

BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO 4% EM PESO

ALVENARIA DE TIJOLOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

CONCRETO FCK=5MPA C/ AGREGADO RECICLADO

CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
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10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,580000 56,3400

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 338,000000 131,8200

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,790000 57,3400

10608 M3 248,72

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,580000 56,3400

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 338,000000 131,8200

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,790000 60,5600

10609 M3 247,66

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,580000 56,3400

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 338,000000 131,8200

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,260000 18,8700

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,530000 40,6300

10610 M3 237,13

10502
AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS 
GLANULOMETRIAS) M3 48,02 0,780000 37,4600

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,570000 55,3700

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 370,000000 144,3000

10611 M3 256,28

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,570000 55,3700

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 370,000000 144,3000

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,780000 56,6100

10612 M3 259,46

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,570000 55,3700

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 370,000000 144,3000

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,780000 59,7900

10613 M3 258,44

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,570000 55,3700

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 370,000000 144,3000

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,250000 18,1500

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,530000 40,6300

10614 M3 248,93

10502
AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS 
GLANULOMETRIAS) M3 48,02 0,770000 36,9800

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,560000 54,4000

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 404,000000 157,5600

10615 M3 267,85

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,560000 54,4000

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 404,000000 157,5600

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,770000 55,8900

10616 M3 270,99

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,560000 54,4000

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 404,000000 157,5600

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,770000 59,0300

10617 M3 269,97

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,560000 54,4000

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 404,000000 157,5600

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,250000 18,1500

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,520000 39,8600

10618 M3 277,47

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,530000 51,4800

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 438,000000 170,8200

CONCRETO FCK=25MPA C/ AGREGADO RECICLADO

CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1

CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 2

CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1 E 2

CONCRETO FCK=30MPA C/ BRITA 1

CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2

CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1 E 2

CONCRETO FCK=20MPA C/ AGREGADO RECICLADO

CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1

CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2

CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 E 2
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SEM DESONERAÇÃO
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CÓDIGO NOME DO SERVIÇO UNID VALOR

CODINS NOMINS UNID COEF. Vparc
CUSTO
UNIT.

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,760000 55,1600

10619 M3 280,57

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,530000 51,4800

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 438,000000 170,8200

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,760000 58,2600

10620 M3 279,55

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,530000 51,4800

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 438,000000 170,8200

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,250000 18,1500

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,510000 39,1000

10621 M3 293,25

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,540000 52,4600

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 470,000000 183,3000

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,750000 57,5000

10622 M3 293,25

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,540000 52,4600

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 470,000000 183,3000

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,750000 57,5000

10623 M3 292,23

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,540000 52,4600

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 470,000000 183,3000

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,250000 18,1500

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,500000 38,3300

10624 M3 292,06

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,420000 40,8000

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 514,000000 200,4600

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,700000 50,8100

10625 M3 294,92

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,420000 40,8000

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 514,000000 200,4600

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,700000 53,6600

10626 M3 293,94

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,420000 40,8000

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 514,000000 200,4600

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,240000 17,4200

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,460000 35,2600

10627 M3 224,94

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 0,680000 66,0600

10508 CAL HIDRATADA - CH-III Kg 0,56 15,000000 8,4000

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 297,000000 115,8300

10550 PEDRISCO LIMPO M3 75,33 0,460000 34,6500

10628 M3 531,82

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10506 AREIA LAVADA MÉDIA M3 96,57 1,071000 103,4300

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 643,000000 250,7700

10629 M3 484,59

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10506 AREIA LAVADA MÉDIA M3 96,57 1,216000 117,4300

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 486,000000 189,5400

10630 M3 485,29

CONCRETO FCK=40MPA C/ BRITA 1 E 2

CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO

ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:2

ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3

ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3

CONCRETO FCK=30MPA C/ BRITA 1 E 2

CONCRETO FCK=35MPA C/ BRITA 1

CONCRETO FCK=35MPA C/ BRITA 2

CONCRETO FCK=35MPA C/ BRITA 1 E 2

CONCRETO FCK=40MPA C/ BRITA 1

CONCRETO FCK=40MPA C/ BRITA 2

CONCRETO FCK=30MPA C/ BRITA 2
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SEM DESONERAÇÃO
DATA-BASE: JAN/ 2020

CÓDIGO NOME DO SERVIÇO UNID VALOR

CODINS NOMINS UNID COEF. Vparc
CUSTO
UNIT.

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 1,216000 118,1200

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 486,000000 189,5400

10631 M3 437,4

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10506 AREIA LAVADA MÉDIA M3 96,57 1,216000 117,4300

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 365,000000 142,3500

10632 M3 438,1

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 1,216000 118,1200

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 365,000000 142,3500

10633 M3 408,93

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10506 AREIA LAVADA MÉDIA M3 96,57 1,216000 117,4300

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 292,000000 113,8800

10634 M3 409,63

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 1,216000 118,1200

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 292,000000 113,8800

10635 M3 389,82

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10506 AREIA LAVADA MÉDIA M3 96,57 1,216000 117,4300

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 243,000000 94,7700

10636 M3 390,52

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 1,216000 118,1200

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 243,000000 94,7700

10637 M3 376,17

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10506 AREIA LAVADA MÉDIA M3 96,57 1,216000 117,4300

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 208,000000 81,1200

10638 M3 376,87

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 1,216000 118,1200

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 208,000000 81,1200

10639 M3 396,54

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 8,000000 142,1000

10503 AREIA LAVADA FINA M3 97,34 1,216000 118,3700

10508 CAL HIDRATADA - CH-III Kg 0,56 243,000000 136,0800

10640 M3 395,61

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 8,000000 142,1000

10506 AREIA LAVADA MÉDIA M3 96,57 1,216000 117,4300

10508 CAL HIDRATADA - CH-III Kg 0,56 243,000000 136,0800

10641 M3 362,38

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 8,000000 142,1000

10503 AREIA LAVADA FINA M3 97,34 1,216000 118,3700

10508 CAL HIDRATADA - CH-III Kg 0,56 182,000000 101,9200

10642 M3 361,45

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 8,000000 142,1000

10506 AREIA LAVADA MÉDIA M3 96,57 1,216000 117,4300

ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:7

ARGAMASSA DE CAL COM AREIA FINA 1:3

ARGAMASSA DE CAL COM AREIA MÉDIA 1:3

ARGAMASSA DE CAL COM AREIA FINA 1:4

ARGAMASSA DE CAL COM AREIA MÉDIA 1:4

ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:4

ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5

ARGAMASSA DE CIMENTOCOM AREIA GROSSA 1:5

ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:6

ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6

ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:7

ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SEM DESONERAÇÃO
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CÓDIGO NOME DO SERVIÇO UNID VALOR

CODINS NOMINS UNID COEF. Vparc
CUSTO
UNIT.

10508 CAL HIDRATADA - CH-III Kg 0,56 182,000000 101,9200

10643 M3 519,45

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 1,216000 118,1200

10508 CAL HIDRATADA - CH-III Kg 0,56 61,000000 34,1600

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 486,000000 189,5400

10644 M3 449,81

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10506 AREIA LAVADA MÉDIA M3 96,57 1,216000 117,4300

10508 CAL HIDRATADA - CH-III Kg 0,56 73,000000 40,8800

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 292,000000 113,8800

10645 M3 392,49

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 1,216000 118,1200

10508 CAL HIDRATADA - CH-III Kg 0,56 46,000000 25,7600

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 182,000000 70,9800

10646 M3 543,4

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 1,216000 118,1200

10508 CAL HIDRATADA - CH-III Kg 0,56 273,000000 152,8800

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 243,000000 94,7700

10647 M3 540,02

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 1,216000 118,1200

10508 CAL HIDRATADA - CH-III Kg 0,56 182,000000 101,9200

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 365,000000 142,3500

10648 M3 468,65

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10504 AREIA LAVADA GROSSA M3 97,14 1,216000 118,1200

10508 CAL HIDRATADA - CH-III Kg 0,56 182,000000 101,9200

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 182,000000 70,9800

10649 M3 448,95

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 10,000000 177,6200

10506 AREIA LAVADA MÉDIA M3 96,57 1,216000 117,4300

10508 CAL HIDRATADA - CH-III Kg 0,56 162,000000 90,7200

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 162,000000 63,1800

11202 M2 80,41

02013 CARPINTEIRO (SGSP) H 21,29 1,333000 28,3900

02014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP) H 18,38 1,333000 24,5000

11037
EUCALIPTO D=20 / 30 CM NA BASE - 6M - COM 
TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA) M 55,93 0,104000 5,8200

11050
PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 
X 16 CM - BRUTA M 15,83 1,050000 16,6200

15516
PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 
16 CM - BRUTA M 34,60 0,100000 3,4600

17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO Kg 8,10 0,200000 1,6200

11501 KG 4,33

11502 AÇO CA-25 -  6,3 MM - 1/4" - LISO Kg 4,60 0,052000 0,2400

11503 AÇO CA-25 -  8,0 MM - 5/16" - LISO Kg 4,58 0,158000 0,7200

11504 AÇO CA-25 - 10,0 MM - 3/8"- LISO Kg 4,38 0,158000 0,6900

ESCORAMENTO CONTÍNUO

AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS

ARGAMASSA MISTA COM AREIA MÉDIA 1:0,5:5

ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8

ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1,5:6

ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1:4

ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8

ARGAMASSA MISTA COM AREIA MÉDIA 1:2:9

ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3
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11505 AÇO CA-25 - 12,5 MM - 1/2" - LISO Kg 4,20 0,158000 0,6600

11506 AÇO CA-25 - 16,0 MM - 5/8" - LISO Kg 4,29 0,158000 0,6800

11507 AÇO CA-25 - 20,0 MM - 3/4" - LISO Kg 4,29 0,158000 0,6800

11508 AÇO CA-25 - 25,0 MM - 1" - LISO Kg 4,15 0,158000 0,6600

11510 KG 3,91

11511 AÇO CA-50 -  6,3 MM - 1/4" - NERVURADO Kg 4,19 0,052000 0,2200

11512 AÇO CA-50 -  8,0 MM - 5/16" - NERVURADO Kg 4,16 0,158000 0,6600

11513 AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO Kg 3,93 0,158000 0,6200

11514 AÇO CA-50 - 12,5 MM - 1/2" - NERVURADO Kg 3,82 0,158000 0,6000

11515 AÇO CA-50 - 16,0 MM - 5/8" - NERVURADO Kg 3,82 0,158000 0,6000

11516 AÇO CA-50 - 20,0 MM - 3/4" - NERVURADO Kg 3,82 0,158000 0,6000

11517 AÇO CA-50 - 25,0 MM - 1" - NERVURADO Kg 3,82 0,158000 0,6000

11520 KG 4,53

11521 AÇO CA-60 - 4,2 MM Kg 4,63 0,250000 1,1600

11522 AÇO CA-60 - 5,0 MM Kg 4,64 0,250000 1,1600

11523 AÇO CA-60 - 6,0MM Kg 4,33 0,250000 1,0800

11524 AÇO CA-60 - 8,0MM Kg 4,52 0,250000 1,1300

15505 KG 9,46

02045 SERRALHEIRO (SGSP) H 32,84 0,020000 0,6600

02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP) H 18,41 0,020000 0,3700

02075 PINTOR (SGSP) H 23,41 0,003000 0,0700

02076 AJUDANTE DE PINTOR (SGSP) H 17,84 0,003000 0,0500

02100
AJUDANTE DE SOLDADOR DE ESTRUTURA 
COMUM (SGSP) H 17,01 0,040000 0,6800

02228 SOLDADOR (SGSP) H 35,42 0,040000 1,4200

30615 FERRO CHATO 2" X 1/2" Kg 4,40 0,525000 2,3100

30640 PERFIL DE AÇO ASTM-36 KG 5,57 0,525000 2,9200

37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO L 22,67 0,002500 0,0600

84009 ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32") Kg 34,81 0,013000 0,4500

87030 AGUARRAZ - MINERAL L 10,10 0,000300 0,0000

94254 MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A H 11,63 0,040000 0,4700

15506 KG 1,7

02001 AJUDANTE GERAL (SGSP) H 18,46 0,042000 0,7800

02235
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 
(SGSP) H 20,39 0,014000 0,2900

94030
GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 
12 T H 91,02 0,007000 0,6400

15510 M3 3596,99

15515
PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE  6 
CM X 12 CM - BRUTA M 25,90 138,880000 3596,9900

15512 KG 2,43

02001 AJUDANTE GERAL (SGSP) H 18,46 0,060000 1,1100

02235
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 
(SGSP) H 20,39 0,020000 0,4100

94030
GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 
12 T H 91,02 0,010000 0,9100

17016 KG 25,92

MADEIRAMENTO DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) P/ TELHADO

MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA

FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS

AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS

ESTRUTURA METÁLICA INCL. ANTIFERRUGINOSA

RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO
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02045 SERRALHEIRO (SGSP) H 32,84 0,500000 16,4200

30615 FERRO CHATO 2" X 1/2" Kg 4,40 0,350000 1,5400

30616 FERRO CHATO 3" X 3/4" Kg 4,77 0,350000 1,6700

30617 FERRO CHATO 4" X 3/4" Kg 5,34 0,350000 1,8700

39020

GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA (ENTRE 8 E 10 
MÍCRONS) EM PEÇAS DE FERRO ACAB. 
BRANCO Kg 4,42 1,000000 4,4200

19045 M 4,9

15525
RIPA DE PEROBA DO NORTE 1,5 CM X 5 CM - 
BRUTA (CUPIÚBA) M 3,77 1,300000 4,9000

19060 M 2,08

11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO M 1,60 1,300000 2,0800

20457 M 5,97

02075 PINTOR (SGSP) H 23,41 0,100000 2,3400

02076 AJUDANTE DE PINTOR (SGSP) H 17,84 0,100000 1,7800

37015 TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA L 46,21 0,040000 1,8500

20459 M 6,79

02075 PINTOR (SGSP) H 23,41 0,120000 2,8100

02076 AJUDANTE DE PINTOR (SGSP) H 17,84 0,120000 2,1400

37030 TINTA A BASE DE RESINA EPÓXI L 61,32 0,030000 1,8400

20462 M 24,67

02075 PINTOR (SGSP) H 23,41 0,150000 3,5100

02076 AJUDANTE DE PINTOR (SGSP) H 17,84 0,150000 2,6800

37015 TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA L 46,21 0,400000 18,4800

20463 M 25,41

02075 PINTOR (SGSP) H 23,41 0,170000 3,9800

02076 AJUDANTE DE PINTOR (SGSP) H 17,84 0,170000 3,0300

37030 TINTA A BASE DE RESINA EPÓXI L 61,32 0,300000 18,4000

24309 KG 1,34

30611 CHAPA DE AÇO E = 1/4" - SAE 1010/1020 Kg 4,48 0,300000 1,3400

24310 UN 14921,76

02045 SERRALHEIRO (SGSP) H 32,84 40,000000 1313,7500

02100
AJUDANTE DE SOLDADOR DE ESTRUTURA 
COMUM (SGSP) H 17,01 80,000000 1361,1800

02228 SOLDADOR (SGSP) H 35,42 40,000000 1416,8700

17046

PARAFUSO C/ ROSCA SOBERBA DE FERRO 
GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS 
ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/ 
VEDAÇÃO  - 8 x 230MM Un 1,43 280,000000 400,4000

24309
CALANDRAGEM DAS CHAPAS,CORTE DOS 
FLANGES,PERFUR.EM KG DE CHAPA KG 1,34 1514,000000 2034,8200

30610 CHAPA DE AÇO E = 1/8" - SAE 1010/1020 Kg 4,59 1206,000000 5535,5400

30611 CHAPA DE AÇO E = 1/4" - SAE 1010/1020 Kg 4,48 308,000000 1379,8400

84009 ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32") Kg 34,81 29,130000 1014,0200

94254 MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A H 11,63 40,000000 465,3500

25221 % 17,29

02001 AJUDANTE GERAL (SGSP) H 18,46 0,150000 2,7700

02103 ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP) H 21,55 0,150000 3,2300

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 0,342000 0,1300

25130
BAINHA FLEXÍVEL METÁLICA GALVANIZADA - 
D. INTERNO 75MM M 37,58 0,076000 2,8600

DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI

DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA

DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI

CALANDRAGEM DAS CHAPAS,CORTE DOS FLANGES,PERFUR.EM KG DE CHAPA

FORMA METÁLICA PARA CONCRETAGEM DO REVEST. INTER.DE TÚNEL

SERVIÇO DE PROTENSÃO 20 PORC DO MAT.E MÃO DE OBRA (08.73)

RIPA DE PEROBA DO NORTE(CUPIÚBA) APARELHADA - 1,5 X 5CM

SARRAFO DE PINUS 1A. APARELHADA - 1 X 4(2,5 X 10CM)

DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA
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PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
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25210
AÇO DE PROTENSÃO CORDOALHA CP 190 RB 7 
- D. NOM.=15.2 MM Kg 8,06 1,030000 8,3000

25222 % 21,01

02001 AJUDANTE GERAL (SGSP) H 18,46 0,150000 2,7700

02103 ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP) H 21,55 0,150000 3,2300

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 0,513000 0,2000

25120
BAINHA FLEXÍVEL METÁLICA GALVANIZADA - 
D. INTERNO 45MM M 19,72 0,330000 6,5100

25200
AÇO DE PROTENSÃO CORDOALHA CP 190 RB 7 
- D. NOM.=12,7 MM Kg 8,06 1,030000 8,3000

25223 % 20,86

02001 AJUDANTE GERAL (SGSP) H 18,46 0,150000 2,7700

02103 ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP) H 21,55 0,150000 3,2300

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 0,524000 0,2000

25100
BAINHA FLEXÍVEL METÁLICA GALVANIZADA - 
D. INTERNO 50MM M 28,89 0,220000 6,3600

25200
AÇO DE PROTENSÃO CORDOALHA CP 190 RB 7 
- D. NOM.=12,7 MM Kg 8,06 1,030000 8,3000

25228 % 18,25

02001 AJUDANTE GERAL (SGSP) H 18,46 0,150000 2,7700

02103 ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP) H 21,55 0,150000 3,2300

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 0,400000 0,1600

25110
BAINHA FLEXÍVEL METÁLICA GALVANIZADA - 
D. INTERNO 65MM M 34,47 0,110000 3,7900

25200
AÇO DE PROTENSÃO CORDOALHA CP 190 RB 7 
- D. NOM.=12,7 MM Kg 8,06 1,030000 8,3000

26862 KG 12,38

30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO KG 8,66 1,430000 12,3800

30542 KG 8,66

02045 SERRALHEIRO (SGSP) H 32,84 0,020000 0,6600

02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP) H 18,41 0,020000 0,3700

02100
AJUDANTE DE SOLDADOR DE ESTRUTURA 
COMUM (SGSP) H 17,01 0,040000 0,6800

02228 SOLDADOR (SGSP) H 35,42 0,040000 1,4200

30615 FERRO CHATO 2" X 1/2" Kg 4,40 1,050000 4,6200

84009 ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32") Kg 34,81 0,013000 0,4500

94254 MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A H 11,63 0,040000 0,4700

30549 M2 56,29

30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO KG 8,66 6,500000 56,2900

30550 M2 58,89

30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO KG 8,66 6,800000 58,8900

30560 M2 753,95

30569

PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N.14 - 
TIPO VENEZIANA - 2 FOLHAS DE ABRIR 
H=2,10M - L=1,84M-COMPL-C/BAT-S/VIDR-
PR.P/INST-ACAB.ANTIOX M2 753,95 1,000000 753,9500

30640 KG 5,57

30680 PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO - W 250 X 32,7 Kg 5,59 0,500000 2,8000

30681 PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO - W 310 X 52,0 Kg 5,54 0,500000 2,7700

30750 % 652,48

02020 PEDREIRO (SGSP) H 21,86 1,000000 21,8600

GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO

PORTA CHAPA DE AÇO N.16

PERFIL DE AÇO ASTM-36

DESPESA C/SOLDA, ESMERIL, LIXA E PINT-8% DA M.OBRA E MATERIAL (08.48)

SERVIÇO DE PROTENSÃO 20 PORC DO MAT.E MÃO DE OBRA (08.62)

SERVIÇO DE PROTENSÃO 20 PORC DO MAT.E MÃO DE OBRA (08.63)

SERVIÇO DE PROTENSÃO 20 PORC DO MAT.E MÃO DE OBRA (08.64)

BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1 1/2" X 3/16"

FERRO PERFILADO TRABALHADO

GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO
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02045 SERRALHEIRO (SGSP) H 32,84 4,500000 147,8000

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 1,000000 17,7600

02228 SOLDADOR (SGSP) H 35,42 3,000000 106,2700

17046

PARAFUSO C/ ROSCA SOBERBA DE FERRO 
GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS 
ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/ 
VEDAÇÃO  - 8 x 230MM Un 1,43 2,000000 2,8600

30615 FERRO CHATO 2" X 1/2" Kg 4,40 32,700000 143,8800

30616 FERRO CHATO 3" X 3/4" Kg 4,77 28,000000 133,5600

30617 FERRO CHATO 4" X 3/4" Kg 5,34 14,700000 78,5000

31166 M 102,03

30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO KG 8,66 7,800000 67,5500

39020

GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA (ENTRE 8 E 10 
MÍCRONS) EM PEÇAS DE FERRO ACAB. 
BRANCO Kg 4,42 7,800000 34,4800

31167 M 256,37

30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO KG 8,66 19,600000 169,7400

39020

GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA (ENTRE 8 E 10 
MÍCRONS) EM PEÇAS DE FERRO ACAB. 
BRANCO Kg 4,42 19,600000 86,6300

31168 M 85,02

30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO KG 8,66 6,500000 56,2900

39020

GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA (ENTRE 8 E 10 
MÍCRONS) EM PEÇAS DE FERRO ACAB. 
BRANCO Kg 4,42 6,500000 28,7300

36010 M2 42,38

02020 PEDREIRO (SGSP) H 21,86 0,800000 17,4900

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 0,800000 14,2100

10630
ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA 
GROSSA 1:3 M3 485,29 0,022000 10,6800

36055 M2 76,16

36053
MOSAICO PORTUGUÊS BRANCO (NÃO 
COLOCADO) BRUTO M2 77,35 0,500000 38,6800

36054
MOSAICO PORTUGUÊS PRETO (NÃO 
COLOCADO) BRUTO M2 74,97 0,500000 37,4900

36061 TON 355,18

10506 AREIA LAVADA MÉDIA M3 96,57 0,110000 10,6200

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,130000 9,4400

10548 PEDRA BRITADA 1/2 M3 82,14 0,130000 10,6800

10552 PÓ DE PEDRA M3 76,19 0,310000 23,6200

10570
FÍLER PARA CONCRETO ASFÁLTICO - MALHA 
325 ENSACADO (MATERIAL DE ENCHIMENTO) Kg 0,63 10,000000 6,3000

10710
ADITIVO PARA ASFALTO TIPO BETUDOPE OU 
SIMILAR Kg 64,27 0,280000 18,0000

36064
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - 
PENETRAÇÃO CAP 50/70 Kg 4,18 56,000000 234,0800

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 166,50 0,020000 3,3300

94288
USINA DE ASFALTO FIXA CONTRA-FLUXO 
60/80 T/H H 1.956,00 0,020000 39,1200

36095 TON 465,15

ESCADA COMPLEM. P/ ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO

REVESTIMENTO COM 2 CM DE ARGAMASSA 1:3

MOSAICO PORTUGUÊS - 1 OU 2 CORES

CONCRETO ASFALTICO

USINAGEM À QUENTE DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM CIMENTO ASFÁLTICO 
MODIFICADO COM POLÍMERO E FIBRA

ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO DP.01

ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO COM GUARDA CORPO
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10509
CAL HIDRATADA TIPO CH1 - A GRANEL 
(CARGA FECHADA) Kg 0,49 18,700000 9,1600

10550 PEDRISCO LIMPO M3 75,33 0,480000 36,1600

10552 PÓ DE PEDRA M3 76,19 0,110000 8,3800

10570
FÍLER PARA CONCRETO ASFÁLTICO - MALHA 
325 ENSACADO (MATERIAL DE ENCHIMENTO) Kg 0,63 74,800000 47,1200

10731 FIBRA DE CELULOSE PARA ASFALTO Kg 5,24 3,000000 15,7200

36078
CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO POR 
POLÍMERO Kg 4,71 65,000000 306,1500

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 166,50 0,020000 3,3300

94288
USINA DE ASFALTO FIXA CONTRA-FLUXO 
60/80 T/H H 1.956,00 0,020000 39,1200

36096 TON 355,95

10509
CAL HIDRATADA TIPO CH1 - A GRANEL 
(CARGA FECHADA) Kg 0,49 13,300000 6,5200

10550 PEDRISCO LIMPO M3 75,33 0,610000 45,9500

10552 PÓ DE PEDRA M3 76,19 0,060000 4,5700

10731 FIBRA DE CELULOSE PARA ASFALTO Kg 5,24 4,000000 20,9600

36078
CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO POR 
POLÍMERO Kg 4,71 50,000000 235,5000

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 166,50 0,020000 3,3300

94288
USINA DE ASFALTO FIXA CONTRA-FLUXO 
60/80 T/H H 1.956,00 0,020000 39,1200

36097 TON 342,89

10509
CAL HIDRATADA TIPO CH1 - A GRANEL 
(CARGA FECHADA) Kg 0,49 13,200000 6,4700

10550 PEDRISCO LIMPO M3 75,33 0,600000 45,2000

10552 PÓ DE PEDRA M3 76,19 0,060000 4,5700

36079
CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO POR 
BORRACHA Kg 4,07 60,000000 244,2000

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 166,50 0,020000 3,3300

94288
USINA DE ASFALTO FIXA CONTRA-FLUXO 
60/80 T/H H 1.956,00 0,020000 39,1200

36098 TON 368,23

10509
CAL HIDRATADA TIPO CH1 - A GRANEL 
(CARGA FECHADA) Kg 0,49 14,200000 6,9600

10550 PEDRISCO LIMPO M3 75,33 0,450000 33,9000

10552 PÓ DE PEDRA M3 76,19 0,200000 15,2400

10570
FÍLER PARA CONCRETO ASFÁLTICO - MALHA 
325 ENSACADO (MATERIAL DE ENCHIMENTO) Kg 0,63 9,400000 5,9200

36078
CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO POR 
POLÍMERO Kg 4,71 56,000000 263,7600

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 166,50 0,020000 3,3300

94288
USINA DE ASFALTO FIXA CONTRA-FLUXO 
60/80 T/H H 1.956,00 0,020000 39,1200

36099 TON 364,09

10509
CAL HIDRATADA TIPO CH1 - A GRANEL 
(CARGA FECHADA) Kg 0,49 14,000000 6,8600

10550 PEDRISCO LIMPO M3 75,33 0,450000 33,9000

USINAGEM À QUENTE DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO CPA (CAMADA POROSA DE 
ATRITO) COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM BORRACHA

USINAGEM À QUENTE DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM CIMENTO 
ASFÁLTICO MODIFICADO COM POLÍMERO

USINAGEM À QUENTE DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM CIMENTO 
ASFÁLTICO MODIFICADO COM BORRACHA

USINAGEM À QUENTE DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO CPA (CAMADA POROSA DE 
ATRITO) COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM POLÍMERO E FIBRA
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10552 PÓ DE PEDRA M3 76,19 0,190000 14,4800

10570
FÍLER PARA CONCRETO ASFÁLTICO - MALHA 
325 ENSACADO (MATERIAL DE ENCHIMENTO) Kg 0,63 9,400000 5,9200

36079
CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO POR 
BORRACHA Kg 4,07 64,000000 260,4800

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 166,50 0,020000 3,3300

94288
USINA DE ASFALTO FIXA CONTRA-FLUXO 
60/80 T/H H 1.956,00 0,020000 39,1200

36100 TON 132,69

10512 MATERIAL FRESADO Kg 0,00 800,000000 0,0000

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 15,000000 5,8500

10552 PÓ DE PEDRA M3 76,19 0,127000 9,6800

36113
EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR 
POLÍMERO Kg 3,17 30,000000 95,1000

84001

ÁGUA - FORNECIMENTO EM CARRO PIPA 
PARTICULAR DE 6000 L OBS.: ÁGUA POTÁVEL - 
PREÇO "A RETIRAR" NA SABESP M3 40,79 0,020000 0,8200

94013 CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L. H 153,03 0,018500 2,8300

94014
CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- 
BASCULANTE C/CABINE. H 119,97 0,018500 2,2200

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 166,50 0,018500 3,0800

94017
CAMINHÃO TRATOR COM SEMI REBOQUE 
PLANO CARREGA TUDO H 257,68 0,001500 0,3900

94310
USINA MISTURADORA MÓVEL PARA 
RECICLAGEM À FRIO H 688,23 0,018500 12,7300

36101 TON 162,99

10512 MATERIAL FRESADO Kg 0,00 800,000000 0,0000

10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 Kg 0,39 15,000000 5,8500

10552 PÓ DE PEDRA M3 76,19 0,127000 9,6800

36064
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - 
PENETRAÇÃO CAP 50/70 Kg 4,18 30,000000 125,4000

84001

ÁGUA - FORNECIMENTO EM CARRO PIPA 
PARTICULAR DE 6000 L OBS.: ÁGUA POTÁVEL - 
PREÇO "A RETIRAR" NA SABESP M3 40,79 0,020000 0,8200

94013 CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L. H 153,03 0,018500 2,8300

94014
CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- 
BASCULANTE C/CABINE. H 119,97 0,018500 2,2200

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 166,50 0,018500 3,0800

94017
CAMINHÃO TRATOR COM SEMI REBOQUE 
PLANO CARREGA TUDO H 257,68 0,001500 0,3900

94310
USINA MISTURADORA MÓVEL PARA 
RECICLAGEM À FRIO H 688,23 0,018500 12,7300

36115 TON 338,73

10548 PEDRA BRITADA 1/2 M3 82,14 0,233300 19,1600

10550 PEDRISCO LIMPO M3 75,33 0,077700 5,8500

10552 PÓ DE PEDRA M3 76,19 0,370000 28,1900

RECICLAGEM (USINAGEM) DE MATERIAL BETUMINOSO PROVENIENTES DA 
FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM 
ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO

RECICLAGEM (USINAGEM) DE MATERIAL BETUMINOSO PROVENIENTES DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU FRESAGEM DE PAVIMENTOS 
ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP

PRÉ MISTURADO A QUENTE

ASSESSORIA DE CUSTOS Pág. 11 de 14



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SEM DESONERAÇÃO
DATA-BASE: JAN/ 2020

CÓDIGO NOME DO SERVIÇO UNID VALOR

CODINS NOMINS UNID COEF. Vparc
CUSTO
UNIT.

10710
ADITIVO PARA ASFALTO TIPO BETUDOPE OU 
SIMILAR Kg 64,27 0,270000 17,3500

36064
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - 
PENETRAÇÃO CAP 50/70 Kg 4,18 54,000000 225,7200

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 166,50 0,020000 3,3300

94288
USINA DE ASFALTO FIXA CONTRA-FLUXO 
60/80 T/H H 1.956,00 0,020000 39,1200

36116 TON 410,79

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,461000 33,4600

10552 PÓ DE PEDRA M3 76,19 0,156000 11,8900

36063 ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CR-250 Kg 6,26 57,000000 356,8200

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 166,50 0,021200 3,5300

94289
USINA DE SOLOS PRÉ-MISTURADOS A FRIO 
CAP. 350/600 TON H 240,43 0,021200 5,1000

36117 TON 251,86

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,390000 28,3100

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,150000 11,5000

10550 PEDRISCO LIMPO M3 75,33 0,160000 12,0500

10710
ADITIVO PARA ASFALTO TIPO BETUDOPE OU 
SIMILAR Kg 64,27 0,175000 11,2500

36064
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - 
PENETRAÇÃO CAP 50/70 Kg 4,18 35,000000 146,3000

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 166,50 0,020000 3,3300

94288
USINA DE ASFALTO FIXA CONTRA-FLUXO 
60/80 T/H H 1.956,00 0,020000 39,1200

36118 TON 297,7

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,111400 8,0900

10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2 M3 76,66 0,111400 8,5400

10548 PEDRA BRITADA 1/2 M3 82,14 0,074200 6,0900

10550 PEDRISCO LIMPO M3 75,33 0,074200 5,5900

10552 PÓ DE PEDRA M3 76,19 0,320000 24,3800

10710
ADITIVO PARA ASFALTO TIPO BETUDOPE OU 
SIMILAR Kg 64,27 0,225000 14,4600

36064
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - 
PENETRAÇÃO CAP 50/70 Kg 4,18 45,000000 188,1000

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 166,50 0,020000 3,3300

94288
USINA DE ASFALTO FIXA CONTRA-FLUXO 
60/80 T/H H 1.956,00 0,020000 39,1200

36119 TON 366,87

10506 AREIA LAVADA MÉDIA M3 96,57 0,110000 10,6200

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,130000 9,4400

10548 PEDRA BRITADA 1/2 M3 82,14 0,130000 10,6800

10552 PÓ DE PEDRA M3 76,19 0,310000 23,6200

10570
FÍLER PARA CONCRETO ASFÁLTICO - MALHA 
325 ENSACADO (MATERIAL DE ENCHIMENTO) Kg 0,63 10,000000 6,3000

36078
CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO POR 
POLÍMERO Kg 4,71 56,000000 263,7600

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 166,50 0,020000 3,3300

94288
USINA DE ASFALTO FIXA CONTRA-FLUXO 
60/80 T/H H 1.956,00 0,020000 39,1200

36120 M3 349,27

PRÉ MISTURADO A FRIO

BINDER ABERTO

BINDER FECHADO

USINAGEM À QUENTE DE MISTURA ASFÁLTICA COM CIMENTO ASFÁLTICO 
MODIFICADO COM POLÍMERO (SEM DESONERAÇÃO)

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO MORNO
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SEM DESONERAÇÃO
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CÓDIGO NOME DO SERVIÇO UNID VALOR
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10506 AREIA LAVADA MÉDIA M3 96,57 0,110000 10,6200

10509
CAL HIDRATADA TIPO CH1 - A GRANEL 
(CARGA FECHADA) Kg 0,49 14,200000 6,9600

10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1 M3 72,58 0,130000 9,4400

10548 PEDRA BRITADA 1/2 M3 82,14 0,130000 10,6800

10552 PÓ DE PEDRA M3 76,19 0,310000 23,6200

10570
FÍLER PARA CONCRETO ASFÁLTICO - MALHA 
325 ENSACADO (MATERIAL DE ENCHIMENTO) Kg 0,63 10,000000 6,3000

10732 ADITIVO SURFACTANTE KG 50,46 0,280000 14,1300

36064
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - 
PENETRAÇÃO CAP 50/70 Kg 4,18 56,000000 234,0800

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 166,50 0,020000 3,3300

94314
USINA DE ASFALTO FIXA CONTRA-FLUXO 
60/80 T/H PARA MISTURA ASFALTICA MORNA H 1.506,00 0,020000 30,1200

37503 M2 5,76

02001 AJUDANTE GERAL (SGSP) H 18,46 0,055000 1,0200

02191 JATISTA - JATO DE ABRASIVOS (SGSP) H 29,31 0,110000 3,2200

84001

ÁGUA - FORNECIMENTO EM CARRO PIPA 
PARTICULAR DE 6000 L OBS.: ÁGUA POTÁVEL - 
PREÇO "A RETIRAR" NA SABESP M3 40,79 0,030000 1,2200

94249 LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO H 2,68 0,110000 0,3000

37504 M2 86,16

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 0,400000 7,1000

02191 JATISTA - JATO DE ABRASIVOS (SGSP) H 29,31 0,200000 5,8600

02200
OFICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA 
DE CONCRETO  (SGSP) H 23,33 0,050000 1,1700

37502

ÓXIDO DE ALUMÍNIO (JATO DE AREIA) P/ 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE 
(RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA) Kg 3,00 20,300000 60,9000

94019
COMPRESSOR PORTÁTIL - 295 PCM ( COM 
DIESEL E OPERADOR ) H 52,32 0,200000 10,4600

94255
MÁQUINA PARA JATEAMENTO - CAP. 350KG 
DE ABRASIVO H 3,33 0,200000 0,6700

37505 M2 7,1

02020 PEDREIRO (SGSP) H 21,86 0,200000 4,3700

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 0,100000 1,7800

37541
LIXA CARBURETO DE SILÍCIO  7" - GRANA  60 - 
PARA CONCRETO Un 4,95 0,130000 0,6400

94250 LIXADEIRA PARA CONCRETO H 1,55 0,200000 0,3100

37506 M2 5,49

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 0,250000 4,4400

37535 LIXA PARA FERRO - N. 150 Un 2,09 0,500000 1,0500

37582 L 44,38

02076 AJUDANTE DE PINTOR (SGSP) H 17,84 0,083000 1,4800

37580 GOMA LACA (IMPORTADA) Kg 108,19 0,275000 29,7500

37581 ÁLCOOL ABSOLUTO 99 % L 13,15 1,000000 13,1500

39024 M2 5,43

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 0,250000 4,4400

37544
LIXA CARBURETO DE SILÍCIO  7" -  GRANA 120 - 
PARA CONCRETO Un 4,61 0,130000 0,6000

JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO

LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO

LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO

VERNIZ A BASE DE GOMA LACA

POLIMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO

HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES
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94250 LIXADEIRA PARA CONCRETO H 1,55 0,250000 0,3900

39025 M2 7,12

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,76 0,200000 3,5500

37538
PEDRA ABRASIVA GRANA 220 (PARA 
UTILIZAÇÃO NA POLIDORA DE PISO) Un 10,43 0,010000 0,1000

37539
DISCO CERÂMICO DIAMANTADO - GRANA 200 
(PARA UTILIZAÇÃO NA POLIDORA DE PISO) Un 25,67 0,130000 3,3400

94304 POLIDORA DE PISO 2,5 CV (SEM OPERADOR) H 2,54 0,050000 0,1300

39046 UN 421,24

02001 AJUDANTE GERAL (SGSP) H 18,46 3,300000 60,9100

02020 PEDREIRO (SGSP) H 21,86 2,500000 54,6500

10531
CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-
1cm / FCK= 35,0MPA M3 296,77 1,030000 305,6700

69666 UN 124,86

78071
DUTO EM CHAPA GALVANIZADA Nº22 PARA 
COIFA - DIÂM. 35CM M 152,27 0,820000 124,8600

69667 UN 45,68

78071
DUTO EM CHAPA GALVANIZADA Nº22 PARA 
COIFA - DIÂM. 35CM M 152,27 0,300000 45,6800

82030 VB 3,93

94284 SONDA HIDRAULICA H 78,68 0,050000 3,9300

94295 H 47,07

94219 CARRO POPULAR H 53,36 0,500000 26,6800

94302 CARRO POPULAR À DISPOSIÇÃO H 40,78 0,500000 20,3900

94298 H 54,57

94311 FURGÃO LONGO, TETO ALTO H 70,60 0,500000 35,3000

94323 FURGÃO LONGO, TETO ALTO À DISPOSIÇÃO H 38,55 0,500000 19,2750

CAIXA DE CONCRETO (ITEM 07.14.00)

CURVA GALV. 35CM BITOLA 22 P/ EXAUSTOR AR RECRAV.

CHAPÉU CHINÊS P/ DUTO GALV. 35CM BITOLA 22 P/ EXAUSTOR

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM

CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO

FURGÃO LONGO, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO

POLIMENTO DE PISOS
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