GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PROPRIETARIO: |PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS REFERENCIA:lSINAPI MT 04/2020
OBRA: CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA Il | 24,96%

Senhor Diretor do Departamento do Programa Calha Norte,

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidéncia da contribui¢do previdenciaria sobre folha de pagamento para a planilha or¢camentdria do
presente Projeto Basico de Engenharia foi SEM DESONERACAO, pois tornou-se a mais vantajosa para esta Administra¢do Publica, uma vez que a meta
estipulada alcancou uma maior area a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orgamentarias, no cdlculo do BDI adotado, foram utilizados os mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os
percentuais relativos aos impostos estdo de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificagdo do BDI em relagdo aos limites definidos no Acérddo 2.622/2013 do Plenario do TCU, a obra foi enquadrada como Construgdo de
edificios. Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da férmula abaixo, seguida do memorial de cdlculo do indice.

Célculo do BDI

Item Descrigdo Peso (%)
Ac ADMINISTRAGCAO CENTRAL 5,00%
S+G SEGURO+GARANTIA 1,00%
R RISCO 1,27%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,39%
L LUCRO 8,40%
I TRIBUTOS (ISS 2%*; PIS 0,65; COFINS 3%,CPRB 0%) 5,65%
— [1—(AC—R—S—G]}(1—DF](1—L]_1 BDI 24,96%
(1-T)
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

REFERENCIA:

Resumo

OBRA:

CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

ENDERECO:

CcODIGO BANCO

RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA I

PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO

SINAPI MT
04/2020

NAO DESONERADA

BDI

24,96%

DESCRICAO TOTAL
M. O. MAT. Total

SERVICOS PRELIMINARES 1801,67 3008,55 4810,22

ADIMINISTRACAO LOCAL 8844,55 0 11052,15

ESTRUTURAL 33323,09  52483,85  85806,87
3.1 INFRAESTRUTURA - COTA 0 A 120CM 12590,39 | 18465,19 | 31055,55
3.2 SUPERESTRUTURA - PILARES DO PAVIMENTO TERREO 6352,19 7553,77 13905,95
3.3 SUPERESTRUTURA - VIGAS DE AMARRACAO E PILARES DA PLATIBANDA 13153,83 | 22019,15 | 35172,95
3.4 LAJES 1226,68 4445,74 5672,42
a4 ELETRICO 5450,37 14490,12  19940,51
4.1 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS 2265,08 1550,42 3815,52
4.2 CABOS ELETRICOS 1301,92 4702,83 6004,75
4.3 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1098,25 990,96 2089,21
4.4 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE LUMINARIAS 349,44 2747,61 3097,05
4.5 DISPOSITIVOS DE PROTECAO, QUADRO DE DISTRIBUICAO E RAMAL DE ENTRADA 435,68 4498,3 4933,98

INSTALACAO DE AGUA FRIA
5.1 COMPOSICOES REPRESENTATIVAS DE REDE DE AGUA FRIA 258,77 527,97 786,74
5.2 REGISTROS 156,54 870,72 1027,26
5.3 ALIMENTACAO 728,67 618,1 1346,78
5.4 BARRILETE 524,42 1208,68 1733,1
5.5 LOUCAS E METAIS 269,1 4206,5 4475,6
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

o

CalhaNorte

Resumo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO 7262,69 11672,15 18934,84
6.1 COMPOSICOES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ESGOTO 1188,69 1930,8 3119,49
6.2 CAIXAS DE PASSAGEM E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 6074 9741,35 15815,35
7 ARQUITETONICO 65367,98 140316,51 205684,49
7.1 FECHAMENTOS 35208,5 32463,06 67671,58
7.2 PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES 11937,99 19032,11 30970,11
7.3 LAJES E FORROS 3081,59 13042,81 16124,4
7.4 PISOS E CALCADAS 6483,87 19975,55 26459,41
7.5 COBERTURA 6056,74 35248,05 41304,78
7.6 ESQUADRIAS 2599,29 20554,93 23154,21
123987,85 229403,15 355598,56
Total sem BDI 283.121,87
Total do BDI 72.476,69
Total Geral 355.598,56
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Orgamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS REFERENCIA:
OBRA: CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SINAPI MT 04/2020  |NAO DESONERADA
ENDEREGO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA || BDI 24,96%

PLANILHA ORCAMENTARIA

CODIGO BANCO DESCRICAO QUANT. VALOR UNIT. VALOR UNIT COM BDI TOTAL
M. 0. MAT. M. O. MAT. Total

SERVICOS PRELIMINARES 1.801,67 3.008,55 4.810,22

11 COMP SP 01|Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/001 - 12/2019| m? 3,13 380,66 47,09 428,58 475,67 147,39 1.341,46 1.488,85

1.2 99059 (SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 75,4 35,25 21,94 22,11 44,05 1.654,28 1.667,09 3.321,37
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

2 ADIMINISTRACAO LOCAL 8.844,55 0,00 11.052,15

2.1 COMP ADM |Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA UN 1 8.844,55 8.844,55 0,00 11.052,15 8.844,55 0,00 11.052,15

01
RA 85.806,8

3.1 INFRAESTRUTURA - COTA 0 A 120CM 12.590,39 18.465,19 31.055,55

3.1.1 96523 (SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO m? 25,89 72,12 64,96 25,16 90,12 1.681,81 651,39 2.333,21
DE FORMA. AF_06/2017

3.1.2 96619 (SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU m? 17,33 22,13 9,63 18,02 27,65 166,89 312,29 479,17
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

3.13 96532 (SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM m? 21,1 129,75 82,54 79,60 162,14 1.741,59 1.679,56 3.421,15
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017

3.14 96536(SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM | m? 89,2 44,94 28,67 27,49 56,16 2.557,36 2.452,11 5.009,47
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

3.15 94964 (SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 4,3 316,98 55,87 340,23 396,10 240,24 1.462,99 1.703,23
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

3.1.6 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 7 329,21 51,00 360,38 411,38 357,00 2.522,66 2.879,66
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

3.1.7 COMP CA 01|Préprio LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES. REF.: SINAPI m?3 11,3 104,74 93,83 37,05 130,88 1.060,28 418,67 1.478,94
74157/4 - 01/2020

3.1.8 96545|SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM | KG 145,1 9,78 3,08 9,14 12,22 446,91 1.326,21 1.773,12
- MONTAGEM. AF_06/2017

3.1.9 96546 (SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 KG 342 8,54 2,27 8,40 10,67 776,34 2.872,80 3.649,14
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.1.10 96547 |SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 KG 40,7 7,11 1,68 7,20 8,88 68,38 293,04 361,42
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.1.11 96543 |SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60 DES5 MM - | KG 94,8 12,24 6,00 9,30 15,30 568,80 881,64 1.450,44
MONTAGEM. AF_06/2017

3.1.12 98557|SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS m? 42,74 24,70 9,91 20,96 30,87 423,55 895,83 1.319,38
AF_06/2018

3.1.13 93382|SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 m? 14,59 21,23 16,57 9,96 26,53 241,76 145,32 387,07

{
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Orgamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

3.1.14 92412 (SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 32,2 71,80 54,08 35,64 89,72 1.741,38 1.147,61 2.888,98
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25
M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

3.1.15 92775|SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 38,6 12,32 6,21 9,19 15,40 239,71 354,73 594,44
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.1.16 92778 |SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 125,4 8,47 2,22 8,36 10,58 278,39 1.048,34 1.326,73
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.2 SUPERESTRUTURA - PILARES DO PAVIMENTO TERREO 6.352,19 7.553,77 13.905,95
3.21 92412|SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 80,4 71,80 54,08 35,64 89,72 4.348,03 2.865,46 7.213,49
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25
M?2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

3.2.2 94965 [SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 4,6 329,21 51,00 360,38 411,38 234,60 1.657,75 1.892,35
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

3.23 92873 (SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | m? 4,6 162,42 146,41 56,55 202,96 673,49 260,13 933,62
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

324 92778 |SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 226,3 8,47 2,22 8,36 10,58 502,39 1.891,87 2.394,25

ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.25 92775|SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 95,6 12,32 6,21 9,19 15,40 593,68 878,56 1.472,24
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

33 SUPERESTRUTURA - VIGAS DE AMARRAGAO E PILARES DA PLATIBANDA 13.153,83 22.019,15 35.172,95
331 92412|SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 31,4 71,80 54,08 35,64 89,72 1.698,11 1.119,10 2.817,21
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25
M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

33.2 92448[SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m? 152,4 82,11 43,39 59,21 102,60 6.612,64 9.023,60| 15.636,24
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_12/2015

333 94965 (SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 10,8 329,21 51,00 360,38 411,38 550,80 3.892,10 4.442,90
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

334 92873 (SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO [ m? 10,8 162,42 146,41 56,55 202,96 1.581,23 610,74 2.191,97
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

335 92778|SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 642,8 8,47 2,22 8,36 10,58 1.427,02 5.373,81 6.800,82

ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.3.6 92779(SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 20,7 6,99 1,58 7,15 8,73 32,71 148,01 180,71
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE

12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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337 92775(SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 201,5 12,32 6,21 9,19 15,40 1.251,32 1.851,79 3.103,10
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.4 LAJES 1.226,68 4.445,74 5.672,42
34.1 74202/002(SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, m? 11,00 84,41 21,91 83,57 105,48 241,01 919,27 1.160,28
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

342 74202/001(SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, m? 17,86 77,17 19,17 77,26 96,43 342,38 1.379,86 1.722,24
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

343 98546 (SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, m? 28,86 77,36 22,29 74,38 96,67 643,29 2.146,61 2.789,90
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

A RICO 9.940
4.1 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS 2.265,08 1.550,42 3.815,52
4.1.1 91854 (SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 98,61 6,54 4,80 3,37 8,17 473,33 332,32 805,64

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

4.1.2 91844 (SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 17,15 4,58 2,89 2,83 5,72 49,56 48,53 98,10
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

4.1.3 91834(SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 120,24 6,32 3,78 4,12 7,90 454,51 495,39 949,90
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

4.1.4 91836(SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 18,72 8,07 4,45 5,63 10,08 83,30 105,39 188,70
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

415 COMP ELT|Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO M 10,54 11,21 6,31 7,70 14,01 66,51 81,16 147,67
01 EM VALA ESCAVADA MANUALMENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF.: SINAPI

91837

4.16 90443|SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES M 98,61 10,00 9,63 2,87 12,50 949,61 283,01 1.232,63
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

4.1.7 83446|SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2 157,20 94,13 102,31 196,44 188,26 204,62 392,88

4.2 CABOS ELETRICOS 1.301,92 4.702,83 6.004,75

421 91927|SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 438,1 3,47 1,00 3,34 4,34 438,10 1.463,25 1.901,35
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

422 91929|SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 428,9 4,87 1,33 4,76 6,09 570,44 2.041,56 2.612,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

423 91935|SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 76,6 15,58 3,83 15,64 19,47 293,38 1.198,02 1.491,40
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

4.3 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1.098,25 990,96 2.089,21

43.1 91939|SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 12 20,93 17,43 8,72 26,15 209,16 104,64 313,80

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

@
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4.3.2 91940(SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - | UN 17 11,04 8,35 5,45 13,80 141,95 92,65 234,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

433 91941(SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 18 7,33 4,93 4,23 9,16 88,74 76,14 164,88
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

4.3.4 91937(SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 5 8,21 4,76 5,50 10,26 23,80 27,50 51,30
INSTALAGCAO. AF_12/2015

435 92000(SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| UN 16 18,39 10,27 12,71 22,98 164,32 203,36 367,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

4.3.6 92008|SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 2 29,38 16,08 20,63 36,71 32,16 41,26 73,42
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

4.3.7 91996(SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN 7 21,04 12,70 13,59 26,29 88,90 95,13 184,03
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

4.3.8 91992(SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | UN 4 27,87 18,99 15,84 34,83 75,96 63,36 139,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

4.3.9 91993|(SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | UN 8 29,17 18,99 17,46 36,45 151,92 139,68 291,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

4.3.10 91953(SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 7 17,45 9,93 11,88 21,81 69,51 83,16 152,67
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

4.3.11 91959(SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2 27,55 15,44 18,99 34,43 30,88 37,98 68,86
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

4.3.12 91967|SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1 37,65 20,95 26,10 47,05 20,95 26,10 47,05
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

4.4 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE LUMINARIAS 349,44 2.747,61 3.097,05

4.4.1 97586(SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UN 30 75,51 10,51 83,85 94,36 315,30 2.515,50 2.830,80

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

442 97593(SINAPI LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, UN 3 71,02 11,38 77,37 88,75 34,14 232,11 266,25
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

a5 DISPOSITIVOS DE PROTECAO, QUADRO DE DISTRIBUICAO E RAMAL DE ENTRADA 435,68 4.498,30 4.933,98
451 93653|SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E | UN 4 10,45 1,15 11,91 13,06 4,60 47,64 52,24
INSTALACAO. AF_04/2016
452 93654(SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E | UN 2 10,93 1,59 12,07 13,66 3,18 24,14 27,32
INSTALACAO. AF_04/2016
453 93667|SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 7 65,58 3,49 78,46 81,95 24,43 549,22 573,65
INSTALACAO. AF_04/2016
454 93668|SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 1 66,96 4,76 78,91 83,67 4,76 78,91 83,67
INSTALACAO. AF_04/2016
455 93672(SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 1 77,97 13,54 83,89 97,43 13,54 83,89 97,43
INSTALACAO. AF_04/2016
456 COMP ELT|Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO UN 1 122,64 18,96 134,29 153,25 18,96 134,29 153,25
02 MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
457 COMP ELT|Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE30 | UN 3 147,38 12,61 171,56 184,17 37,83 514,68 552,51
03 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
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4.5.8 74131/005(SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24| UN 1 503,99 100,20 529,59 629,79 100,20 529,59 629,79
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO
E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.5.9 COMP ELT|Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA UN 1 2.212,00 228,18 2.535,94 2.764,12 228,18 2.535,94 2.764,12
04 "T3" (ENERGISA) - TRIFASICO - 7 METROS DE ALTURA, INCLUSO ATERRAMENTO
ALACAO DE AGUA FRIA 9.369,48
5.1 COMPOSICOES REPRESENTATIVAS DE REDE DE AGUA FRIA 258,77 527,97 786,74
5.1.1 91788(SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, M 12,92 29,96 6,96 30,48 37,44 89,92 393,80 483,72

SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

5.1.2 91785|SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, M 7,38 32,86 22,88 18,18 41,06 168,85 134,17 303,02
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

5.2 REGISTROS 156,54 870,72 1.027,26
5.2.1 94497|(SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM UN 3 85,88 26,09 81,23 107,32 78,27 243,69 321,96
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

5.2.2 99635(SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO UN 3 188,14 26,09 209,01 235,10 78,27 627,03 705,30
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2019

5.3 ALIMENTACAO 728,67 618,10 1.346,78

5.3.1 91784 |SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, M 28,85 33,20 23,57 17,92 41,49 679,99 516,99 1.196,99

SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL
DE DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

53.2 95634(SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL UN 1 119,87 48,68 101,11 149,79 48,68 101,11 149,79
DN 20 (") FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

5.4 BARRILETE 524,42 1.208,68 1.733,10
54.1 94492 |SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE UN 2 33,70 7,50 34,61 42,11 15,00 69,22 84,22
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

5.4.2 88503 |SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 2 659,76 254,71 569,73 824,44 509,42 1.139,46 1.648,88
5.5 LOUCAS E METAIS 269,10 4.206,50 4.475,60
5.5.1 95470(SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO UN 1 165,32 14,49 192,09 206,58 14,49 192,09 206,58

CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2016

5.5.2 95472(SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM UN 2 601,80 30,11 721,90 752,01 60,22 1.443,80 1.504,02
LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

553 86903|SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO | UN 3 269,94 37,49 299,83 337,32 112,47 899,49 1.011,96
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
" ROBSON DAREID
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5.5.4 86882 (SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 FORNECIMENTO E UN 3 17,90 3,21 19,16 22,37 9,63 57,48 67,11
INSTALAGCAO. AF_01/2020

5.5.5 86915(SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - UN 3 84,18 2,27 102,92 105,19 6,81 308,76 315,57
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

5.5.6 COMP HID|Préprio BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 90CM | UN 4 274,16 16,37 326,22 342,59 65,48 1.304,88 1.370,36

01

6 ALACAO DE REDE D OTO 8934,84

6.1 COMPOSICOES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ESGOTO 1.188,69 1.930,80 3.119,49

6.1.1 91792 (SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, M 3,25 44,18 29,68 25,53 55,21 96,46 82,97 179,43

SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

6.1.2 91793(SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, M 17,64 66,36 36,73 46,82 83,55 647,92 825,90 1.473,82
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES
PARA, PREDIOS. AF_10/2015

6.1.3 91795|SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO | M 7,4 51,62 21,55 42,95 64,50 159,47 317,83 477,30
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES,
FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

6.1.4 91796|SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, M 14,82 53,40 19,22 47,51 66,73 284,84 704,10 988,94
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR
AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

6.2 CAIXAS DE PASSAGEM E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 6.074,00 9.741,35 15.815,35

6.2.1 74166/001(SINAPI CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -| UN 3 219,22 82,19 191,75 273,94 246,57 575,25 821,82
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.2.2 98084 SINAPI TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 1 5.429,80 2.595,15 4.189,93 6.785,08 2.595,15 4.189,93 6.785,08

DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32
CONTRIBUINTES). AF_05/2018

6.2.3 98073 |SINAPI FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UN 1 4.874,22 2.285,64 3.805,19 6.090,83 2.285,64 3.805,19 6.090,83
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME UTIL: 2592 L (PARA 13
CONTRIBUINTES). AF_05/2018

6.2.4 COMP ESG|Préprio EXECUGAO DO SUMIDOURO - DIMENSOES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO | UN 1 1.694,64 946,64 1.170,98 2.117,62 946,64 1.170,98 2.117,62
01
ARQ 0 O 05.684,49
7.1 FECHAMENTOS 35.208,50 32.463,06 67.671,58
7.11 87519(SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m? 448,19 63,88 40,48 39,34 79,82 18.142,73 17.631,79 35.774,53

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M?2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

7.1.2 87775|SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO m? 592,5 40,37 27,34 23,11 50,45 16.198,95 13.692,68 29.891,63
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
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7.13 87536 (SINAPI EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, m? 64,4 24,92 13,46 17,68 31,14 866,82 1.138,59 2.005,42
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

7.2 PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES 11.937,99 19.032,11 30.970,11

7.21 88485|SINAPI APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 699,01 1,65 0,91 1,15 2,06 636,10 803,86 1.439,96

7.2.2 88497|SINAPI APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 446,86 11,80 7,41 7,34 14,75 3.311,23 3.279,95 6.591,19
AF_06/2014

7.23 96135(SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS m? 252,15 21,10 12,66 13,71 26,37 3.192,22 3.456,98 6.649,20
DEMAOS. AF_05/2017

7.24 88489 (SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS m? 446,86 11,78 4,45 10,27 14,72 1.988,53 4.589,25 6.577,78
DEMAOS. AF_06/2014

7.2.5 88431|SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES m? 252,15 19,79 6,71 18,02 24,73 1.691,93 4.543,74 6.235,67
EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

7.2.6 87273 |SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA | m? 64,4 43,20 17,36 36,62 53,98 1.117,98 2.358,33 3.476,31

EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5
M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

7.3 LAJES E FORROS 3.081,59 13.042,81 16.124,40
731 90406 (SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, m? 28,9 33,00 21,02 20,22 41,24 607,48 584,36 1.191,84
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

7.3.2 88484 SINAPI APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 28,9 1,98 1,21 1,26 2,47 34,97 36,41 71,38

733 88496 SINAPI APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m? 28,9 21,44 16,01 10,78 26,79 462,69 311,54 774,23

734 88488 |SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS m? 28,9 13,29 5,80 10,81 16,61 167,62 312,41 480,03
DEMAOS. AF_06/2014

7.3.5 96116(SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m? 240,8 40,81 6,37 44,63 51,00 1.533,90 10.746,90 12.280,80
ESTRUTURA DE FIXAGCAO. AF_05/2017_P

7.3.6 96121 |SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). M 147,02 7,22 1,87 7,15 9,02 274,93 1.051,19 1.326,12
AF_05/2017
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7.4 PISOS E CALCADAS 6.483,87 19.975,55 26.459,41
7.4.1 94990(SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO m? 18,2 552,70 206,25 484,40 690,65 3.753,75 8.816,08 12.569,83
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016

7.4.2 87251 (SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE m? 269,7 29,77 6,94 30,26 37,20 1.871,72 8.161,12 10.032,84
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

7.4.3 88649 (SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M 210,62 5,15 1,80 4,64 6,44 379,12 977,28 1.356,39
DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

7.4.4 74245/001|SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOQOS m? 33,68 13,62 10,02 7,00 17,02 337,47 235,76 573,23

7.4.5 COMP ARQ|Préprio PISO TATIL DE BORRACHA (PVC FLEXIVEL), COLORIDO, APLICADO COM COLA DE m? 7,25 212,72 19,56 246,25 265,81 141,81 1.785,31 1.927,12

01 CONTATO, E=5CM, 25X25CM. REF.: SETOP PIS-TAT-015

7.5 COBERTURA 6.056,74 35.248,05 41.304,78

7.5.1 94231(SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 30,3 35,04 5,56 38,23 43,79 168,47 1.158,37 1.326,84
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

7.5.2 94228 (SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 M 34,3 58,33 11,20 61,69 72,89 384,16 2.115,97 2.500,13

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

753 SINAPL TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM m? 259,82 458 38,23 4281 1.189,98 9.932%2 1112289
94207 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR 34,26
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
7.5.4 COMP EST|Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TESOURA METALICA, COM VAO DE 15M, UN 7 2.004,23 453,36 2.051,13 2.504,49 3.173,52 14.357,91 17.531,43
01 UTILIZAGAO DE PERFIS DE CHAPA LAMINADA E DOBRADA EM AGO ASTM A36,
CONFORME PROJETO. REF.: SIURB - SP - CODIGO 15505
7.5.5 92580(SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA m? 259,82 27,18 4,39 29,57 33,96 1.140,61 7.682,88 8.823,49

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

7.6 ESQUADRIAS 2.599,29 | 20.554,93 | 23.154,21
7.6.1 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. m? 1,38 421,26 43,94 482,47 526,41 60,64 665,81 726,45
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

7.6.2 94573[SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, m? 6,48 304,16 24,71 355,37 380,08 160,12 2.302,80 2.462,92
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

7.6.3 100674|SINAPI JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. m? 2,70 289,07 18,53 342,69 361,22 50,03 925,26 975,29
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

7.6.4 94570(SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, m? 1,80 262,52 13,35 314,69 328,04 24,03 566,44 590,47
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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7.6.5 90795 (SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, UN 1,00 612,66 53,70 711,88 765,58 53,70 711,88 765,58
FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

7.6.6 90796SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, UN 2,00 621,56 58,76 717,94 776,70 117,52 1.435,88 1.553,40
FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

7.6.7 90797|SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, UN 4,00 659,08 63,81 759,78 823,59 255,24 3.039,12 3.294,36
FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

7.6.8 90831[SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO UN 3,00 75,88 20,98 73,34 94,82 62,94 221,52 284,46
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

7.6.9 90830/ SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO UN 4,00 96,89 27,42 93,65 121,07 109,68 374,60 484,28
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

7.6.10 100702[SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO | m? 11,55 502,23 7,25 620,34 627,59 83,74 7.164,93 7.248,66
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

7.6.11 73739/001|SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m? 24,78 15,81 10,26 9,50 19,76 254,24 235,41 489,65
7.6.12 100749(SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) m? 47,82 17,04 9,83 11,46 21,29 470,07 548,02 1.018,09
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

7.6.13 93186(SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 4,40 40,37 14,60 35,85 50,45 64,24 157,74 221,98
AF_03/2016

7.6.14 93187(SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE M 17,20 45,55 14,94 41,98 56,92 256,97 722,06 979,02
VAO. AF_03/2016

7.6.15 93196(SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE M 4,40 38,41 14,60 33,40 48,00 64,24 146,96 211,20
COMPRIMENTO. AF_03/2016

7.6.16 93197|SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAISDE 1,5 MDE | M 17,20 42,45 15,00 38,05 53,05 258,00 654,46 912,46
COMPRIMENTO. AF_03/2016

7.6.17 93188|SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 10,80 39,86 14,13 35,68 49,81 152,60 385,34 537,95
AF_03/2016

7.6.18 93189|SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE M 6,90 46,16 14,68 43,00 57,68 101,29 296,70 397,99

VAO. AF_03/2016

TOTAIS| 123.987,85| 229.403,15| 355.598,56

Total sem BDI 283.121,87
Total do BDI 72.476,69
Total Geral 355.598,56

@
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Cronograma

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

REFERENCIA:

OBRA:

CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

SINAPI MT 04/2020

NAO DESONERADA

ENDERECO:

RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA Il

BDI

24,96%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESCRICAO TOTAL POR 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
ETAPA
10,22
1 SERVICOS PRELIMINARES 4810,22 4810,
100,00% 100,00%
- 221 221 221 221 221
o ADIMINISTRACAO LOCAL 11052,15 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
3 ESTRUTURAL
3.1 INFRAESTRUTURA - COTA 0 A 120CM 31055,55 31055,55
100,00% 100,00%
3.2 SUPERESTRUTURA - PILARES DO PAVIMENTO TERREO 13905,95 13905,95
100,00% 100,00%
3.3 SUPERESTRUTURA - VIGAS DE AMARRAGAO E PILARES DA PLATIBANDA 35172,95 35172,95
100,00% 100,00%
34 LAJES 5672,42 5363,93
94,56% 94,56%
4 ELETRICO
4.1 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS 3815,52 2865,62 949,9
100,00% 75,10% 24,90%
4.2 CABOS ELETRICOS 6004,75 6004,75
100,00% 100,00%
4.3 INSTALAGCAO E FORNECIMENTO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 2089,21 2089,21
100,00% 100,00%
4.4 INSTALAGCAO E FORNECIMENTO DE LUMINARIAS 307,05 3097,05
100,00% 100,00%
- ~ 2764,12 21
4.5 DISPOSITIVOS DE PROTECAO, QUADRO DE DISTRIBUICAO E RAMAL DE ENTRADA 4933,98 764, 69,86
100,00% 56,02% 43,98%
5 INSTALAGAO DE AGUA FRIA
5.1 COMPOSICOES REPRESENTATIVAS DE REDE DE AGUA FRIA 786,74 786,74
100,00% 100,00%
D) ROBSON DARCIO
CalhaNorte ENG. CIVIL CREA:1202639160 13/59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
5.2 REGISTROS 1027,26 1027,26
100,00% 100,00%
53 ALIMENTACAO 1346,78 149,79 1196,99
100,00% 11,12% 88,88%
5.4 BARRILETE 1733,1 1733,1
100,00% 100,00%
5.5 LOUCAS E METAIS 4475,6 4475,6
100,00% 100,00%
6 INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO
6.1 COMPOSICOES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ESGOTO 3119,49 3119,49
100,00% 100,00%
6.2 CAIXAS DE PASSAGEM E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 15815,35 15815,35
100,00% 100,00%
7 ARQUITETONICO
71 FECHAMENTOS 67671,58 15724,54 20049,99 31897,05
100,00% 23,24% 29,63% 47,14%
7.2 PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES 30970,11 3476,31 274938
100,00% 11,22% 88,78%
73 LAJES E FORROS 16124,4 14798,76 1325,64
100,00% 91,78% 8,22%
74 PISOS E CALCADAS 26459,41 0 12569,83 13889,58
100,00% 0,00% 47,51% 52,49%
75 COBERTURA 41304,78 37477,81 3826,97
100,00% 90,73% 9,27%
76 ESQUADRIAS 23154,21 3810,45 17109,52 1691,68
97,66% 16,46% 73,89% 7,31%
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI) 283121,87 56514,56 55596,49 | 60769,05 | 67647,86 42593,92
BDI (25,27%) 72476,69 14106,04 13876,88 | 15167,95 | 16884,90 11589,86
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI) 355598,56 70620,6 69473,37 75937 84532,76 54183,78
TOTAL MENSAL (%) 100,00% 19,86% 19,54% 21,35% 23,77% 15,24%
TOTAL ACUMULADO 70620,60 | 140093,97 | 216030,97 | 300563,73 355598,56
TOTAL ACUMULADO (%) 19,86% 39,40% 60,75% 84,52% 100,00%
" ROBSON DARCIO
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Memoria de Célculo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

REFERENCIA:

OBRA:

CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

SINAPI MT 04/2020

NAO DESONERADA

ENDERECO:

RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA Il

BDI

24,96%

MEMORIA DE CALCULO

DESCRICAO

UND

QUANT. MEMORIA DE CALCULO

SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/001 - m? 3,13| = Tamanho padrao de placa em obras federais (2,5x1,25m)
12/2019

1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 75,4| = (Ver Planilha "SERVICOS PRELIMINARES")
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
AD RACAO LOCA

2.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA UN 1,0[ = Administragdo de toda a Obra, independente de aumento de prazo

3.1 INFRAESTRUTURA - COTA 0 A 120CM

3.1.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO m3 25,89| = Volume de escavagdo das fundagdes (20,79) + Volume de escavagao das vigas
DE FORMA. AF_06/2017 Baldrames (5,10) - (Ver Planilhas "QUANTIFICACAO FUNDACAQ" e "CONSUMO DE

MATERIAIS - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADOQ")

3.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU m? 17,33| = Area de Lastro de Fundo das Sapatas - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO FUNDACAO"
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 )

3.1.3 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM m? 21,1| = Area de Formas das Sapatas - (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS -
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADQ")

3.14 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, m? 89,2 = Area de Férmas das Vigas Baldrames - (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS -
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAC()ES. AF_06/2017 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADOQ")

3.1.5 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m3 4,3| = Volume de Concreto das FundagGes - (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADQ")

3.1.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m3 7,0[ = Volume de Concreto das Vigas Baldrames e arranques/ toco de pilares - (Ver
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADQ")

3.1.7 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES. REF.: SINAPI m3 11,3| = Somatdrio dos volumes de Concreto das Sapatas, Vigas Baldrames e Tocos de
74157/4 - 01/2020 Pilares - (7,00+4,30)

3.1.8 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 KG 145,1| = Armagdo das sapatas - (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS - ESTRUTURA DE
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CONCRETO ARMADOQ")

3.1.9 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 KG 342,0| = Armacdo das vigas Baldrames- (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS -
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADQ")

3.1.10 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 | KG 40,7| = Armagdo das vigas Baldrames- (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS -
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ~____—— |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADOQ")

CalhaNorte
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GOVERNO DO ESTADO DE M’ATO GROSSO Memédria de Calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

3.1.11 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE5 MM -| KG 94,8 = Armagdo das vigas Baldrames- (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS -
MONTAGEM. AF_06/2017 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADOQ")

3.1.12 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS m? 42,74| = Area de superficie das fundagdes e arranques de pilares - (Ver Planilha
AF_06/2018 "QUANTIFICACAO FUNDAGAO" )

3.1.13 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 m? 14,59( = O Volume escavado menos o volume concretado - (25,89-4,30-7,00) - (Ver

Planilhas "QUANTIFICAGAO FUNDAGAQ" e "CONSUMO DE MATERIAIS - ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADOQ")

3.1.14 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 32,2 = Area de férmas dos arranques de pilares - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 FUNDAGAQ")
M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015

3.1.15 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 38,6| = Armagdo dos Arranques de Pilares - (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS -
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADQ")
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.1.16 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 125,4| = Armagao dos Arranques de Pilares - (Ver Planilha "CONSUMO DE MATERIAIS -
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADQ")
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.2 SUPERESTRUTURA - PILARES DO PAVIMENTO TERREO

3.21 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 80,4| = Area de férmas dos pilares no térreo/amarragdo (cota 0 a 300cm) - (Ver Planilha
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 "QUANTIFICACAO FUNDACAO" )

M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

3.2.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m?3 4,6| = Volume de Concreto dos pilares no térreo/amarragdo (cota 0 a 300cm) - (Ver
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Planilha "QUANTIFICAGAO FUNDACAO" )

3.2.3 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 4,6| = Volume de Concreto dos pilares no térreo/amarragdo (cota 0 a 300cm) - (Ver
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 Planilha "QUANTIFICAGCAO FUNDACAO" )

3.2.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 226,3| = Armagdo dos pilares no térreo/amarragao (cota 0 a 300cm) - (Ver Planilha
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE "QUANTIFICACAO FUNDACAO" )
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.2.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 95,6| = Armac&o dos pilares no térreo/amarracio (cota 0 a 300cm) - (Ver Planilha
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE "QUANTIFICACAO FUNDACAQ")
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.3 SUPERESTRUTURA - VIGAS DE AMARRACAO E PILARES DA PLATIBANDA

3.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 31,4| = Area de formas dos pilares da platibanda (cota 300 a 500) - (Ver Planilha
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 "QUANTIFICACAO FUNDACAO" )

M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

ROBSO RCIO
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Memoria de Célculo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

3.3.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m? 152,4| = Area de formas das vigas de amarragdo (108,00+44,4) - (Ver Planilha
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 "QUANTIFICACAO FUNDACAQ")
UTILIZACOES. AF_12/2015

3.3.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m3 10,8| = Volume de Concreto das vigas de amarragdo e dos pilares da platibanda
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (108,00+44,4) - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO FUNDACAO" )

3.34 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 10,8| = Volume de Concreto das vigas de amarragdo e dos pilares da platibanda
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (108,00+44,4) - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO FUNDACAO" )

3.3.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 642,8( = Armagdo das vigas de amarragdo e dos pilares da platibanda (391,1+251,7) - (Ver
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE Planilha "QUANTIFICACZ\O FUNDACAO" )
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.3.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 20,7| = Armagdo das vigas de amarragdo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO FUNDACAQ" )
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.3.7 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 201,5| = Armagdo das vigas de amarragdo e dos pilares da platibanda (109,5+92,0) - (Ver
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE Planilha "QUANTIFICACZ\O FUNDACAO" )
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.4 LAJES

3.4.1 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, m? 11,00| = Area de Laje sobre os Banheiros (Ver Projeto)
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

3.4.2 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, m? 17,86| = Area de Laje sobre o Hall de Entrada (Ver Projeto)
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

3.4.3 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, m? 28,86| = Area Total de Lajes (12,76+14,42)
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

4 R O

4.1 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS

41.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 98,61| = Eletrodutos em Paredes, conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilhas
TERMINALIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 "QUANTIFICACAO DE ELETRODUTOS" e "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES")

4.1.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 17,15| = Eletrodutos em lajes, conforme Memorial de Calculo - (Ver Planilhas

TERMINALIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 "QUANTIFICACAO DE ELETRODUTOS" e "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES")
41.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 120,24| = Eletrodutos em sobre o forro, conforme Memorial de Calculo - (Ver Planilhas

"QUANTIFICAGAO DE ELETRODUTOS" e "QUANTIFICAGCAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES")

@
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4.1.4 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 18,72| = Eletrodutos em sobre o forro, conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilhas
TERMINALIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 "QUANTIFICAGAO DE ELETRODUTOS" e "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES")
4.1.5 ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO M 10,54 = Eletroduto instalado em vala, ligando o Padrdo de Entrada a caixa de Passagem do
EM VALA ESCAVADA MANUALMENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF.: SINAPI Quadro de Distribuigdo- (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE ELETRODUTOS")
91837
4.1.6 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES M 98,61| = Rasgo conforme o quantitativo de eletrodutos em paredes - (Ver Planilha s
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 "QUANTIFICACAO DE ELETRODUTOS" e "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES")
4.1.7 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,0| = Caixas de passagem juntas ao padrdo de entrada e quadro de distribuigdo,
respectivamente
4.2 CABOS ELETRICOS
421 CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 438,1| = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "Quantitativo de cabo Isol.HEPR -
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) gerado pelo Lumine")
4.2.2 CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 428,9( = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "Quantitativo de cabo Isol.HEPR -
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) gerado pelo Lumine")
423 CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 16 MM?Z, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 76,6| = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "Quantitativo de cabo Isol.HEPR -
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) gerado pelo Lumine")
4.3 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
4.3.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 12,0| = Conforme Memorial de Calculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 INTERRUPTORES")
4.3.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - | UN 17,0| = Conforme Memorial de Calculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 INTERRUPTORES")
4.3.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 18,0| = Conforme Memorial de Calculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 INTERRUPTORES")
4.3.4 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 5,0| = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
INSTALACAO. AF_12/2015 INTERRUPTORES")
4.3.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA| UN 16,0| = Conforme Memorial de Calculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 INTERRUPTORES")
4.3.6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 2,0| = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 INTERRUPTORES")
4.3.7 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 7,0| = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 INTERRUPTORES")
4.3.8 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| UN 4,0[ = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 INTERRUPTORES")
4.3.9 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-| UN 8,0| = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 S INTERRUPTORES")
9 ROBSON DAR
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4.3.10 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 7,0| = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 INTERRUPTORES")

4.3.11 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2,0| = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 INTERRUPTORES")

4.3.12 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,0[ = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 INTERRUPTORES")

4.4 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE LUMINARIAS

441 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UN 30,0| = Conforme Memorial de Célculo, em todos ambientes, exceto banheiros - (Ver
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E Planilha "QUANTIFICACZ\O DE TOMADAS E INTERRUPTORES")
INSTALACAO. AF_02/2020

4.4.2 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, UN 3,0| = Conforme Memorial de Célculo, nos banheiros - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 TOMADAS E INTERRUPTORES")

4.5 DISPOSITIVOS DE PROTECAO, QUADRO DE DISTRIBUICAO E RAMAL DE ENTRADA

451 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO UN 4,0| = Conforme Memorial de Calculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
E INSTALACAO. AF_04/2016 INTERRUPTORES")

4.5.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO UN 2,0| = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
E INSTALACAO. AF_04/2016 INTERRUPTORES")

453 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 7,0| = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
INSTALA(;AO. AF_04/2016 INTERRUPTORES")

4.5.4 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 1,0[ = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
INSTALACAO. AF_04/2016 INTERRUPTORES")

455 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 1,0[ = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
INSTALA(;AO. AF_04/2016 INTERRUPTORES")

4.5.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO UN 1,0[ = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) INTERRUPTORES")

4.5.7 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 UN 3,0| = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "O_UANTIFICACAO DE TOMADAS E
MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC INTERRUPTORES")

4.5.8 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA UN 1,0| = Conforme Memorial de Calculo - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO DE TOMADAS E
24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO INTERRUPTORES")
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

459 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA UN 1,0[ = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "O_UANTIFICACAO DE TOMADAS E
"T3" (ENERGISA) - TRIFASICO - 7 METROS DE ALTURA, INCLUSO ATERRAMENTO INTERRUPTORES")

5 INSTALACAO DE AGUA FRIA

5.1 COMPOSICOES REPRESENTATIVAS DE REDE DE AGUA FRIA

ROBSON DARCIO
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5.1.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, M 12,92| = Conforme Memorial de Calculo - (Ver Planilha "QUANTITATIVO - AGUA FRIA -
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE GERADO PELO HYDROS")
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

5.1.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, M 7,38| = Conforme Memorial de Célculo - (Ver Planilha "QUANTITATIVO - AGUA FRIA -
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE GERADO PELO HYDROS")
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

5.2 REGISTROS

5.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM UN 3,0| = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTITATIVO - AGUA FRIA - GERADO PELO
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE HYDROS")
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

5.2.2 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 "', ACABAMENTO METALICO UN 3,0[ = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTITATIVO - AGUA FRIA - GERADO PELO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019 HYDROS")

5.3 ALIMENTAGCAO

5.3.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, M 28,85 = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTITATIVO - AGUA FRIA - GERADO PELO
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL HYDROS")
DE DISTRIBUICAOQ), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

5.3.2 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL UN 1,0| = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTITATIVO - AGUA FRIA - GERADO PELO
DN 20 (%") FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 HYDROS")

5.4 BARRILETE

5.4.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE | UN 2,0| = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTITATIVO - AGUA FRIA - GERADO PELO
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO HYDROS")
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

5.4.2 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 2,0| = Conforme Projeto

5.5 LOUGAS E METAIS

5.5.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO UN 1,0| = Conforme Projeto
CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2016

5.5.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM UN 2,0[ = Conforme Projeto
LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

5.5.3 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO | UN 3,0| = Conforme Projeto

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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5.5.4 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2@ FORNECIMENTO E UN 3,0[ = Conforme Projeto
INSTALACAO. AF_01/2020

5.5.5 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2EDU 3/4@PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - UN 3,0| = Conforme Projeto
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

5.5.6 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 90CM [ UN 4,0| = Conforme Projeto

b ALACAO D RED D O10

6.1 COMPOSICOES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ESGOTO

6.1.1 (COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, M 3,25| = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO - REDE DE ESGOTO - GERADO
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA PELO HYDROS")

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

6.1.2 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, M 17,64| = Conforme Projeto - (Esgoto+Ventilagdo (15,45+2,19)) (Ver Planilha
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA "QUANTIFICACAO - REDE DE ESGOTO - GERADO PELO HYDROS")

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES
PARA, PREDIOS. AF_10/2015

6.1.3 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO | M 7,4| = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO - REDE DE ESGOTO - GERADO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. PELO HYDROS")

SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES,
FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

6.1.4 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, M 14,82| = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO - REDE DE ESGOTO - GERADO
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR PELO HYDROS")

AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

6.2 CAIXAS DE PASSAGEM E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

6.2.1 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= UN 3,0| = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO - REDE DE ESGOTO - GERADO
60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PELO HYDROS")

6.2.2 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 1,0| = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO - REDE DE ESGOTO - GERADO
DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32 PELO HYDROS")
CONTRIBUINTES). AF_05/2018

6.2.3 FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UN 1,0| = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO - REDE DE ESGOTO - GERADO
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME UTIL: 2592 L (PARA PELO HYDROS")
13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

6.2.4 EXECUCAO DO SUMIDOURO - DIMENSOES E UNIDADES DE ACORDO COM O UN 1,0| = Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICACAO - REDE DE ESGOTO - GERADO
PROJETO PELO HYDROS")

7 ARQUITETONICO

7.1 FECHAMENTOS -

O ———
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DEMAOS. AF_06/2014

7.1.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m? 448,19| = Conforme Projeto - (Ver Planilha "ALVENARIAS")
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M?2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

7.1.2 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO m? 592,5| = Conforme Projeto - (Ver Planilha "REBOCO")
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

7.1.3 EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, m? 64,4| = Conforme Projeto - (Ver Planilha "REBOCO")
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

7.2 PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES

7.21 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | m? 699,01/ = Area total de pintura, interna e externa, Conforme Projeto - (446,86+252,15) -

(Ver Planilha "QUANTIFICACC)ES GERAIS - ARQUITETC)NICO")

7.2.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 446,86| = Area total de pintura interna, Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICACOES
AF_06/2014 GERAIS - ARQUITETONICO")

7.2.3 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS m? 252,15| = Area total de pintura externa, Conforme Projeto - (446,86+252,15) - (Ver Planilha
DEMAOS. AF_05/2017 "QUANTIFICACC)ES GERAIS - ARQUITETONICO")

7.2.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS m? 446,86| = Area total de pintura interna, Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICACOES
DEMAOS. AF_06/2014 GERAIS - ARQUITETONICO")

7.2.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES m? 252,15| = Area total de pintura externa, Conforme Projeto - (446,86+252,15) - (Ver Planilha
EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 "QUANTIFICACC)ES GERAIS - ARQUITETONICO")

7.2.6 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO m? 64,4| = Area de revestimento ceramico para parede, nos banheiros, Conforme Projeto -
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA (446,86+252,15) - (Ver Planilha "QUANTIFICACOES GERAIS - ARQUITETONICO")
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

7.3 LAJES E FORROS

7.3.1 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, m? 28,9| = Area de Laje - Conforme Projeto
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015

7.3.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 28,9| = Area de Laje - Conforme Projeto

7.3.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m? 28,9| = Area de Laje - Conforme Projeto

7.3.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS m? 28,9| = Area de Laje - Conforme Projeto
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7.3.5 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m? 240,8| = Area Total de Forro, Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICACOES GERAIS -
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P ARQUITETONICO")

7.3.6 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). M 147,02| = Perimetro Total de Forro, Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICAC@ES
AF_05/2017 GERAIS - ARQUITETONICO")

7.4 PISOS E CALCADAS

7.4.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO m3 18,2 = Volume de Concreto para o Piso de Concreto (Area de Piso de Concreto x 0,06m),
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICACOES GERAIS - ARQUITETCJNICO")
ARMADO. AF_07/2016

7.4.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE m? 269,7| = Area Total de Piso Ceramico, Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICACOES
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. GERAIS - ARQUITETC)NICO")
AF_06/2014

7.4.3 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M 210,62| = Comprimento total de rodapé Ceramico, Conforme Projeto - (Ver Planilha
DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 "QUANTIFICACOES GERAIS - ARQUITET@NICO")

7.4.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m? 33,68| = Pintura das Calgadas externas, Conforme Projeto - (Ver Planilha "QUANTIFICACC)ES

GERAIS - ARQUITETONICO")

7.4.5 PISO TATIL DE BORRACHA (PVC FLEXfVEL), COLORIDO, APLICADO COM COLA DE m? 7,25| = Conforme Detalhe de Piso tatil
CONTATO, E=5CM, 25X25CM. REF.: SETOP PIS-TAT-015

7.5 COBERTURA

7.5.1 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 30,3| = Conforme Projeto (2x15,15)
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

7.5.2 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 M 34,3 = Conforme Projeto (2x17,15)
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

7.5.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM m? 259,82| = Area de Cobertura - Conforme Projeto
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO
MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

7.5.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TESOURA METALICA, COM VAO DE 15M, UN 7,0| = Conforme Projeto - (Ver Planilha "TESOURAS METALICAS")
UTILIZACAO DE PERFIS DE CHAPA LAMINADA E DOBRADA EM ACO ASTM A36,
CONFORME PROJETO. REF.: SIURB - SP - CODIGO 15505

7.5.5 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA m? 259,82| = Area de Cobertura com Telha Metalica - Conforme Projeto
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

7.6 ESQUADRIAS

7.6.1 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. m? 1,38 = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Janelas no Projeto Arquitetdnico e Tabela

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

"ESQUADRIAS")
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7.6.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, m? 6,48| = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Janelas no Projeto Arquitetdnico e Tabela
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE "ESQUADRIAS")
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

7.6.3 JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. m? 2,70 = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Janelas no Projeto Arquitetdnico e Tabela
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E "ESQUADRIAS")
INSTALACAO. AF_12/2019

7.6.4 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, m? 1,80( = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Janelas no Projeto Arquitetdnico e Tabela
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE "ESQUADRIAS")
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

7.6.5 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, UN 1,00( = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Portas no Projeto Arquitetonico e Tabela
FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, "ESQUADRIAS")
FIXACZ\O COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

7.6.6 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, UN 2,00| = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Portas no Projeto Arquitet6nico e Tabela
FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, "ESQUADRIAS")
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

7.6.7 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, UN 4,00| = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Portas no Projeto Arquitetonico e Tabela
FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, "ESQUADRIAS")
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

7.6.8 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO UN 3,00| = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Portas no Projeto Arquitet6nico e Tabela
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO‘ "ESQUADRIAS")
AF_12/2019

7.6.9 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO UN 4,00( = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Portas no Projeto Arquitetdnico e Tabela
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. "ESQUADRIAS")
AF_12/2019

7.6.10 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO | m? 11,55| = Conforme Projeto - (Ver Tabela de Portas no Projeto Arquitetonico e Tabela
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 "ESQUADRIAS")

7.6.11 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m? 24,78| = Area das faces das portas de Madeira - ((7,56+3,36+1,47)x2) - (Ver tabela

"ESQUADRIAS")
7.6.12 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) m? 47,82| = Area das faces das ‘demais esquadrias, exceto de madeira -

PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

((1,8+10,8+2,7+0,3+1,08+6,3+5,25)x2) - (Ver tabela "ESQUADRIAS")
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Memoria de Célculo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

7.6.13 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 4,40( = Comprimento total das vergas (vdo + de 0,35m para cada lado) de janelas menores
AF_03/2016 que 1,5m de larguras - (3,2+1,2) - (Ver tabela "ESQUADRIAS")

7.6.14 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE M 17,20| = Comprimento total das vergas (vdo + de 0,35m para cada lado) de janelas maiores
VAO. AF_03/2016 que 1,5m de larguras -(2,2+7,5+7,5) - (Ver tabela "ESQUADRIAS")

7.6.15 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE M 4,40( = Comprimento total das contravergas (vdo + de 0,35m para cada lado) de janelas
COMPRIMENTO. AF_03/2016 menores que 1,5m de larguras - (3,2+1,4) - (Ver tabela "ESQUADRIAS")

7.6.16 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M M 17,20| = Comprimento total das vergas (vdo + de 0,35m para cada lado) de janelas maiores
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 que 1,5m de larguras -(2,2+7,5+7,5) - (Ver tabela "ESQUADRIAS")

7.6.17 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 10,80| = Comprimento total das vergas (vdo + de 0,35m para cada lado) de portas menores
AF_03/2016 que 1,5m de larguras - (6,4+3+1,4) - (Ver tabela "ESQUADRIAS")

7.6.18 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE M 6,90| = Comprimento total das vergas (vdo + de 0,35m para cada lado) de portas maiores

VAO. AF_03/2016

que 1,5m de larguras -(3,7+3,2) - (Ver tabela "ESQUADRIAS")
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Qcl
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PROPRIETARIO:  [PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS REFER@NCI~A: SINAPI MT 04/2020 VALOR DO REPASSE
OBRA: CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA RS 343.000,00
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA Il BDI 24,96% VALOR DA
QUADRO DE COMPOSIGAO DE INVESTIMENTO CONTRAPARTIDA RS 12.598,56
META SUBMETA MACROSERVICO DESCRICAO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI REPASSE CONTRAPARTIDA
CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 3.849,32| RS 4.810,22 | RS 4.639,80 | RS 170,42
2 ADIMINISTRACAO LOCAL RS 8.844,55| RS 11.052,15 [ RS 10.660,58 | RS 391,57
3 ESTRUTURAL RS 68.670,22 | RS 85.806,87 | RS 82.766,80 | RS 3.040,07
4 ELETRICO R$ 15.954,11| RS 19.940,51 | RS 19.234,03 | RS 706,48
5 INSTALACAO DE AGUA FRIA RS 6.823,29| RS 9.369,48 | RS 9.037,53 | RS 331,95
6 INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO R$ 15.152,70 | RS 18.934,84 [ RS 18.263,99 | RS 670,85
7 ARQUITETONICO RS 163.827,68 | RS 205.684,49 | RS 198.397,26 | RS 7.287,23
TOTAL GERAL RS 283.121,87 | RS 355.598,56 | RS 343.000,00 | RS 12.598,56
TOTAL DO BDI RS 72.476,69

—
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DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO NAO

DESONERADO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMP SP 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
p ~ : o SINAPI MT
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS REFERENCIA: 04/2020
OBRA: CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA I BDI 24,96%

TOTAL

COMPOSICAO  |comp sp o1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/001 - UN 1 380,66 380,66
12/2020

INSUMO 00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, M 10000000 3021302
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO ’ ’ ’

* * n

INSUMO 00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5X 7,5* CM (3 X3 ") PINUS, M 4,0000000 558(22,32
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.

INSUMO 00004813 M2 1,0000000 300,00|300,00
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

INSUMO 00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 11,18|1,22

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,67|19,67

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,91|31,82
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA

COMPOSICAO 94962 . A M3 0,0100000 261,47]2,61
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ’ ’ ’

COMPOSICAO - MAE

DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO NAO

TOTAL

DESONERADO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 742 14

COMPOSICAO  [cOMP SP 01 CADEO ¢ oG 0 S 09/001 4\ 1 379,05 379,05
12/2020

DE MADE ELHADA *2 * DUB

INSUMO 00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, | - £,0000000 289289

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
* * n

NSUMO 00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3X3") PINUS, | 4,0000000 5 19]20,76

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
. R clo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMP SP 01

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
INSUM 481 M2 1
SUMO 00004813 22* ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M ,0000000 300,00({300,00
INSUMO 00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 10,48|1,15
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,74]19,74
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,95|31,90
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
COMPOSICAO 94962 . A M3 0,0100000 261,41)2,61
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ’ ’ ’

JUSTIFICATIVA

A COMPOSICAO SINAPI 74209/001 FOI DESCONTINUADA, SENDO QUE SO ESTEVE ATUALIZADA ATE A PUBLICAGAO DE DEZEMBRO DE 2019. POR ISSO, E POR NAO ENCONTRAR
OUTRA COMPOSICAO QUE ATENDA A SERVICO PREVISTO, A NOVA COMPOSICAO FOI GERADA A PARTIR DA ATUALICAO DE VALORES DA COMPOSICAO MAE

/A
d
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMP SP 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

manamnAacriAaT A aais Aaiamiaalanan
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAQ CIVIL 1 23 de 614
PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIQOES - SINTETICO DATA DE EMISSAO: 23/01/2020 23:36:01
DATA REFERENCIA TECNICA: 23,/01/2020
ENCARGOS SOCIATS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OERA: 114,11% (HORA) T2, 49% (MES)
c6pIco IpEscrRICEO |UNTDADE |ORIGEM DE PRECO | cusTO TOTAL
vINCULO.....: CAIXA REFERENCIAL
SE45E DAREDE DE MADEIRA COMDENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHADA DUPLA M2 CR 118,63
, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE € M3, COM VAO. AF 05/2018
SE4EE TADUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05,/2018 M2 CR 64,30
98459 TAPUME COM TELHAR METALICA. AF_05/2018 M2 CR 55,33
SELE0 DISO DARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF O M2 CR 53,51
5/2018
SB461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA DARA SUPORTE DE CATXA DAGUA ELEVADA D UN S 2.813,14
E 1000 LITROS. AF 05/2018
98462 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA D UN AS 4.113,56
E 3000 LITROS. AF 05/2018
0002 PLACA DE OBRA
74208 AQUISICAC E ASSENTAMENTC PLACA DE OERA
74209,/001 PLACA DE OERA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 AS 379,05
CHOR CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIDAMENTOS
0325 CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNGC
5531 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOERE ESTEIRAS, CACAMER 0,80 M3, DESO OPERACION CHD LS 117,14
AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNOC. AF 06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARRECADETRA, TRACRO 4X4, POTENWCIA LI CHD s 86,37
Q. 88 HP, CACAMEA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMEA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACICNAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACEO MAX. 4,37 M - C
HP DIUENC. AF 06/2014
5680 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACRO 4X2, POTENCIA LI cCHP AS 80,62
Q. 79 HP, CACAMEA CARREC. CAP. MIN. 1 M3, CACAMEA RETRO CAP. 0,20 M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACRO MAX. 4,37 M - C
HP DIUENC. AF 06/2014
.
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

COMP SP 01

Frogroma

CalhaNorte

AUSENCIA DA COMPOSIGAO MAE - SINAPI 04/2020

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL 1 32 de 607
PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSICOES - SINTETICO DATA DE EMISSEO: 15/05/2020 23:41:00
DATA REFERENCTIA TECNICA: 15/05/2020
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREQOS DA MEO-DE-OBRA: 113,19% (HORA) 71, 78% (MES)
cépIico IpEscrICAO |UNIDADE |ORIGEM DE PRECO | cosTo TOTAL
vINCULO.....: CATXA REFERENCIAL
98458 TAPUME COM COMPENSADC DE MADEIRA. AF 05/2018 M2 CR 68,36
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 CR c8,11
98460 PISO PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0 M2 CR 65,77
5/2018
98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA D UN AS 2.891,01
E 1000 LITROS. AF_05/2018
58462 ESTRUTURA DE MADEIRA DROVISORIA DARA SUDORTE DE CATXA DAGUA ELEVADA D UN AS 4.243,70
E 3000 LITROS. AF_05/2018
CHOR CUSTOS HORARTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0325 CUSTO HORARIO DRODUTIVO DIURNO
5631 ESCAVADETRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMEA 0,80 M3, PESO OPERACION CHE AS 113,56
AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
578 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4x4, poTENcIA LI cHP as 82,19

Q. 88 HP, CACAMBA CARREC. CAP. MIN. 1 M3, CACAMEA RETRO CAP. 0,26 M3,

DESO OPERACIONAL MIN. 5.674 K@, PROFUNDIDADE ESCAVAC&O MAX . 4,37 M - C

HP DIURNC. AF 06/2014

S6B80 RETROESCAVADEIRA SOEBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAC_RO 4XK2, poTENCcIA LI CHP AS 76,20

Q. 7% HP, CACAMBA CARREC. CAP. MIN. 1 M3, CACAMEA RETRO CAP. 0,20 M3,

PESC OPERACIONAL MIN. &.570 K@, PROFUNDIDADE ESCAVAC&CI MAX. 4,37 M - C

HP DIURNC. AF 06/2014

1=1=3: ROLC COMPACTADOR VIERATORIC DE UM CILINDRO AQO LISO, DOTENCIA BO HP, P CHP AS BE, 43

ESC OPERACIONAL MAXIMO B,1 T, IMPACTC DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

5689 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO RBEDCP’AVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM CHP AS 3,139
PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF 06/2014
5735 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL , 28 K&, COM SILENCIADOR - CHP CHP CR 15,37

DIURNO. AF 07/2016

——RGES;!}N-BAR&Q
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMP ADM 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS REFERENCIA: ZLI'\}Q(:IZL\)AT
OBRA: CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA I BDI | 24,96%
- PRECO UNITARIO NAO
DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE ¢ TOTAL
DESONERADO
COMPOSICAO  (COMP ADM 01 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA UN 1 8844,55 8844,55
COMPOSICAO 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 65,00 104,07(6764,55
COMPOSICAO 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 65,00 32]2080,00

JUSTIFICATIVA

A COMPOSICAO DE ADMINISTRACAO LOCAL SE FEZ POIS A SINAPI NAO POSSUI UMA COMPOSIGAO ESPECIFICA PARA CADA OBRA. VALE RESSALTAR QUE UNIDADE DE MEDIDA DA
ADMINISTRAGAO LOCAL E UNITARIA, OU SEJA, UM SERVICO PARA TODA A OBRA, NAO SENDO ADMISSIVEL FUTUROS ADITIVOS NESSE SERVICO DEVIDO A ATRASOS.

’/_/%
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMP CA 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
p ~ : o SINAPI MT
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS REFERENCIA: 04/2020
OBRA: CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA I BDI 24,96%

DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO NAO

DESONERADO

TOTAL

COMPOSICAO  |comPp ca 01 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES. REF.: M3 1 104,74 104,74
SINAPI 74157/4 - 01/2020

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500000 19,81(32,68

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 15,91(71,59
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO

COMPOSICAO 90586 p A CHP 0,3000000 1,59(0,47
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

COMPOSICAO - MAE

PRECO UNITARIO NAO

DESCRICAO COEFICIENTE TOTAL
DESONERADO
SINAPI
COMPOSICAO 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES. M3 1 94,33 94,33
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500000 17,76(29,30
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 14,37|64,66
COMPOSICAO 90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO CHP 0,3000000 124l0,37

TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

A COMPOSICAO SINAPI 74157/4 FOI DESCONTINUADA, SENDO QUE SO ESTEVE ATUALIZADA ATE A PUBLICAGCAO DE JANEIRO DE 2020. POR ISSO, E POR NAO ENCONTRAR OUTRA

JUSTIFICATIVA

COMPOSICAO QUE ATENDA A SERVICO PREVISTO, A NOVA COMPOSICAO FOI GERADA A PARTIR DA ATUALICAO DE VALORES DA COMPOSICAO MAE

@
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMP CA 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

COMPOSICAO MAE - SINAPI 12/2019
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUC;&O CIVIL 1 232 de 614
PCI.B817.01 - CUSTO DE COMPOSIQOES - SINTETICO DATA DE EMISSAO: 23/01,/2020 23:36:01
DATA REFERENCIA TECNICA: 23/01/2020
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 114, 11% (HORA) T2, 49% (MES)
cipIico IpEscrICAO |UNIDADE |ORIGEM DE PRECO |cosTo TOTAL
viNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL
36545 ARMACAC DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM K3 RS 3,81
- MONTAGZEM. AF 06/2017
36546 ARMACAC DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10 M KG RS 8,55
M - MONTAZEM. AF 06/2017
36547 ARMACAC DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 K3 RS 7,11
MM - MONTAZEM. AF 06/2017
6548 ARMACAC DE EBLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AQO CA-50 DE 16 M EG AS £,56
M - MONTAGEM. AF 06/2017
36549 ARMACAC DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AQO CA-50 DE 20 M K3 RS 7,12
M - MONTAZEM. AF 06/2017
SESE0 ARMACAC DE ELOCO, VIGA EALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AQO CA-50 DE 25 M EKG AE £,84
M - MONTAGEM. AF 06/2017
100066 ARMACAC DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POS  KG AS 7,26
ITIVA DE LAJES, TELA (Q-156. AF 06/2019
100067 ARMACAC DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORCO, VER KG CR 7,85
GALHAO DE 5,0 MM DE DIAMETRC. AF_06/2019
100068 ARMACAC DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORCO, VER KG CR 5,85
GALHAC DE 12,5 MM DE DIAMETRO. AF 06/2019%
0043 CONCRETOS
40780 REGULARIZACAC DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE Mz CR 9,38
T4157 LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO
T4157,/004 LANCAMENTO/APLICACAD MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 CR 104,94
B9393 CGRAUTEAMENTC VERTICAL EM ALVENARIR ESTRUTURAL. AF 01/2015 M3 CR 628,68
B354 CRATUTEAMENTC DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERCA EM ALVENARIA EST M3 CR 523,71
RUTURAL. AF 01/2015
B9955 CRAUTEAMENTC DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF M3 CR 601,82

ROBSON DAREID
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMP CA 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
AUSENCIA DA COMPOSICAO MAE - SINAPI 04/2020
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL 1 228 de 607
PCI.817.01 - COUSTO DE CUMPUSICE‘)ES - SIHT:E!'IICCI DATA DE EMISSﬁD: 15f05f2|}20 23:41:00
DATA REFERENCIA TECHNICA: 15/05/2020
ENCARGOS SOCIAIS SCOBRE PRECCS DA MAOD-DE-OBRA: 113, 19% (HORA) 71,78% (MES)
c6DICo IpEscrICEO | UNIDADE |ORIGEM DE FRECO |cusTo TOTAL
VINCULO.....: CAIXA REFERENCIAL
100066 Ammcﬁo DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POS EG AS 7,20
ITIVAR DE LAJES, TELA Q-15&6. P&F_GG)"ZI}IS
100067 Ammcﬁo DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORCOD, VER EG CR 7,21
GI-'LLHE.G DE 5,0 MM DE DI.ﬁMETRO. AF_DE;'ZGIS
100068 Ammcio DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFOR(D, VER ECG CR 5,92
GI-'LLHE.G DE 12,5 MM DE DI.ﬂME'IRD. HF_GG,szlS
o043 CONCRETOS
B9553 CRAUTEAMENTCO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_E'l,I‘?DlS M3 CR 632,15
B2594 ZRATTEAMENTCO DE CINTA IHTERMEDI}-"LRIA o7 DE CONTRAVERGZA EM ALVEMARIA EST M3 CR 527,55
RUTURAL. AF_Dl{2015
B9555 CRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARTIA ESTRUTURRL.. AF M3 CR 605,43
0172015
20278 ERAUTE F3EK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA, B M3 CR 258,64
RITA 0) - PREPARD MEC&NIC‘D C0OM BETONEIRA 400 L. AF‘_DEHEGIS
90279 GRAUTE FEK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,6:1,% (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA, B M3 CR 31&,37
RITA 0) - PREFARD MECANICO COM BETCONEIRA 400 L. AF_D2{2015
90280 GRAUTE FGEE=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,2:1,5 {CIMENTCI,." CBLH AREIA GROSSPA," B M3 CR 350,61
RITA 0) - PREFARD MECANICO COM BETCONEIRA 400 L. AF_D2{2015
S0ZB1 GRAUTE FEK=30 MPA; TRACO 1:0,02:0,8:1,1 ({CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA, B M3 CR 397,85
RITA 0) - PREPARD MEC&NIC‘D C0OM BETONEIRA 400 L. AF‘_DEHEGIS
S0ZBZ2 GRAUTE FGEK=15 MPA; TRACO 1:2,0:2,4 (CIMENTO, AREIR GROSSA/ EBRITA 0/ AD M3 CR 303,19
ITIVO) - PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_D2,-"2015
90283 GRAUTE FGEE=20 MPA; TRACO 1:1,6:1, 9 [C‘IM:E.N"I'O}' AREIR GRCISSA)’ ERITA El,f AD M3 CR 322,11
ITIVO) - PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_D2,-"2015
S0zZE4 GRAUTE FEK=25 MPA; TRACO 1:1,2:1,5 (CIMENTOS, AREIR GROSSA/ EBRITA 0/ AD M3 CR 357,10
ITIVO) - PREPARO MECZaNICO C0OM BETONEIRA 400 L. AF 02;’2015
A
ROBSON DARCIO
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

COMP ELT 01

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS REFERENCIA: ZL'\}AZ\ZIZOMT
OBRA: CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA I BDI | 24,96%
- PRE NITARIO NA
TIPO coD DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE cou O NAO TOTAL
DESONERADO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"),
COMPOSICAO [COMPELT 01 |INSTALADO EM VALA ESCAVADA MANUALMENTE - FORNECIMENTO E M 1 11,21 11,21
INSTALACAO. REF.: SINAPI 91837
INSUMO 39245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 M 11000000 3.80]4.18
MM, PARA LAJES E PISOS
COMPOSICAO (88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 15,84(1,42
COMPOSICAO (88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 20,52(1,84
coMPOSICAG  |93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0,06 62.03]3.77
1,30 M. AF_03/2016

COMPOSICAO - MAE

PRECO UNITARIO NAO

DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL
DESONERADO

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"),

COMPOSICAO  |SINAPI 91837 |PARA CIRCUITOS TERMINALIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTOE (M 1 11,21 11,21
INSTALAGAO. AF_12/2015

INSUMO 39045 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 1,1000000 3.80(4.18
MM, PARA LAJES E PISOS

COMPOSICAO  |88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 15,84(1,42

COMPOSICAO  |88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 20,52(1,84
E A L DE DIDADE ME L

coMPOSIcAG  |93358 SCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0,06 62.03]3.77
1,30 M. AF_03/2016

JUSTIFICATIVA

—

PARA A COMPOSICAO DE ELETRODUTO ENTERRADO, INSTALADO EM VALA, FOI ADOTADA COMO REFERENCIA A COMPOSIGAO DA SINAPI 91837, ADICIONANDO O SERVIGO DE
ESCAGAO CONSIDERANDO UMA VALA DE 20X30CM COM SEGAO TRANSVERSAL D E 0,06M?, TOTALIZANDO 0,06M* A CADA METRO DE ELETRODUTO. TAL COMPOSIGAO SE FEZ
NECESSARIA POIS A SINAPI NAO POSSUIA NENHUMA COMPOSICAO ESPECIFICA PARA O TIPO DE SERVICO.

o
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DESCRICAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,

UNIDADE

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO NAO

DESONERADO

TOTAL

MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

COMPOSICAO [COMP ELT 02 |TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC). UN 1 122,64 122,64
REF.: SINAPI 9373

INSUMO 00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 UN 3 138|414
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,568 15,84|8,99

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,568 20,52|11,65

INSUMO 39471 DISPOSITIVO DPS CLASSE 1l, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, CORRENTE UN 1 97.86|97.86

COMPOSICAO - MAE

PRECO UNITARIO NAO

DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL
DESONERADO
COMPOSICAO  |SINAPI 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO D~IN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 1 84,48 84,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
INSUMO 00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 UN 3 138|414
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,568 15,84|8,99
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,568 20,52|11,65
INSUMO 39471 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1 59,70(59,70

JUSTIFICATIVA

o

CalhaNorte

PARA A REFERIDA COMPOSICAOQ, FOI ADOTADA COMO REFERENCIA A COMPOSIGAO DA SINAPI 93673, SUBSTITUINDO O DISJUNTOR PELO DISPOSITIVO DPS, PARA ATENDER A
ESPECIFICAGAO DO PROJETO, VISTO QUE A SINAPI NAO POSSUI COMPOSIGAO ESPECIFICA PARA TAL.

ROBS 10
ENG. CIVIL CREA:1202639160

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMP ELT 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
p ~ . o SINAPI MT
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS REFERENCIA: 04/2020
OBRA: CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA I BDI 24,96%
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DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO NAO

DESONERADO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMP ELT 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
p ~ : o SINAPI MT
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS REFERENCIA: 04/2020
OBRA: CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA I BDI 24,96%

TOTAL

COMPOSICAO  |cOMP ELT 03 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, UN 1 147,38 147,38
SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1

INSUMO 00001575 co >5A0 €0 > ° CABO 16 ’ UN 2 1,38]2,76
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3780000 15,84|5,98

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3780000 20,52|7,75
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A,

INSUMO 39445 TIPO AC UN 1 130,89(130,89

COMPOSIGCAO - MAE

DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

PREGCO UNITARIO NAO

DESONERADO

TOTAL

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

COMPOSICAO  |SINAPI 93666 . UN 1 64,47 64,47
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1
INSUMO 00001575 co >5A0 €0 > ° CABO 16 ’ UN 2 1,38(2,76
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3780000 15,84|5,98
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3780000 20,52|7,75
INSUMO 34623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN 1 47,98(47,98

JUSTIFICATIVA

PARA A REFERIDA COMPOSICAO, FOI ADOTADA COMO REFERENCIA A COMPOSICAO DA SINAPI 93666, SUBSTITUINDO O DISJUNTOR PELO DISPOSITIVO DR, PARA ATENDER A
ESPECIFICAGAO DO PROJETO, VISTO QUE A SINAPI NAO POSSUI COMPOSIGAO ESPECIFICA PARA TAL.

@

CalhaNorte

ROBSON DARCIO
ENG. CIVIL CREA:1202639160

37/59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMP ELT 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
. ~ , a SINAPI MT
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS REFERENCIA: 04/2020
OBRA: CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA Il BDI 24,96%
~ PRE NITARIO NA
DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE cou O NAO TOTAL
DESONERADO
COMPOSICAO COMP ELT 04 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) - TRIFASICO - 7 UN 1 2212 2212 00
METROS DE ALTURA, INCLUSO ATERRAMENTO !
INSUMO COTACAO 01 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) - TRIFASICO - 7 METROS DE ALTURA, INCLUSO UN 1 1962.00|1962 00
¢ ATERRAMENTO ’ !
COMPOSICAO 88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,6(41,20
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 20,52(82,08
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 15,841126,72
COTACAO 01 - PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) - TRIFASICO - 7 METROS DE ALTURA, INCLUSO ATERRAMENTO - DATA: JUNHO/20
CNPJ EMPRESA ENDERECO UN PRECO TELEFONE
04.181.115/0001-80 Pizzatto Materiais Eletricos Ltda Av. Manoel José de Arruda, 664 - Jardim Shangri-1a, Cuiaba - MT UN RS 1.962,00 |65 3052-4200
Multi P Eletrica Hi li
04.220.944/0001-25 ulti Padrao Eletrica Hidraulica e Av. Tancredo de A. Neves, 619 - Jardim Petropolis, Cuiabd - MT UN RS  1.804,89 |65 2123-2600
lluminacao LTDA
07.237.858/0001-13 Cotelétrica Materiais Elétricos Av. Beira Rio Sul, 1280 - Jardim California, Cuiaba - MT UN RS 2.097,00 |65 3025-4300
TOTAL - MEDIANA RS 1.962,00

JUSTIFICATIVA

PARA ESTA COMPOSIGAO NAO FOI ENCONTRADA COMPOSIGAO NO SINAPI QUE ATENDESSE A NECESSIDADE DO PROJETO, OU SERVIGO SEMELHANTE PARA SERVIR COMO REFERENCIA. POR ISSO, FOI ELABORADA ESTA
COMPOSICAO PROPRIA PARA ESTE SERVICO.

@
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO NAO
DESONERADO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS REFERENCIA: 32\}22'23/”
OBRA: CONSTRUGCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA II BDI 24,96%

TOTAL

@

Ty e—— EXECUGAO DO SUMIDOURO - DIMENSOES E UNIDADES DE ACORDO COM O UN 1 1694,64 1694,64
PROJETO
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO),

COMPOSICAO {90084 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, EM  |M3 19,24 6,78(130,44
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015

COMPOSICAO  |96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 15,7 38,16|599,11
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE

composicao  |8a2e2 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM V2 9.42 57.50|542,49
VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

COMPOSICAD  |94965 CONCRETO FCK = ZEEMPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA V3 0,26 329,2185,59
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

COMPOSICAO  |6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA |UN 1 23,95|23,95
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

COMPOSICAO (89744 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1 19,01(19,01
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

COMPOSICAO  |73883/002 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 0,53 123,82(65,62

composicao  lo70ss FABRICAGCAO, MONTAGEM E DE§MONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM V2 1,76 81.91(144.16
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

COMPOSICAO (92788 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA- |KG 13,25 6,36(84,27
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

JUSTIFICATIVA
PARA ESTA COMPOSIGAO NAO FOI ENCONTRADA COMPOSIGAO NO SINAPI QUE ATENDESSE A NECESSIDADE DO PROJETO, OU SERVICO SEMELHANTE PARA
SERVIR COMO REFERENCIA. POR ISSO, FOI ELABORADA ESTA COMPOSICAO PROPRIA PARA ESTE SERVICO, CONSIDERANDO O SUMIDOURO DIMENSIONADO EM
PROJETO.

CalhaNorte

/é

—ROBSON.DARCIO

ENG. CIVIL CREA:1202639160

COMP ESG 01

39/59



DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO NAO

DESONERADO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMP HID 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
p ~ : o SINAPI MT
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS REFERENCIA: 04/2020
OBRA: CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA I BDI 24,96%

TOTAL

COMPOSICAO  |cOMP HID 01 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - UN 1 274,16 274,16
LARGURA 90CM

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 19,81(9,90

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 15,91(7,95
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO

INSUMO 00007583 ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6 0.29)1,74

INSUMO 00036206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, UN 1 254 57|254 57
DIAMETRO MINIMO 3 CM ’ ’

JUSTIFICATIVA

PARA ESTA COMPOSIGAO NAO FOI ENCONTRADA COMPOSICAO NO SINAPI QUE ATENDESSE A NECESSIDADE DO PROJETO, OU SERVIGO SEMELHANTE PARA SERVIR
COMO REFERENCIA. POR ISSO, FOI ELABORADA ESTA COMPOSIGCAO PROPRIA PARA ESTE SERVIGO.

@
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMP EST 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS REFERENCIA: ZLI\}QSIZQAT
OBRA: CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA I BDI 24,96%
- PRECO UNITARIO NAO
DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE DESONERADO TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TESOURA METALICA, COM VAO DE 15M,
COMPOSICAO  |COMP EST 01 |UTILIZAGAO DE PERFIS DE CHAPA LAMINADA E DOBRADA EM ACO ASTM UN 1 2004,23 2004,23
A36, CONFORME PROJETO. REF.: SIURB - SP - CODIGO 15505
INSUMO 00040598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANI]KG 244,394 4,81 1175,53
INSUMO 00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,609 22,41 13,64
INSUMO 00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,176 13,45 42,71
INSUMO 00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,072 12,18 0,87
COMPOSICAO 92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CI|CHP 9,774 26,68 260,77
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,886 19,71 96,30
COMPOSICAO 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,886 15,95 77,93
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,732 20,92 15,31
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,732 15,91 11,64
COMPOSICAO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ [H 9,774 11,71 114,45
COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,774 19,96 195,08

/A
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

COMPOSICAO - MAE

PRECO UNITARIO NAO

COMP EST 01

DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL
DESONERADO
SIURB SP - -

COMPOSICAO 15505 ESTRUTURA METALICA INCL. ANTIFERRUGINOSA KG 1 9,48 9,48

INSUMO 2045 SERRALHEIRO (SGSP) H 0,02 31,66 0,63
INSUMO 2046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP) H 0,02 19,31 0,39
INSUMO 2075 PINTOR (SGSP) H 0,003 23,18 0,07
INSUMO 2076 AJUDANTE DE PINTOR (SGSP) H 0,003 17,84 0,05
INSUMO 2100 AJUDANTE DE SOLDADOR DE ESTRUTURA COMUM (SGSP) H 0,04 18,38 0,74
INSUMO 2228 SOLDADOR (SGSP) H 0,04 32,04 1,28
INSUMO 30615 FERRO CHATO 2" X 1/2" Kg 0,525 4,49 2,36
INSUMO 30640 PERFIL DE ACO ASTM-36 KG 0,525 5,86 3,08
INSUMO 37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO L 0,0025 22,58 0,06
INSUMO 84009 ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32") Kg 0,013 29,17 0,38
INSUMO 87030 AGUARRAZ - MINERAL L 0,0003 9,69 0,00
INSUMO 94254 MAQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A H 0,04 10,9 0,44

JUSTIFICATIVA

PARA A REFERIDA COMPOSICAO, FOI ADOTADA COMO REFERENCIA A COMPOSICAO SIURB SP 15505, QUE POR SUA VEZ, TRAZ A REPRESENTATIVIDADE GENERICA DE VALOR, EM
FUNCAO DO PESO, PARA UM ESTRUTURA METALICA EM AGO ASTM-36 E FERRO CHATO. PARA A CRIACAO DA COMPOSIGAO PROPRIA FOI CONSIDERADO O PESO TOTAL DE UMA

@

TESOURA, CONSIDERANDO QUE SERA UTILIZADO APENAS ACO ASTM-36 NA MESMA. COMPOSIGAO MAE DISPONIVEL EM EXCEL EM:

CalhaNorte

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=297812>

’A

ROBSON DARCHO

ENG. CIVIL CREA:1202639160

42/59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMP EST 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

15505 |ESTRUTURA METALICA INCL. ANTIFERRUGINOSA EG 2,47
02045  |SEFEEALHEIRO {(3GSF) H 31,66 0020000 0.6300
02046 |[ATUDANTE DE SEFEATLHEIRO {3GSF) H 19,31 0020000 03900
02075  |PINTOER (SGSE) H 2318 0003000 0.0700
02076 |ATUDANTE DE PINTOE. {(SGSP) H 17,54 0003000 0.0500

ATUDANTE DE S30LDADOF. DE ESTREUTURA
02100 [COMUM (3GSEF) H 15.38 0040000 0. 7400
02228 [SOLDADOE. (SGSE) H 32,04 0040000 1.2500
30815 ([FEFRO CHATO2" X 12" Ez 149 0.325000 2.3600
30640 |PEEFIL DE ACO ASTM-36 EG 3,36 0.325000 3.0700
37308 [FUNDO CEOMATO DE ZINCO L 22.58 0002500 00600
24000  |ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (3/32"™) Ez 2017 0013000 0.3500
87030 [AGUARFAZ - MINEFAL L 269 0000300 00000
04254 |MAQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A H 10,90 0040000 04400

’/4
@
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMP ARQ 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
] R ) R SINAPI MT

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS REFERENCIA: 04/2020
OBRA: CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA I BDI | 24,96%

DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE ' RECOUNITARIONAO oo,

DESONERADO

PISO TATIL DE BORRACHA (PVC FLEXIVEL), COLORIDO, APLICADO COM COLA

COMPOSICAO  |COMP ARQ 01 M2 1 212,72 212,72
Q DE CONTATO, E=5CM, 25X25CM. REF.: SETOP PIS-TAT-015

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E
INSUMO 00038181 >0 OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X 25 CM, E |, 1,02 187,4|191,14

=5 MM, PARA COLA
INSUMO 00004791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,4 12,52[5,00
INSUMO 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,5 1,86(0,93
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5641 19,81]11,17
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,282 15,91(4,48

JUSTIFICATIVA
PARA ESTA COMPOSICAO NAO FOI ENCONTRADA COMPOSICAO NO SINAPI QUE ATENDESSE A NECESSIDADE DO PROJETO, OU SERVICO SEMELHANTE PARA SERVIR COMO
REFERENCIA. POR ISSO, FOI ELABORADA ESTA COMPOSICAO PROPRIA PARA ESTE SERVICO.
. ROBSON DARCI

CalhaNorte ENG. CIVIL CREA:1202639160 44/59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMP ARQ 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS  Pagina: 2632 de 3423
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUPERINTENDENCIA DE COORDENACAO TECNICA
DIRETORIA DE CUSTOS

RELATORIO DE COMPOSIGAO DOS SERVIGOS PARA OBRAS DE EDIFICAGAO E
INFRAESTRUTURA - SETOP - REGIAO CENTRAL

S/ Desoneragao

Servigo: ED-50627 PISO PODOTATIL DE BORRACHA, ALERTA, Unidade: m2
ESP. 5SMM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO

, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Observacdes: PIS-TAT-015

AFERIDC 12/2018

(A)Equipamento ‘cr’:dign | ut. Pr| ut. Impr| V. Hr.| V1. Hr] Consumo| Custo Horario|
Prod Imp)|
(A)Total 0,00
[(B)M3o-de-Obra [Cédigo [ Eq. Salarial] __ Sal/Hora] Encargos(%]] Consumo| Custo Horario|
B)Total] gpoo
Custo Horario da Execugio (A) + (B) 0,00
(D) Produgdec da Equipe| 1.0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B)] / (D) 0.00
(F)Materiais Codigo Unid. Consume| Custo Unitario Custo Unitario
COLA ADESIVO DE MATED-| Kg 0,4000000 19,80 7,92
CONTATO A BASE DE 11430
BORRACHA DE
POLICLOROPRENO
LIXA PARA SUPERFICIE MATED-| U 0,5000000 1,50 0,75
MADEIRA/MASSA EM 11445

FOLHA (GRANA: 100/
DIMENSAQ: 225x275MM)
PISO TATIL - PODOTATIL ( |[MATED-| m2 1,0200000 99,16 101,14
MATERIAL: BORRACHA/ 11425
COR: UMA (1) COR/TIPO
ALERTA/COMPRIMENTO:
25CM/LARGURA: 26CM/
ESPESSURA: 5SMM/
ASSENTAMENTO: COLA)

(F)Total: 109,81

(G)Servigos Codigo Unid. Consumo| Custo Unitario Custo Unitario]
PEDREIRC COM ED- hora 0,5641026] 20,81 11,73
ENCARGOS 50381
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ED- hora 0,2820513 14,76 4,16
ENCARGOS 50367
COMPLEMENTARES
(G)Totat 1589
Custo Direto Total (E) + (F) + (G): 125,70
BDI1:23,55% 29,60
Prego Unitario Total 155,30

o —
ROBSON DARCIO
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quantificacdo de S. Preliminare

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS
QUATRO MARCOS

REFERENCIA:

SINAPI MT
04/2020

NAO DESONERADA

OBRA: CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA || BDI 24,96%
SERVICOS PRELIMINARES
PERIMETRO DA AREA DE INTERVENCAO (M) 91,40
GABARITO DE LOCACAO DE OBRA (M) 75,40
G.D ROBSON DARCIO
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUANTITATIVO ESTRUTURAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS REFERENCIA: [SINAPI MT
OBRA: CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA I BDI | 24,96%
QUANTIFICACAO FUNDACAO
Pilar
Nome Secdo (cm) X Y Carga Max, | CargaMin, | Fx Fy
A L (cm) (cm) (tf) (tf) (tf) (tf)

P1 20 30 15,5 | 1854,5 6,3 6,1 0,8 0,1
P2 20 35 519,35| 1847 7 6,8 0,1 0,2
P3 20 35 1025,62 | 1847 7 6,8 0,1 0,2
P4 20 30 1529,5 | 1854,5 6,7 6,5 0,7 0,1
P5 20 35 18 1445 9,2 9] 0,2 0,1
P6 14 30 1322,5 | 1384,5 2,4 2,1 01 0,1
P7 14 30 1529,5 | 1392,5 11,8 11,5 0,1 0,2
P8 14 30 1022,5 | 1169,5 1,1 09 o041 0,1
P9 14 30 1322,5 | 11775 8,4 7,90 0,2 0,6
P10 20 35 18 962,5 8,4 82 0,2 0,2
P11 14 30 772,5 954,5 3,4 32[ 041 0,1
P12 14 30 1022,5 962,5 6,7 6,5 0,3 0,7
P13 14 30 1529,5 962,5 10,1 9,5/ 0,1 0,2
P14 14 30 1322,5 805,5 3,9 3,6/ 01 0,1
P15 14 30 1537,5 797,5 4,8 46| 01 0,3
P16 20 35 18 540 8,3 81| 0,2 0,3
P17 14 30 407,5 442,5 3,8 3,7 01 0,2
P18 14 30 772,54 4425 8,9 87/ 0,3 0,5
P19 14 30 1022,5 442,5 7,1 6,9 0,9 0,3
P20 14 30 1529,5 442,5 7,9 7,8 01 0,1
P21 20 34 10,5 117,5 5,6 54/ 01 0,2

T o—\
. ROBSON DARCIO
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUANTITATIVO ESTRUTURAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

P22 20 34 229,5 117,5 4,2 3,8 01 0,2
P23 14 30 407,5 135,5 6,3 59| 0,2 0,1
P24 14 30 772,5 127,5 6,8 6,3] 04 0,1
P25 14 30 1022,5 135,5 9 84 0,6 0,1
P26 19 134 1535 67,5 9,2 8,1 04 0,7
QUANTIFICAGAO FUNDACAO - continuagdo
Fundacao Areade | Volume de | Pintura de
Nome LadoB | LadoH h0 ha hl hb df Lastro de | Escavagao |Impermeabi
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) Fundo (m?) na lizagdo
P1 75 85 25 25 120 0,64 0,77 1,59
P2 80 95 25 25 120 0,76 0,91 1,81
P3 75 85 25 25 120 0,64 0,77 1,68
P4 75 85 25 25 120 0,64 0,77 1,59
P5 85 100 25 25 120 0,85 1,02 1,90
P6 55 75 25 25 120 0,41 0,50 1,25
P7 90 110 20 30 120 0,99 1,19 1,78
P8 55 75 25 25 120 0,41 0,50 1,25
P9 80 95 25 25 120 0,76 0,91 1,60
P10 85 100 25 25 120 0,85 1,02 1,90
P11 55 75 25 25 120 0,41 0,50 1,25
P12 75 85 25 25 120 0,64 0,77 1,47
P13 85 100 25 25 120 0,85 1,02 1,69
P14 55 75 25 25 120 0,41 0,50 1,25
P15 55 75 25 25 120 0,41 0,50 1,25
P16 85 100 25 25 120 0,85 1,02 1,90
P17 55 75 25 25 120 0,41 0,50 1,25
P18 80 95 25 25 120 0,76 0,91 1,60
P19 75 90 25 25 120 0,68 0,81 1,51
P20 75 90 25 25 120 0,681 — 0,81 1,51
e

ROBSON
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUANTITATIVO ESTRUTURAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

P21 70 85 25 25 120 0,60 0,71 1,62
P22 70 85 25 25 120 0,60 0,71 1,62
P23 70 85 25 25 120 0,60 0,71 1,43
P24 70 85 25 25 120 0,60 0,71 1,43
P25 85 100 25 25 120 0,85 1,02 1,69
P26 60 175 25 25 120 1,05 1,26 3,96

TOTAL 17,33 20,79 42,74

df

CONSUMO DE MATERIAIS - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

RESUMO DE MATERIAIS - NIVEL DE FUNDACAO/ BALDRAME - COTA (-120 A 0)

Peso do ago | Volume de Area de Consumo de
. forma
Pavimento Elemento oncreto
[0) 2 3

+0 % (kg) (m?) (m?) aco (kg/md)
Vigas 477,6 51 89,2 92,8
Pilares 164 1,8 32,2 89,2

Baldrame -

Fundacdes 145,1 4,3 21,1 33,6
Total 786,7 11,3 142,5 69,6

/4
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUANTITATIVO ESTRUTURAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Peso + 0 % (kg)
Aco Diametro ] ]

Vigas Pilares Fundacdes Total
CA50 8 145,1 145,1
CA50 10 342 125,4 467,4
CA50 12,5 40,7 40,7
CA60 5 94,8 38,6 1334

Vigas Pilares | Fundacdes Total
Peso total CA50 382,8 125,4 145,1 653,2
+ 0% (kg) CA60 94,8 38,6 1334
Total 477,6 164 145,1 786,7
C-20 4,3 4,3
Volume concreto (m?) C-25 51 1.8 7
Total 51 1,8 4,3 11,3
Avrea de forma (m?) 89,2 32,2 21,1 1425
Consumo de aco (kgf/m3) 92,8 89,2 33,6 69,6

RESUMO DE MATERIAIS - NIVEL DE AMARRACAO (COTA 0 A 300)

Peso do ago | Volume de Area de Consumo de
. forma
Pavimento Elemento pr——
[0) 2 3
+0 % (kg) (m?) (m?) aco (kg/md)
Vigas 521,3 6,5 108 80,6
N Pilares 321,9 4,6 80,4 70
Amarragao -
Lajes 0 1,1 0 0
Total 843,2 12,2 188,4 69,3
& — X
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUANTITATIVO ESTRUTURAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

N Peso + 0 % (kg)
Aco Diametro - - -
Vigas Pilares Lajes Total
CA50 10 391,1 226,3 617,4
CA50 12,5 20,7 20,7
CA60 5 109,5 95,6 205,2
Vigas Pilares Lajes Total
Peso total CA50 411,8 226,3 638,1
+ 0% (kg) CA60 109,5 95,6 205,2
Total 521,3 321,9 843,2
Volume concreto (m?) C-25 6,5 46 11 12,2
Area de forma (m?) 108 80,4 188,4
Consumo de ago (kgf/m3) 80,6 70 0 69,3

RESUMO DE MATERIAIS - NIVEL DE PLATIBANDA (COTA 300 A 500)

Peso do ago | Volume de Area de Consumo de
. forma
Pavimento Elemento oncreto
[0) 2 3
+0 % (kg) (m?) (m?) aco (kg/md)
Vigas 227,2 2,5 44 .4 90,2
Platibanda Pilares 116,5 1,8 314 65,1
Total 343,7 4,3 75,8 79,8
I Peso + 0 % (kg)
Ago Diametro - -
Vigas Pilares Total
CA50 10 171,6 80,2 2517
CAB0 5 55,7 36,3 92
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUANTITATIVO ESTRUTURAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Vigas Pilares Total
Peso total CA50 171,6 80,2 251,7
+ 0% (kg) CA60 55,7 36,3 92
Total 227,2 116,5 343,7
Volume concreto (m3) C-25 2,5 1,8 4,3
Avrea de forma (m?) 44.4 31,4 75,8
Consumo de ago (kgf/m?3) 90,2 65,1 79,8

—
o Tl
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS
QUATRO MARCOS

REFERENCIA:

SINAPI MT
04/2020

OBRA: CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA 1| BDI | 24,96%
QUANTIFICACAO DE ELETRODUTOS

Tipo Unidade Quantidade
Eletroduto em forro 3/4" m 120,24
Eletroduto em forro 1" m 18,72
Eletroduto em laje 3/4" m 17,15
Eletroduto em parede (3/4) m 98,61
Eletroduto em Piso 1" m 10,54

o

Quantitativo de cabo Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)

gerado pelo Lumine

Se¢do (mm?) Unidade Quantidade
16|m 76,6
2,5|m 438,1
41m 428,9

CalhaNorte
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Tomadas e Interruptores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PROPRIETARIO: SAO JOSE DOS QUATRO | REFERENCIA: (S)L'\yz\g'z'(;ﬂ

MARCOS
OBRA: CONSTRUCAO DA NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO BDI | 24,96%

QUANTIFICACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
Altura de Referéncia (m) 3|DESCIDA (M)
Altura Baixa (m) 0,3 2,7
Altura Média (m) 1,2 1,8
Altura Alta (m) 2,2 0,8
TOMADAS Ix |2x 20A |Total DESCIDA (M)
Tomada Baixa 16 2 18 48,6
Tomada Média 7 7 12,6
Tomada Alta 4 8 12 9,6
TOTAL 37,00 70,80

INTERRUPTORES 1X |2X 3X Total DESCIDA (M)
Interruptor Médio 7 2 1 10 18

T~
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Quantitativo Hidrdulico
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

" ~ . - SINAPI MT
PROPRIETARIO: |PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS REFERENCIA: 04/2020
OBRA: CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA Il BDI | 24,96%

QUANTITATIVO - AGUA FRIA - GERADO PELO HYDROS
Alimentacéo - Metais
Registro de esfera
1/2" 1pg 1,00
Alimentacdo - PVC misto soldavel
Colar de tomada em PVC

1/2" 1 pg 1,00
Joelho 90 soldavel ¢/ rosca
20 mm - 1/2" 1 pg 1,00

Alimentacao - PVC rigido soldavel
Adapt sold c/ flange fixo p cx. d"agua

20 mm - 1/2" 1pg 1,00
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

20 mm - 1/2" 1pg 1,00
Tubos

20 mm 28,85 m 28,85

Agua fria - Aparelho
Torneira de Pia de Cozinha

22mm - 3/4" 1pg 1,00
25mm - 3/4" 2 pg 2,00
Vaso Sanitario p/ Valvula de Descarga de 1 1/2"

40mm-11/2" 3pc 3,00

Agua fria - Cobre
Conector bolsa - bolsa

22 mm x 3/4" 1pg 1,00
Té c/ reducdo central
28 mm x 22 mm x 28 mm 1pg 1,00

Agua fria - Metais
Registro Globo

1.1/2" 2pg 2,00
Registro de gaveta ¢/ canopla cromada
1.1/2" 3pg 3,00

Agua fria - PVC misto soldavel
Joelho de redugdo soldavel c/ rosca
32 mm - 3/4" 2 pg 2,00
Agua fria - PVC rigido soldavel
Adapt sold. ¢/ flange livre p/ cx. d"agua

60 mm - 2" 3pe 3,00
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

50 mm - 1.1/2" 4pg 4,00
Tubos

25 mm 7,38 m 7,38
50 mm 12,92 m 12,92

//_?
@
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Quantitativo Esgoto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

p PREFEITURA MUNICIPAL DE SA E o INAPI MT
PROPRIETARIO: v v SA0JOS REFERENCIA: >
DOS QUATRO MARCOS 04/2020
OBRA: CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA NAO DESONERADA
MUNICIPAL
RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA
ENDERECO: ’ BDI 24,96%
ROSA I
QUANTIFICAGAO - REDE DE ESGOTO - GERADO PELO HYDROS
TIPO UNIDADE QUANTIDADE

Esgoto - Caixas de Passagem
Caixa de inspecao esgoto simples
CE- 60x60 cm 3
Esgoto - PVC Acessorios

Ralo sifonado alt. reg. saida 40

100 mm - 40 mm UN 3
Sifdo de copo p/ pia e lavatdrio

1"-1.1/2" UN 3
Valvula p/ lavatério e tanque

1" UN 3

Esgoto - PVC Esgoto
Curva 90 curta

40 mm UN 3
Joelho 45

50 mm UN 1
Joelho 90

100 mm UN 4
40 mm UN 3
Juncdo simples

100 mm - 50 mm UN 3
50 mm-50 mm UN 1
Tubo rigido ¢/ ponta lisa

100 mm - 4" M 7,4
150 mm - 6" M 14,82
40 mm M 3,25
50 mm - 2" M 2,19
Ventilagdo - PVC Esgoto

Joelho 90

50 mm UN 1
Tubo rigido ¢/ ponta lisa

50 mm - 2" M 15,45
Té 90

50 mm UN 2

A
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Quantificagdo Arquitetonico

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 JOSE DOS QUATRO MARCOS REFERENCIA: ;L“;‘;;'ZOMT
OBRA: CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAO DESONERADA
ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA Il BDI | 24,96%
TIPO COMPRIMENTO ALTURA AREA (M?)
EXTERNA 64,6 44 284,24
INTERNA 54,65 3 163,95

TOTAL 448,19

LOCAL COMPRIMENTO DE PE DE PAREDE |  ALTURA DE ARER (VE) REBOCO PARA PINTURA (V) | EBOCO PARA CERAMICA
(M) REBOCO (M) (M2)

EXTERNA 65,8 5 329 329
INTERNA 109,3 3 327,9 2635 64,4

TOTAL 656,9 592,5 64,4

; PERIMETRODE = DIREITO DE PISO DE DL piso ceramico | ROPAPE | pevesTIMENTO |FoRROPvC | CABAMEN |REBOCO E
AMBIENTE AREA (M?) parEDE (V) |PNTURM PINTURA INTERNA (M?) PINTURA EXTERNA (M) | oo vy |CONCRETO-6CM | ) CERAMICO | 22 mnico (v | (ve) TO DE PINTURA EM
REVESTIMENTO (M) (M2) (M) FORRO (M) [LAJE (M?)
BIBLIOTECA 176,3 73,1 2,8 204,68 176,3 10,578 176,3 731 176,3 731
RECEPCAO 11,6 13,72 2,8 38,416 11,6 0,696 11,6 13,72 11,6 13,72
RET. E DEV. DE LIVROS 101 141 2,8 39,48 101 0,606 10,1 14,1 10,1 14,1
GUARDA VOLUMES 6 10 2,8 28 6 0,36 6 10 6 10
WC MASC 4 3 2,8 4 0,24 4 224 4
WC FEM 4 8 2,8 4 0,24 4 224 4
WC FUNC 3 7 28 3 0,18 3 19,6 3
ADMINISTRAGAO 21,7 20,1 2,8 56,28 21,7 1,302 21,7 20,1 21,7 20,1
RECEPGAO ADM 151 16 5 80 15,1 0,906 15,1 16 15,1 16
EXTERNO 49,35 5 246,75 0 0 0 49,35
HALL DE ENTRADA 17,9 14,25 3 5,4 17,9 1,074 17,9 14,25 17,9
CALCADA DE ENTORNO 33,68 33,68 2,0208
TOTAL 233,62 446,36 252,15 303,38 18,2028 269,7 210,62 64,4 240,8 147,02 28,9
CALHA (M) 343
RUFO (M) 30,3
TELHAMENTO (M?) 259,82
¢
9 ROBSON DARCIO
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

@
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ESQUADRIAS
cODIGO [ DESCRICAO | QuANTIDADE | ALTURA (M) | COMPRIMENTO (M) [ PEITORIL (M) [ AREATOTAL(M?) [ Verga (m)

l JANELAS EAlBERTURAS |
I JANELA DE CORRER 2 FOLHAS 1 1,2 1,5 0,9 1,8 2,2
12 JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 3 1,2 18 09 6,48 75
13 JANELA FIXA 1 FOLHA 3 05 1,8 2,1 2,7 75
I JANELA MAX AR 1 06 05 15 03 12
15 JANELA MAX AR 2 06 09 1,5 1,08 3.2
16 ABERTURA RETANGULAR 1 09 3 12 2,7 3,7
17 ABERTURA RETANGULAR 1 09 1,5 1,2 1,35 2,2
o1 PORTA DE VIDRO DE CORRER - 4

FOLHAS 1 2,1 3 6,3 3,7
o2 PORTA DE VIDRO DE CORRER - 4

FOLHAS 1 2,1 25 5,25 32
P3 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 4 2,1 09 7,56 6,4
P4 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 2 2,1 038 3,36 3
P5 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 1 2,1 0,7 1,47 14
COMPRIMENTO TOTAL (M) 17,15
ESPACAMENTO MAXIMO ENTRE TESOURAS (M) 3
NUMERO DE VAOS (UN) 6
NUMERO DE TESOURAS (UN) 7

PISO TATIL (25X25CM) DIRECIONAL OU ALERTA

TIPO QUANTIDADE (UM) AREA (M?)
DIRECIONAL 68 4,25
ALERTA 48 3,00
TOTAL 116 7,25

Quantificagdo Arquitetonico
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE

DOS QUATRO MARCOS

SINAPI MT

REFERENCIA:
04/2020

OBRA: CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA NAO DESONERADA

ENDERECO: RUA CERES, BAIRRO JARDIM SANTA BDI | 24,96%
MEMORIAL DE CARREGAMENTO NA COBERTURA

TIPO CARGA (kg/m?)

telha 14

forro cartonado 25

carga adicional 20

carga variavel do forro 30

carga variavel do cobertura 25

CARGA PERMANENTE 59

CARGA VARIAVEL 55

CALCULO DE PESO POR TRELICA

LOCAL PERFIL COMP (M) |PESO L. (Kg/m) |PESO TOTAL (Kg)
Banzo Superior U_CD 100x50x3.04x3.99 15,45 4,53 69,99
Banzo Inferior U_CD 100x50x3.04x3.99 15,62 4,53 70,76
Diagonais U_CD 100x50x3.04x3.99 16,45 4,53 74,52
Montante U_CD 100x50x3.04x3.99 6,43 4,53 29,13
TOTAL 244,39

o
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Tesoura da Cobertura
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