
OBRA: BDI DESON BDI NÃO DES
LOCAL: 28,32% 22,20%
PROPR.: DIFERENCIADO DIFERENCIADO
ÁREA (M²): 15,00% 15,00%

Ø 40cm Ø 60cm Ø 80cm Ø 100cm Ø 120cm SIMP DUPLA

1 RUA DOM PEDRO 40,00 436,00 8 3 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

40,00 0,00 436,00 0,00 0,00

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

TRECHO 01

RELAÇÃO DE RUAS BENEFICIADAS - DRENAGEM

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

DISSIPADORCAIXA DE PASSAGEMITEM
POÇO DE 
VISITA 
(Ø60)

POÇO DE 
VISITA 
(Ø120)

POÇO DE 
VISITA 
DUPLO

RUA
TUBULAÇÃO BOCA DE LOBO POÇO DE 

VISITA 
(Ø100)

POÇO DE 
VISITA 
(Ø80)

SINAPI 03/2023  ANP 03/2023

1
TOTAL GERAL - M 476,00

TOTAL PARCIAL - M
8 0 0 000 0 3

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
JARDIM SANTA ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
3.659,09

REFERENCIA:



OBRA: REFERENCIA: BDI DESON BDI NÃO DES
LOCAL: 28,32% 22,20%
PROPR.: DIFERENCIADO DIFERENCIADO

ÁREA (M²): 15,00% 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT LARG ALT COMPR EXTENSÃO TOTAL

1.0 m³

1.1 Tubulação D=40cm m 40,00 1,00 1,50 60,000
1.2 Tubulação D=60cm m 0,00 1,20 1,50 0,000
1.3 Tubulação D=80cm m 218,00 0,000
1.4 Tubulação D=100cm m 0,00 1,60 1,50 0,000
1.5 Tubulação D=120cm m 0,00 1,80 1,50 0,000
1.6 Tubulação D=150cm m 0,00 2,10 1,50 0,000
1.7 Boca de lobo simples und 8,00 1,90 1,50 1,90 43,320
1.8 Poço de Visita duplo  - Coletor de Ø80 und 3,00 0,000
1.9 Poço de Visita - Coletor de Ø100 und 0,00 2,50 1,50 2,90 0,000
1.10 Poço de Visita - Coletor de Ø80 und 0,00 2,40 1,50 2,90 0,000
1.11 Poço de Visita - Coletor de Ø60 und 0,00 2,30 1,50 2,90 0,000
1.12 Caixa Coletora und 0,00 2,50 1,50 2,90 0,000
1.13 Dissipador de energia und 1,00 2,20 0,35 4,80 3,696

2.0 m³

2.1 Tubulação D=40cm m 40,00 1,00 0,00 0,000
2.2 Tubulação D=60cm m 0,00 1,20 0,20 0,000
2.3 Tubulação D=80cm m 218,00 2,60 1,90 1.076,920
2.4 Tubulação D=100cm m 0,00 1,60 0,60 0,000
2.5 Tubulação D=120cm m 0,00 1,80 1,00 0,000
2.6 Tubulação D=150cm m 0,00 2,10 1,30 0,000
2.7 Boca de lobo simples und 8,00 1,90 0,00 0,000
2.8 Poço de Visita duplo  - Coletor de Ø80 und 3,00 0,00 2,50 0,00 0,000
2.9 Poço de Visita - Coletor de Ø100 und 0,00 2,50 0,80 2,90 0,000
2.10 Poço de Visita - Coletor de Ø80 und 0,00 2,40 0,50 2,90 0,000
2.11 Poço de Visita - Coletor de Ø60 und 0,00 2,30 0,30 2,90 0,000
2.12 Caixa Coletora und 0,00 2,50 1,00 2,90 0,000
2.13 Dissipador de energia und 1,00 2,20 0,00 4,80 0,000

3.0 Lados Reaproveitamento m² 92,04

3.1 Tubulação D=60cm m 0,00 1,70 2,00 9,00 0,00
3.2 Tubulação D=80cm m 218,00 1,90 2,00 9,00 92,04
3.3 Tubulação D=100cm m 0,00 2,10 2,00 9,00 0,00
3.4 Tubulação D=120cm m 0,00 2,50 2,00 9,00 0,00
3.5 Tubulação D=150cm m 0,00 2,80 2,00 9,00 0,00

4.0 m³

4.1 Tubulação D=40cm m 40,00 1,00 0,10 4,00
4.2 Tubulação D=60cm m 0,00 1,20 0,10 0,00
4.3 Tubulação D=80cm m 218,00 0,00 0,10 0,00
4.4 Tubulação D=100cm m 0,00 1,60 0,10 0,00
4.5 Tubulação D=120cm m 0,00 1,80 0,10 0,00
4.6 Tubulação D=150cm m 0,00 2,10 0,10 0,00
4.7 Boca de lobo simples und 8,00 1,90 1,90 0,00
4.8 Poço de Visita duplo  - Coletor de Ø80 und 3,00 0,00 0,00 0,00
4.9 Poço de Visita - Coletor de Ø100 und 0,00 2,50 2,90 0,00
4.10 Poço de Visita - Coletor de Ø80 und 0,00 2,40 2,90 0,00
4.11 Poço de Visita - Coletor de Ø60 und 0,00 2,30 2,90 0,00
4.12 Caixa Coletora und 0,00 2,50 2,90 0,00
4.13 Dissipador de energia und 1,00 2,20 4,80 0,00

5.0 m³

B                 
largura 

H                  
altura 

L              
comprim.

5.1 Tubulação D=40cm m 40,00 π x r² 0,12566 5,026 60,00 54,974
5.2 Tubulação D=60cm m 0,00 π x r² 0,28274 0,000 0,00 0,000
5.3 Tubulação D=80cm m 436,00 π x r² 0,50266 219,159 1.076,92 857,761
5.4 Tubulação D=100cm m 0,00 π x r² 0,78540 0,000 0,00 0,000
5.5 Tubulação D=120cm m 0,00 π x r² 1,13098 0,000 0,00 0,000
5.6 Tubulação D=150cm m 0,00 π x r² 1,76715 0,000 0,00 0,000
5.7 Boca de lobo simples und 8,00 1,40 1,50 1,40 0,000 43,32 43,320
5.8 Poço de Visita duplo  - Coletor de Ø80 und 3,00 1,70 1,50 1,90 0,000 0,00 0,000
5.9 Poço de Visita - Coletor de Ø100 und 0,00 1,50 1,50 1,90 0,000 0,00 0,000
5.10 Poço de Visita - Coletor de Ø80 und 0,00 1,40 1,50 1,90 0,000 0,00 0,000
5.11 Poço de Visita - Coletor de Ø60 und 0,00 1,30 1,50 1,90 0,000 0,00 0,000
5.12 Caixa Coletora und 0,00 1,50 1,50 1,90 0,000 0,00 0,000
5.13 Dissipador de energia und 1,00 0,000 3,70 3,700

6.0 m³

B                 
largura 

H                  
altura 

L              
comprim.

6.1 Tubulação D=40cm m 40,00 π x r² 0,000 0,000 0,000
6.2 Tubulação D=60cm m 0,00 π x r² 0,000 0,000 0,000
6.3 Tubulação D=80cm m 218,00 π x r² 0,000 1.076,920 1.076,920
6.4 Tubulação D=100cm m 0,00 π x r² 0,000 0,000 0,000
6.5 Tubulação D=120cm m 0,00 π x r² 0,000 0,000 0,000

PLANILHA CÁLCULO DE DRENAGEM - ESCAVAÇÃO E REATERRO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

JARDIM SANTA ROSA

SINAPI 03/2023  ANP 03/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

3.659,09

ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M 107,016

ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M 1.076,920

ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO

LASTRO DE AREIA MEDIA 4,00

REATERRO MECANIZADO DE VALA  PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 959,755

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT
DISPOSITIVO

(A) Área da Seção (V1) Volume do 
Dispositivo

(V2)    Volume de 
Escavação

Reaterro=V2-V1               
( m³ )

REATERRO MECANIZADO DE VALA PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M 1.067,230

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT
DISPOSITIVO

(A) Área da Seção (V1) Volume do 
Dispositivo

(V2)    Volume de 
Escavação

Reaterro=V2-V1               
( m³ )



OBRA: REFERENCIA: BDI DESON BDI NÃO DES
LOCAL: 28,32% 22,20%
PROPR.: DIFERENCIADO DIFERENCIADO

ÁREA (M²): 15,00% 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT LARG ALT COMPR EXTENSÃO TOTAL

PLANILHA CÁLCULO DE DRENAGEM - ESCAVAÇÃO E REATERRO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

JARDIM SANTA ROSA

SINAPI 03/2023  ANP 03/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

3.659,09

6.6 Tubulação D=150cm m 0,00 π x r² 0,000 0,000 0,000
6.7 Boca de lobo simples und 8,00 1,40 0,00 1,40 0,000 0,000 0,000
6.8 Poço de Visita duplo  - Coletor de Ø80 und 3,00 1,70 1,00 1,90 9,690 0,000 -9,690
6.9 Poço de Visita - Coletor de Ø100 und 0,00 1,50 0,80 1,90 0,000 0,000 0,000
6.10 Poço de Visita - Coletor de Ø80 und 0,00 1,40 0,50 1,90 0,000 0,000 0,000
6.11 Poço de Visita - Coletor de Ø60 und 0,00 1,30 0,30 1,90 0,000 0,000 0,000
6.12 Caixa Coletora und 0,00 1,50 1,00 1,90 0,000 0,000 0,000
6.13 Dissipador de energia und 1,00 0,000 0,000 0,000

7.0 m
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT

6.1 Tubulação D=40cm m 40,00 10,00
6.2 Tubulação D=60cm m 0,00 0,00
6.3 Tubulação D=80cm m 218,00 54,50
6.4 Tubulação D=100cm m 0,00 0,00
6.5 Tubulação D=120cm m 0,00 0,00
6.6 Tubulação D=150cm m 0,00 0,00

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 64,500
REAPROVEITAMENTO TOTAL

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00



OBRA: BDI DESON BDI NÃO DES
LOCAL: 28,32% 22,20%
PROPR.: DIFERENCIADO DIFERENCIADO

ÁREA (m²): 15,00% 15,00%

Código Quant. Área Parcial 
(m²)

Área Total              
(m²)

1 RUA DOM PEDRO 251,91        7,30                        1.838,94     -                        1.838,94                    
2 RUA PERNAMBUCO 157,00        7,30                        1.146,10     LR47 2,00        25,76               51,52                     1.197,62                    
3 RUA GOIAS 75,13          7,30                        548,45        LR47 2,00        25,76               51,52                     599,97                       
4 RUA SAN TA CECILIA 70,70          7,30                        516,11        -                        516,11                       
5 -              -                        -                             
6 -              -                        -                             
7 -              -                        -                             
8 -              -                        -                             
9 -              -                        -                             

10 -              -                        -                             

554,74 4.049,60     4.152,64                    

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

SINAPI 03/2023  ANP 03/2023

REFERENCIA:PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
JARDIM SANTA ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

4.152,64

Total Geral - m² 4.152,64

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TERRAPLENAGEM

Item Rua/Avenida Extensão 
(m) Largura           (m) Área                

(m²)

Limpa-Rodas
Área Total (m²)

Totais Parciais - m²

LOTE 01



OBRA: BDI DESON BDI NÃO DES
LOCAL: 28,32% 22,20%
PROPR.: DIFERENCIADO DIFERENCIADO
ÁREA (M²): 15,00% 15,00%

1 RUA DOM PEDRO 1.838,94 0,15 0,15 275,84 275,84 1,15 634,43 1,70 2,14 1.078,53 1.357,68
2 RUA PERNAMBUCO 1.197,62 0,15 0,15 179,64 179,64 1,15 413,17 1,70 2,14 702,39 884,18
3 RUA GOIAS 599,97 0,15 0,15 90,00 90,00 1,15 207,00 1,70 2,14 351,90 442,98
4 RUA SAN TA CECILIA 516,11 0,16 0,16 82,58 82,58 1,15 189,93 1,70 2,14 322,88 406,45
5 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 1,70 2,14 0,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 1,70 2,14 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 1,70 2,14 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 1,70 2,14 0,00 0,00
9 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 1,70 2,14 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 1,70 2,14 0,00 0,00

4.152,64 628,06 628,06 1.444,53 2.455,70 3.091,29

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0

Fator 
empolamento

SINAPI 03/2023  
ANP 03/2023

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

REFERENCIA:PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
JARDIM SANTA ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
3.659,09

Totais Parciais

QUADRO DEMONSTRATIVO MATERIAL DE BASE E SUB-BASE

Item Rua/Avenida Área Total 
(m²)

Altura de 
Sub-Base 

(m)

Altura de 
Base (m)

Volume de 
Sub-Base (m³)

Volume de 
Base (m³)

Volume 
Total (m³)

DMT (km) 
(N PAV)

LOTE 01

M. Trans. (N Pav) M. Trans. (Pav)DMT (km) 
(PAV)



OBRA: REFERENCIA: BDI DESON BDI NÃO DES
LOCAL: 28,32% 22,20%
PROPR.: DIFERENCIADO DIFERENCIADO

ÁREA (M²): 15,00% 15,00%

 VOLUME DE 
CORTE                         

(m³) 

 VOLUME DE 
ATERRO                          

(m³) 

 VOLUME DE 
CORTE                

(m³) 

 VOLUME DE 
ATERRO          (m³) 

634,430                 -                          634,430                -                        
413,170                 1.047,600             -                        
207,000                 1.254,600             -                        
189,930                 1.444,530             -                        

-                         1.444,530             -                        
-                         1.444,530             -                        
-                         1.444,530             -                        
-                         1.444,530             -                        
-                         1.444,530             -                        
-                         1.444,530             -                        
-                         

1.444,530              

COMPENSAÇÃO

CORTE 1.444,530             
ATERRO

COMPENSAÇÃO 1.444,530             

1.444,530               

2,000                      

1,000                      

2.889,060               

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0

DMT DE BOTA FORA (Km)

CONVERSÃO M³/T

MATERIAL DE BOTA FORA (m³xKm)

MATERIAL DE BOTA FORA

 LOTE 01 

TOTAL DE VOLUMES

0,00
0,00

RUA SAN TA CECILIA
0,00
0,00
0,00
0,00

 RUA / AVENIDA 

RUA DOM PEDRO
RUA PERNAMBUCO
RUA GOIAS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

CUBAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
VOLUME PARCIAL VOLUME ACUMULADO

SINAPI 03/2023  ANP 03/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
JARDIM SANTA ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

4.152,64



OBRA: REFERENCIA: BDI DESON BDI NÃO DES
LOCAL: 28,32% 22,20%
PROPR.: DIFERENCIADO DIFERENCIADO
ÁREA (M²): 15,00% 15,00%

Código Quant. Área Parcial 
(m²) Área Total (m²)

1 RUA DOM PEDRO 251,91 6,40       1.612,22 0 0,0 0,00 1.612,22                 

2 RUA PERNAMBUCO 157,00 6,40       1.004,80 LR47 2,0 27,19 54,38 1.059,18                 

3 RUA GOIAS 75,13 6,40          480,83 LR47 2,0 27,19 54,38 535,21                    

4 RUA SAN TA CECILIA 70,70 6,40          452,48 0 4,0 0,00 452,48                    

5 0                  -   0 0,0 0,00 -                          

6 0                  -   0 0,0 0,00 -                          

7 0                  -   2,0 0,00 -                          

8 0                  -   0 0,0 0,00 -                          

9 0                  -   0 0,0 0,00 -                          

10 0                  -   0 0,0 0,00 -                          

554,74 3.550,33 108,76 3.659,09

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0

Total Geral - m² 3.659,09

Limpa-Rodas
Área Total (m²)

Totais Parciais - m²

LOTE 01

Item Rua/Avenida Extensão 
(m)

Largura 
(m) Área (m²)

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

QUADRO QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO

SINAPI 03/2023  ANP 03/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
JARDIM SANTA ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
3.659,09



OBRA: REFERENCIA: BDI DESON BDI NÃO DES
LOCAL: 28,32% 22,20%
PROPR.: DIFERENCIADO DIFERENCIADO
ÁREA (M²): 15,00% 15,00%

Latitude Longitude Latitude Longitude Inicial Final

1 RUA DOM PEDRO  15°37'20.43"S  58°10'54.69"O   15°37'18.62"S  58°10'46.12"O
2 RUA PERNAMBUCO  15°37'17.62"S  58°10'52.17"O   15°37'22.70"S  58°10'51.07"O
3 RUA GOIAS  15°37'16.91"S  58°10'48.98"O   15°37'21.94"S  58°10'47.75"O
4 RUA SAN TA CECILIA  15°37'22.10"S  58°10'47.47"O   15°37'21.53"S  58°10'45.23"O
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0

LOTE 01

QUADRO DE COORDENADAS

Item Rua/Avenida Coordenada Inicial Coordenada Final Logradouros

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
JARDIM SANTA ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

3.659,09

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

SINAPI 03/2023  ANP 
03/2023



OBRA: BDI DESON BDI NÃO DES
LOCAL: 28,32% 22,20%
PROPR.: DIFERENCIADO DIFERENCIADO
ÁREA (M²): 15,00% 15,00%

1 RUA DOM PEDRO 1.612,22 0,0223 0,0060 35,9500 9,6733 45,6233 30,00 102,00 1.368,70 4.653,58
2 RUA PERNAMBUCO 1.059,18 0,0223 0,0060 23,6100 6,3551 29,9651 30,00 102,00 898,95 3.056,44
3 RUA GOIAS 535,21 0,0223 0,0060 11,9300 3,2113 15,1413 30,00 102,00 454,24 1.544,41
4 RUA SAN TA CECILIA 452,48 0,0223 0,0060 10,0900 2,7149 12,8049 30,00 102,00 384,15 1.306,10
5 0,00 0,00
6 0,00 0,00
7 0,00 0,00
8 0,00 0,00
9 0,00 0,00
10 0,00 0,00

3.659,09 81,58 21,95 103,53 3.106,04 10.560,53

CODIGO MATERIAL UNID coeficente densiade peso
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
M3 0,0060000 1.700,00 10,2000   

4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0073000 1.450,00 10,5850   

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

M3 0,0150000 1.450,00 21,7500   

0,0223000 32,3350   

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

SINAPI 03/2023  ANP 03/2023

REFERENCIA:PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
JARDIM SANTA ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
3.659,09

Totais Parciais - m²

QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL PÉTREO ( PAVIMENTADA)

Item Rua/Avenida Área Total 
(m²) Brita    (m³/m²)

Areia/ 
Pedrisco 
(m³/m²)

Volume de 
Brita 2 

(m³)

Volume de 
areia (m³)

Volume 
Total (m³)

DMT  ATE 30,0 
KM(Pav.)   (km)

LOTE 01

Mom Transp > 
30,0 KM (m³xkm)

DMT  >  30,0 
KM(Pav.)   (km)

Mom Transp 
ATE 30,0 KM 

(txkm)



OBRA: REFERENCIA: BDI DESON BDI NÃO DES
LOCAL: 28,32% 22,20%
PROPR.: DIFERENCIADO DIFERENCIADO
ÁREA (M²): 15,00% 15,00%

1 RUA DOM PEDRO 1.612,22 1,20 4,80 1,93 7,74 9,67 30,00 281,00 290,10 2.717,27
2 RUA PERNAMBUCO 1.059,18 1,20 4,80 1,27 5,08 6,35 30,00 281,00 190,50 1.784,35
3 RUA GOIAS 535,21 1,20 4,80 0,64 2,57 3,21 30,00 281,00 96,30 902,01
4 RUA SAN TA CECILIA 452,48 1,20 4,80 0,54 2,17 2,71 30,00 281,00 81,30 761,51
5 0,00 0,00 1,20 4,80 0,00 0,00 0,00 30,00 281,00 0,00 0,00
6 0,00 0,00 1,20 4,80 0,00 0,00 0,00 30,00 281,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 1,20 4,80 0,00 0,00 0,00 30,00 281,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 1,20 4,80 0,00 0,00 0,00 30,00 281,00 0,00 0,00
9 0,00 0,00 1,20 4,80 0,00 0,00 0,00 30,00 281,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 1,20 4,80 0,00 0,00 0,00 30,00 281,00 0,00 0,00

3.659,09 4,38 17,56 21,94 658,20 6.165,14

jun/22
CUSTO ANP

Robson Darcio Sousa CM - 30 7,19654 3,65% 7,459214 7.459,21  
ENGº CIVIL RR-2C 2,97063 3,65% 3,079058 3.079,06  

Crea: 120.263.916-0

MATERIAL PIS+COFINS CUSTO 
(KG) CUSTO (t)

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Totais Parciais - m²

QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL DE BETUMINOSO ( PAVIMENTADA)

Item Volume 
RR-2C (t) Volume Total (t) DMT  ATE 30,0 

KM(Pav.)   (km)

LOTE 01

Mom Trans > 30,0 
KM (txkm)Rua/Avenida Área Total 

(m²)
DMT  >  30,0 

KM(Pav.)   (km)
Mom Trans ATE 
30,0 KM (txkm)

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
JARDIM SANTA ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
3.659,09

CM-30 
(Kg/m²)

RR - 2C 
(Kg/m²)

Volume de 
CM-30 (t)

SINAPI 03/2023  
ANP 03/2023



OBRA: BDI DESON BDI NÃO DES
LOCAL: 28,32% 22,20%
PROPR.: DIFERENCIADO DIFERENCIADO
ÁREA (M²): 15,00% 15,00%

Lado Direito Lado esquerdo Código Quant. Ext. Parcial 
(m) Ext. Total (m)

1 RUA DOM PEDRO 251,93 251,94 503,87      0 0,0 503,87
2 RUA PERNAMBUCO 143,67 143,66 287,33      LR47 2,0 287,33
3 RUA GOIAS 61,83 61,83 123,66      LR47 2,0 123,66
4 RUA SAN TA CECILIA 69,75 69,84 139,59      0 4,0 139,59
5 0 -            0 0,0 0,00
6 0 -            0 0,0 0,00
7 -            0 0,0 0,00
8 0 -            0 0,0 0,00
9 0 -            0 0,0 0,00
10 0 -            0 0,0 0,00

527,18 527,27 1.054,45 0,00 1.054,45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Totais Parciais - m
Total Geral  - m 1.054,45

QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA RETO

Item Rua/Avenida
Extensão (m)

Ext. (m)
Limpa-Rodas

Extensão Total (m)

LOTE 01

REFERENCIA:PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
JARDIM SANTA ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
3.659,09

SINAPI 03/2023  ANP 
03/2023



Lado Direito Lado esquerdo Código Quant. Ext. Parcial 
(m) Ext. Total (m)

1 RUA DOM PEDRO 0,00 0 0,0 0,00 0,00
2 RUA PERNAMBUCO 0,00 LR47 2,0 9,42 18,84 18,84
3 RUA GOIAS 0,00 LR47 2,0 9,42 18,84 18,84
4 RUA SAN TA CECILIA 0,00 0 4,0 0,00 0,00
5 0 0,00 0 0,0 0,00 0,00
6 0 0,00 0 0,0 0,00 0,00
7 0 0,00 0 0,0 0,00 0,00
8 0 0,00 0 0,0 0,00 0,00
9 0 0,00 0 0,0 0,00 0,00
10 0 0,00 0 0,0 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 37,68 37,68

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0

Total Geral  - m 37,68

Item Rua/Avenida
Extensão (m)

Ext. (m)
Limpa-Rodas

Extensão Total (m)

LOTE 01

Totais Parciais - m

QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA CURVO



OBRA: BDI DESON BDI NÃO DES
LOCAL: 28,32% 22,20%
PROPR.: DIFERENCIADO DIFERENCIADO
ÁREA (M²): 15,00% 15,00%

1-MEMORIAL DE CÁLCULO DO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

1.1 R-01 (Pare) Área = 0,21 x 6,00        ud = 1,26 m²

1.2 A-32b (faixa ped.) Área = 0,25 x 12,00      ud = 3,00 m²

1.3 R-05  (∆) (Nome das Ruas) Área = 0,15                                  x 18,00      ud = 2,70 m²

1.4 A-2a  (∆) (curva a esquerda) Área = 0,25                                  x ud = 0,00 m²

1.5 A-2b  (∆) (curva a direita) Área = 0,25                                  x ud = 0,00 m²

1.6 A36  (∆) (animais silvestres) Área = 0,25                                  x ud = 0,00 m²

1.7 C.1  (∆) (Nome das Ruas) Área = 0,11                                  x ud = 0,00 m²

1.8 C.2  (∆) (Nome das Ruas) Área = 0,11                                  x ud = 0,00 m²

1.9 R28  (∆) (sentido de pista) Área = 0,21                                  x ud = 0,00 m²

1.10 R19  (∆) (Limite de velocidade) Área = 0,21                                  x ud = 0,00 m²

TOTAL 6,96 m²

2-SUPORTE E TRAVESSAS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS

2.1 PLACAS DE SINALIZAÇÃO = 18,00      ud

2.2 PLACAS DE INDICAÇÃO D RUA = 18,00      ud

3-TINTA ACRILICA PARA PINTURA VIÁRIA
3.1 LISTRAS "SECCIONADAS" DE 4M Largura Comp. Quant Total
3.1.1 0,12                                  115,22       1,00        13,83                       m²
3.2 LETREIRO "PARE" ÁREA(m²) Quant Total
3.2.1 4,12 6,00 24,72 m²
3.3 FAIXAS DE PEDRESTRES Comprim Largura Quant Nr. Bloco Total
3.3.1 4,00 0,40        7,00 12,00 134,40 m²
3.5 FAIXA DE RETENÇÃO Comprim Largura Quant Total
3.5.1 3,20 0,40        12,00 15,36 m²
3.6 LINHA DE APROXIMAÇÃO (AMARELA/BRANCA) Comprim Largura Quant Total
3.6.1 20,00 0,12        12,00 28,80 m²
3.9 FAIXAS D BORDO Comprim. Largura Total
3.9.1 (Extensão do meio fio) 1.092,13 0,10 109,21 m²

TOTAL 326,32                       m²

18,00 UND
4,26 M²

                       27,00 UND
                     326,32 M²

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0

SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - REGULAMENTAIS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

REFERENCIA:PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA ACRILICA

RESUMO
PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS

SINAPI 03/2023  ANP 03/2023
JARDIM SANTA ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
3.659,09



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REFERENCIA: BDI DESON BDI NÃO DES
Local: JARDIM SANTA ROSA 28,32% 22,20%
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DIFERENCIADO DIFERENCIADO
ÁREAS: 4.152,64 15,00% 15,00%

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CALCULO QUANT.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES GERAL

1.1 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 3X3 9,00                     

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 =5,0*2,5 12,50                   

2 ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND Ver Planilha de Composição 1,00                     

3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

3.1 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

M3 Ver planilha de Drenagem                  107,02 

3.1.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E
ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 Ver planilha de Drenagem               1.076,92 

3.1.3
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.
AF_08/2020

M2 Ver planilha de Drenagem                    92,04 

3.1.4
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_07/2019

M3 Ver planilha de Drenagem                      4,00 

3.1.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE
1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016

M3 Ver planilha de Drenagem                  959,76 

3.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 Ver planilha de Drenagem               1.067,23 

3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

3.2.1

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M Ver planilha de Drenagem                    40,00 

3.2.2

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M Ver planilha de Drenagem                  436,00 

3.3 ELEMENTOS AUXILIARES

3.3.1
CAIXA PARA POÇO DE VISTA DUPLO RETANGULAR PARA TUBO DE
800 mm, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,50X2,2X1,1 M. AF_12/2020

UND Ver planilha de Drenagem                      3,00 

3.3.2
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M Ver projeto de Drenagem                      3,00 

3.3.3 TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM²,
P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS .FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. UND Ver projeto de Drenagem                      3,00 

3.3.4
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN Ver projeto de Drenagem                      8,00 

3.3.5 DISSIPADOR DE ENERGIA DUPLO PARA TUBO
800mm,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -(FONTE SICRO 2003463) UND Ver projeto de Drenagem                      1,00 

3.4 SINALIZAÇÃO

2.5.1 SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO
FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES M =ext drenagem /7                    68,00 

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 03/2023  
ANP 03/2023



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REFERENCIA: BDI DESON BDI NÃO DES
Local: JARDIM SANTA ROSA 28,32% 22,20%
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DIFERENCIADO DIFERENCIADO
ÁREAS: 4.152,64 15,00% 15,00%

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CALCULO QUANT.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 03/2023  
ANP 03/2023

4.0 PAVIMENTAÇÃO EM TSD
4.1 TERRAPLANAGEM

4.1.1
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,
PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS
160HP)

M3 Ver Planilha de Cubação                    
Material de Corte               1.444,53 

4.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM Ver Planilha de Cubação                 
Transporte de Bota Fora               2.889,06 

4.3 PAVIMENTAÇÃO

4.3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA m² Área da terraplenagem do pav.               4.152,64 

4.3.2
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ volume da base+sub-base               1.256,12 

4.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM Ver Planilha de Base e SubBase* 
fator de empolamento (10,00%)               2.701,27 

4.3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM Ver Planilha de Base e SubBase* 
fator de empolamento (10,00%)               3.400,42 

4.3.5
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ Ver Planilha de Base e SubBase                  628,06 

4.3.6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ Ver Planilha de Base e SubBase                  628,06 



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REFERENCIA: BDI DESON BDI NÃO DES
Local: JARDIM SANTA ROSA 28,32% 22,20%
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DIFERENCIADO DIFERENCIADO
ÁREAS: 4.152,64 15,00% 15,00%

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CALCULO QUANT.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 03/2023  
ANP 03/2023

4.3.7 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO SEM EMULSAO CM-30 M2 área de pavimentação               3.659,09 

4.3.8 PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 M2 área de pavimentação               3.659,09 

4.3.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM Ver Quantitativo de Transporte 
(CM30 + RR-2C)                  658,20 

4.3.10

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM Ver Quantitativo de Transporte 
(CM30 + RR-2C)               6.165,14 

4.3.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM Ver Quantitativo de Transporte 
(Brita)               3.106,04 

4.3.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM Ver Quantitativo de Transporte 
(Brita)             10.560,53 

4.4 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO

4.4.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016

M Extensão total do meio fio RETO 
.Com sarjeta               1.054,45 

4.4.2

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016

M Extensão total do meio fio 
CURVO Com sarjeta                    37,68 

4.4.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 EXT MEIO FIO *0,45                  491,46 

4.4.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 EXT MEIO FIO * 1,50*0,06                    98,29 

4.4.5
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-
ii, rejuntado, exclusive regularização de base

m² =Nº DE RAMPA X Nº PISO POR 
RAMPA X AREA UNIT PISO                    24,75 

4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.5.1 CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE
SINALIZAÇÃO UND Ver planilha de sinalização                    27,00 

4.5.2 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 Ver planilha de sinalização                      4,26 

4.5.3 Placa 50x30 em chapa esmaltada para identificação de logradouros UND =8*2*0,45*0,25                      1,80 

4.5.4

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

M2 Ver planilha de sinalização                  217,11 

4.5.5

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M Ver planilha de sinalização               1.092,13 

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0



OBRA: BDI DESON BDI NÃO DES
LOCAL: 28,32% 22,20%
PROPR.: DIFERENCIADO DIFERENCIADO

ÁREA (m²): 15,00% 15,00%

SISTEMA NÃO DESONERADO
PREÇO 

UNIT SEM 
BDI

PREÇO 
UNIT COM 

BDI

VALOR PARCIAL              
COM BDI

PREÇO 
UNIT SEM 

BDI

PREÇO UNIT 
COM BDI

VALOR PARCIAL              
COM BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 93584,00 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2            9,00           872,03       1.118,99                     10.070,91 892,09           1.090,13                 9.811,17                  

1.2 COMP 01 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2          12,50           379,20          486,59                       6.082,38 383,62           468,78                    5.859,75                  
TOTAL DO ITEM                     16.153,29                 15.670,92 

2 ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
2.1 COMP 02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND 1,00      37.225,44     47.767,68                     47.767,68 42.628,32      52.091,81               52.091,81                

TOTAL DO ITEM                     47.767,68                 52.091,81 
3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

3.1 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.1 90091 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 107,02               5,46              7,01                          750,21 5,61               6,86                        734,16                     

3.1.2 90092 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E 
ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 1.076,92               5,39              6,92                       7.452,29 5,55               6,78                        7.301,52                  

3.1.3 101576 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE 
DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 92,04             34,99            44,90                       4.132,60 36,94             45,14                      4.154,69                  

3.1.4 100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 4,00           173,32          222,40                          889,60 176,53           215,72                    862,88                     

3.1.5 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 959,76             15,06            19,32                     18.542,56 15,92             19,45                      18.667,33                

3.1.6 93381 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.067,23               8,72            11,19                     11.942,30 9,12               11,14                      11.888,94                

TOTAL DO ITEM 43.709,56 43.609,52

REFERENCIA:

SINAPI 03/2023  ANP 03/2023
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ITEM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

QUANTUNIDDESCRIÇÃO DO ITEMFONTECODIGO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
JARDIM SANTA ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
3.659,09
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3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

3.2.1 92210 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 40,00           170,98          219,40                       8.776,00 173,62           212,16                    8.486,40                  

3.2.2 92214 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 436,00           493,51          633,27                   276.105,72 498,55           609,23                    265.624,28              

TOTAL DO ITEM 284.881,72 274.110,68
3.3 ELEMENTOS AUXILIARES

3.3.1 COMPOSIÇÃO 
PROPRIA COMP 03

CAIXA PARA POÇO DE VISTA  DUPLO RETANGULAR PARA TUBO DE 800 
mm, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,50X2,2X1,1 M. AF_12/2020

UND 3,00        5.515,76       7.077,82                     21.233,46 5.622,01        6.870,10                 20.610,30                

3.3.2 98051 SINAPI
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,6 M. AF_12/2020

M 3,00           976,23       1.252,70                       3.758,10 1.018,63        1.244,77                 3.734,31                  

3.3.3 COMP 04 SINAPI TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², 
P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS .FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. UND 3,00           207,70          266,52                          799,56 208,13           254,33                    762,99                     

3.3.4 97949 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 
M. AF_12/2020

UN 8,00        1.871,33       2.401,29                     19.210,32 1.944,38        2.376,03                 19.008,24                

3.3.5 COMP 05 SINAPI DISSIPADOR DE ENERGIA DUPLO PARA TUBO 800mm,FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO -(FONTE SICRO 2003463) UND 1,00        3.527,06       4.525,92                       4.525,92 3.575,99        4.369,86                 4.369,86                  

TOTAL DO ITEM 49.527,36 48.485,70                
3.4 SINALIZAÇÃO

3.4.1 COMP 06 SINAPI SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO
FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES M 68,00               2,49              3,20                          217,60 2,58               3,15                        214,20                     

TOTAL DO ITEM 217,60 214,20
4.0 PAVIMENTAÇÃO EM TSD
4.1 TERRAPLENAGEM

4.1.1 COMP 07 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE
DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) M3 1.444,53               2,06              2,64                       3.813,56 2,09               2,55                        3.683,55                  

4.1.2 93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.889,06               2,21              2,84                       8.204,93 2,23               2,73                        7.887,13                  

TOTAL DO ITEM 12.018,49 11.570,68
4.2 AQUISIÇÃO MATERIAL BETUMINOSO

4.2.1 ANP AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO CM-30 (Kg/m²) T 4,38      7.459,210       8.578,09                     37.572,03 7.459,210      8.578,09                 37.572,03                
4.2.2 ANP AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 2C (Kg/m²) T 17,56      3.079,060       3.540,92                     62.178,56 3.079,060      3.540,92                 62.178,55                

99.750,59 99.750,58
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4.3 PAVIMENTAÇÃO

4.3.1 COMP 08 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA m² 4.152,64               1,99              2,55                     10.589,23 2,04               2,49                        10.340,07                

4.3.2 COMP 09 SINAPI
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR
DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 1.256,12               3,71              4,76                       5.979,13 3,76               4,59                        5.765,59                  

4.3.3 93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.701,27               2,21              2,84                       7.671,61 2,23               2,73                        7.374,47                  

4.3.4 93593 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.400,42               0,81              1,04                       3.536,44 0,81               0,99                        3.366,42                  

4.3.5 COMP 10 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 628,06               7,66              9,83                       6.173,83 7,87               9,62                        6.041,94                  

4.3.6 COMP 10 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 628,06               7,66              9,83                       6.173,83 7,87               9,62                        6.041,94                  

4.3.7 COMP 11 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO SEM EMULSAO CM-30 M2 3.659,09               0,96              1,23                       4.500,68 0,99               1,21                        4.427,50                  

4.3.8 COMP 12 PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO
ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 M2 3.659,09               5,03              6,45                     23.601,13 5,13               6,27                        22.942,49                

4.3.9 102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 658,20               1,37              1,58                       1.039,96 1,37               1,58                        1.039,96                  

4.3.10 102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 6.165,14               0,53              0,61                       3.760,74 0,54               0,62                        3.822,38                  

4.3.11 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3.106,04               2,31              2,96                       9.193,88 2,33               2,85                        8.852,21                  

4.3.12 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10.560,53               0,91              1,17                     12.355,82 0,92               1,12                        11.827,79                

TOTAL DO ITEM 94.576,28 91.842,76
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4.4 OBRAS COMPLEMENTARES

4.4.1 94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.054,45             63,80            81,87                     86.327,82 65,59             80,15                      84.514,17                

4.4.2 94268 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 37,68             67,65            86,81                       3.271,00 69,81             85,31                      3.214,48                  

4.4.3 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 491,46               5,02              6,44                       3.165,00 5,58               6,82                        3.351,76                  

4.4.4 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 98,29           808,87       1.037,94                   102.019,12 831,43           1.016,01                 99.863,62                

4.4.5 COMP 13
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 
dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 24,75           131,32          168,51                       4.170,62 134,81           164,74                    4.077,32                  

TOTAL DO ITEM 198.953,56 195.021,35
4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.5.1 COMP 14 CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO UND 27,00           158,11          202,89                       5.478,03 165,58           202,34                    5.463,18                  

4.5.2 COMP 15 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 4,26           641,35          822,98                       3.505,89 641,91           784,41                    3.341,59                  

4.5.3 COMP 16 Placa 50x30 em chapa esmaltada para identificação de logradouros UND 1,80             98,59          126,51                          227,72 99,46             121,54                    218,77                     

4.5.4 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 217,11             21,38            27,43                       5.955,33 22,57             27,58                      5.987,89                  

4.5.5 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.092,13               4,43              5,68                       6.203,30 4,62               5,65                        6.170,53                  

TOTAL DO ITEM 21.370,27 21.181,96

868.926,40         853.550,16      

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0

TOTAL DA PLANILHA



OBRA: BDI DESON
LOCAL: 28,32%
PROPR.: DIFERENCIADO
ÁREA (M²): 15,00%

COMP 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 Q tde 
Cód. Sinapi Equipamentos                  Custo Unit Custo Total Custo Unit Custo Total 

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA

M                                   1,00 6,42                                    6,42                      6,42                 6,42             

4491

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI                               4,00 12,95                                  51,80                    12,95               51,80           

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M 
(SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2                                  1,00 275,00                                275,00                  275,00             275,00         

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG                                  0,11 25,41                                  2,79                      25,41               2,79             

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H                               1,00 21,48                                  21,48                    23,96               23,96           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                               1,00 17,42                                  17,42                    19,29               19,29           

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3                               0,01 429,87                                4,29                      436,86             4,36             

379,200 383,620 

COMP 02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND HORAS
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H             144,00 106,83                                15.383,52             122,63             17.658,72    

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H             432,00 50,56                                  21.841,92             57,80               24.969,60    

37.225,44             42.628,32    

HORAS DIAS MESES TOTAL
3 8,00                                    6,00                      144,00             
4 18,00                                  6,00                      432,00             

COMP 03

CAIXA PARA POÇO DE VISTA  DUPLO RETANGULAR 
PARA TUBO DE 800 mm, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,50X2,2X1,1 M. AF_12/2020

UND

96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

M3 12,01                           40,54                                  486,88                  42,12               505,86         

101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR 
OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 5,22                             2,47                                    12,89                    2,76                 14,40           

95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 4,94                             31,46                                  155,41                  32,62               161,14         

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L 
X A X C)

UN    1.578,00                      0,88                                    1.388,64               0,88                 1.388,64      

87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 7,89                             34,26                                  270,31                  36,05               284,43         

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00                             21,83                                  87,32                    24,33               97,32           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00                             17,42                                  69,68                    19,29               77,16           

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG 133,97                         11,80                                  1.580,84               11,98               1.604,96      

92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,24                             14,85                                  137,21                  15,25               140,91         

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,64                             520,13                                853,01                  526,17             862,91         

95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 4,94                             31,46                                  155,41                  32,62               161,14         

87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,61                             521,58                                318,16                  529,74             323,14         

5.515,76               5.622,01      

COMP 04
TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 
300KG/CM², P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS 
.FORNECIMENTO INSTALAÇÃO.

UND Q UANT

6240

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA 
MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE 
PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO 
TIPO DE REDE)

UN    0,31                             657,38                                203,78                  657,38             203,78         

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10                             17,42                                  1,74                      19,29               1,92             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10                             21,83                                  2,18                      24,33               2,43             
207,70                  208,13         

COMP 05
DISSIPADOR DE ENERGIA DUPLO PARA TUBO 
800mm,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -(FONTE SICRO 
2003463)

UND Q UANT

96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

M3 12,34                           40,54                                  500,26                  42,12               519,76         

92267

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

M2 13,14                           62,62                                  822,82                  62,69               823,74         

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,91                             17,42                                  68,11                    19,29               75,42           

4730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE)

M3    2,93                             105,88                                310,22                  105,88             310,22         

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 3,51                             520,13                                1.825,65               526,17             1.846,85      

3.527,06               3.575,99      

COMP 06
SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, 
BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, 
REUTILIZAÇÃO 7 VEZES

M     

939

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M     0,31                             2,42                                    0,75                      2,42                 0,75             

4815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN    0,04                             6,67                                    0,26                      6,67                 0,26             

3753 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 
W, BIVOLT

UN    0,07                             5,83                                    0,40                      5,83                 0,40             

13329 SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM 
RABICHO, PARA LAMPADAS

UN    0,07                             4,41                                    0,30                      4,41                 0,30             

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,03                             18,81                                  0,56                      20,87               0,62             

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                             22,67                                  0,22                      25,30               0,25             
2,49                      2,58             

COMP 07
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. 
CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 
(C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)

M³

5847
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO 
OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP  0,0079400 245,28                                1,94                      247,18             1,96             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0069000 17,42                                  0,12                      19,29               0,13             
2,06                      2,09             

COMP 08 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2

Cód. Sinapi Equipamentos                  Unid Q tde Custo Unit Custo Total Custo Unit Custo Total 

5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0016109 307,92                                0,49                      309,95             0,49             

5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0010739 58,16                                  0,06                      60,19               0,06             

5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0018525 236,94                                0,43                      239,75             0,44             

5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0008323 77,21                                  0,06                      80,02               0,06             

7049

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, 
POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 
LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0026849 211,88                                0,56                      213,77             0,57             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0107396 17,42                                  0,18                      19,29               0,20             

96028
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 
4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. 
AF_02/2017

CHP 0,0013424 126,42                                0,16                      128,32             0,17             

96029
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 
4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. 
AF_02/2017

CHI 0,0013424 37,55                                  0,05                      39,45               0,05             

1,99 2,04 

COMP 09
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. 
CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 
(C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)

M³

5851
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO 
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP  0,0093458 233,25                                2,17                      235,15             2,19             

5944
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO 
OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP  0,0054206 209,91                                1,13                      211,97             1,14             

5946
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO 
OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI  0,0039252 74,97                                  0,29                      77,03               0,30             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0069000 17,42                                  0,12                      19,29               0,13             
3,71                      3,76             

COMP 10

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E 
SOLO. AF_09/2017

M2

5901
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0064000 307,92 1,970 309,95 1,98

5903
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0095000 58,16 0,550 60,19 0,57

5921
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 
MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0027000 5,36 0,010 5,36 0,01

5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0077000 236,94 1,820 239,75 1,84

73436
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0074000 186,04 1,370 191,71 1,41

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0558000 17,42 0,970 19,29 1,07

89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 
COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027000 117,79 0,310 119,69 0,32

93244
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0086000 53,75 0,460 55,64 0,47

96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2017

CHP 0,0010000 206,42 0,200 208,31 0,2

7,66                      7,87             

COMP 11 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO SEM 
EMULSAO CM-30

M2

Cód. SINAPI Equipamentos                  Unid Q tde Custo Unit Custo Total Custo Unit Custo Total 

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 
M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0010000 252,67 0,250 254,7 0,25

89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 
COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 117,79 0,200 119,69 0,2

5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M 
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 10,28 0,020 10,28 0,02

5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M 
- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 4,89 0,010 4,89 0,01

89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 
COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0041000 33,15 0,130 35,05 0,14

91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 
M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0049000 51,75 0,250 53,78 0,26

Total de equipamentos                                                               0,860 0,880 
Cód. SINAPI Mao de Obra                   Unid Q tde Custo Unit Custo Total Custo Unit Custo Total 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00580 17,42 0,100 19,29 0,11
Total de mão de obra                                                                 0,100 0,110 

Cód. SINAPI Material                      Unid Q tde Custo Unit Custo Total Custo Unit Custo Total 
ANP - 007/2021 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 KG 1,2000000 0,000 0

Total de material                                                            0,000 0,000 
Preco de Custo                                                        0,96 0,99 
Bonificacao                                                           0,00 0,00 
Preco de Venda                                                        0,96 0,99 

COMP 12
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL 
DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA 
SELANTE. AF_01/2020

M2

Cód. Sinapi Equipamentos                  Unid Q tde Custo Unit Custo Total Custo Unit Custo Total 

91386
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,000600 254,60                                0,15                      256,52             0,15             

89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 
COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,000800 117,79                                0,09                      119,69             0,09             

6879
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO 
VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. 
AF_07/2014

CHP 0,001000 199,79                                0,19                      201,68             0,20             

83362
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 
M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,001300 252,67                                0,32                      254,70             0,33             

91486
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 
M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,002700 51,75                                  0,13                      53,78               0,14             

6880
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO 
VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. 
AF_07/2014

CHI 0,003000 72,48                                  0,21                      74,37               0,22             

89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 
COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,003300 33,15                                  0,10                      35,05               0,11             

7030
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM 
SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,004000 274,15                                1,09                      274,15             1,09             

Total de equipamentos                                                               1,090 1,130 

Cód. Sinapi Mao de Obra                   Unid Q tde Custo Unit Custo Total Custo Unit Custo Total 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03220 17,42 0,560 19,29 0,62

Total de mão de obra                                                                 0,560 0,620 

Cód. Sinapi Material                      Unid Q tde Custo Unit Custo Total Custo Unit Custo Total 

ANP - 06 / 2021 EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C P/ USO EM 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

KG    4,80000                       -                       -              

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,00600                       127,95                                0,76                      127,95             0,76             

4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,00730                       130,05                                0,94                      130,05             0,94             

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,01500                       112,64                                1,68                      112,64             1,68             

Total de material                                                            3,380 3,380 

Preco de Custo                                                        5,03 5,13 
Bonificacao                                                           0,00 0,00 
Preco de Venda                                                        5,03 5,13 

COMP 13

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, 
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base

m² Q UANT

COTAÇÃO PISO TATIL DE CONCRETO - 0,25 x 0,25m COR NATURAL PEÇA 16,00 5,50                                    88,00                    5,50                 88,00           

34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG    4,00 2,04                                    8,16                      2,04                 8,16             

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,52 6,45                                    3,35                      6,45                 3,35             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 17,42                                  20,90                    19,29               23,14           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 21,83                                  10,91                    24,33               12,16           
131,32                  134,81         

COTAÇÃO PISO TATIL DE CONCRETO - 0,25 x 0,25m COR NATURAL
DATA EMPRESA UND QTD. CNPJ P.Unit V.Total(R$)

21/05/2022 E.J.P. DE SOUZA INDUSTRIA E REPRESENTAÇÃO und 1,00                             31.627.333\0001-79 6,22                      6,22                 
23/05/2022 BLOCOS BRASIL und 1,00                             05.221.826/0001-02 4,77                      4,77                 
24/05/2022 ALEIXO PRIME PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES EIRELI und 1,00                             35.496.123.000.140,00      5,50                      5,50                 

5,50                      

COMP 14 CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA 
DE SINALIZAÇÃO

UND

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA

M     1,40                             6,42                                    8,98                      6,42                 8,98             

4433
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M     3,00                             23,07                                  69,21                    23,07               69,21           

7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     0,33                             36,60                                  12,07                    36,60               12,07           
90,26                    90,26           

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,00                             21,48                                  21,48                    23,96               23,96           

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                             23,07                                  11,53                    25,56               12,78           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                             17,42                                  34,84                    19,29               38,58           
67,85                    75,32           

158,11                  165,58         

COMP 15
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 
COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2

11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 
X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN    4,00                             0,22                                    0,88                      0,22                 0,88             

34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 
COM PINTURA REFLETIVA

M2    1,00                             635,25                                635,25                  635,25             635,25         

636,13                  636,13         

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30                             17,42                                  5,22                      19,29               5,78             
5,22                      5,78             

641,35                  641,91         

COMP 16 Placa 50x30 em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

UND

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                             17,42                                  3,48                      19,29               3,85             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                             21,83                                  4,36                      24,33               4,86             

13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE 
RUA, *45 CM X 20* CM

UN    1,00                             90,75                                  90,75                    90,75               90,75           

98,59                    99,46           
98,59                    99,46           

TOTAL DO ITEM >>>

SISTEMA DESON

TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>

SISTEMA DESON SISTEMA NÃO DESON

REFERÊNCIA: ORSE 02555/ORSE
MATERIAIS

TOTAL DO ITEM >>>

TOTAL DO ITEM >>>
TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>

TOTAL DO ITEM >>>
MAO DE OBRA

MAO DE OBRA

TOTAL DO ITEM >>>

MATERIAIS
REFERÊNCIA: SINAPI / 73916/002

REFERÊNCIA: ORSE / 10808
MATERIAIS

SISTEMA NÃO DESON

SISTEMA DESON SISTEMA NÃO DESON

SISTEMA DESON SISTEMA NÃO DESON

TOTAL DO ITEM >>>

REFERENCIA: SINAPI - 104379

15,00%

REFERENCIA:

SINAPI 03/2023  ANP 03/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
JARDIM SANTA ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
4.152,64

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
BDI NÃO DES

22,20%
DIFERENCIADO

SISTEMA DESON SISTEMA NÃO DESON

TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>

TOTAL DO SERVIÇO >>>

REFERENCIA: SINAPI - 72961

TOTAL DO ITEM >>>

SISTEMA DESON SISTEMA NÃO DESON

TOTAL DO ITEM >>>

SISTEMA DESON SISTEMA NÃO DESON

TOTAL DO ITEM >>>

SISTEMA DESON SISTEMA NÃO DESON

SISTEMA DESON

SISTEMA NÃO DESON

SISTEMA DESON

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SISTEMA NÃO DESON

SISTEMA DESON

TOTAL DO ITEM >>>

SISTEMA NÃO DESON

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SISTEMA NÃO DESON

TOTAL DO ITEM >>>

SISTEMA NÃO DESON

TOTAL DO ITEM >>>

TOTAL DO ITEM >>>

SISTEMA DESON

SISTEMA DESON

REFERENCIA: SINAPI - 72945

SISTEMA DESON

SISTEMA DESON

SISTEMA DESON

OBS: OS SERVIÇOS AQ UI CONSTANTES SÃO REFERENCIADOS NO "ALBUM DE PROJETOS - TIPO DE DISPOSITIVO DE DRENAGEM DO - POÇOS DE VISITA - PV", OS Q UANTITATIVOS SEGUEM 
AEM TABELA ANEXA

SISTEMA NÃO DESON

TOTAL DO SERVIÇO

SISTEMA NÃO DESON

SISTEMA NÃO DESON



OBRA: BDI DESON
LOCAL: 28,32%
PROPR.: DIFERENCIADO
ÁREA (M²): 15,00% 15,00%

REFERENCIA:

SINAPI 03/2023  ANP 03/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
JARDIM SANTA ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
4.152,64

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
BDI NÃO DES

22,20%
DIFERENCIADO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0



Obra: BDI DESON
Local: 28,32%

PROPR.: DIFERENCIADO
ÁREAS: 15,00%

VALOR ÍTEM % VALOR ÍTEM %

1 16.153,29              1,86% 15670,92 1,84%

2 47.767,68              5,50% 52091,81 6,10%

3

3.1 43.709,56 5,03% 43.609,52 5,11%

3.2 284.881,72 32,79% 274.110,68 32,11%

3.3 49.527,36 5,70% 48485,7 5,68%

3.4 217,60 0,03% 214,20 0,03%

4.0

4.1 12.018,49              1,38% 11.570,68 1,36%

4.2 99.750,59              11,48% 99.750,58 11,69%

4.3 94.576,28 10,88% 91.842,76 10,76%

4.4 198.953,56            22,90% 195.021,35 22,85%

4.5 21.370,27              2,46% 21.181,96 2,48%

868.926,40      100,0% 853.550,16      100,0%

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0

AQUISIÇÃO MATERIAL BETUMINOSO

DESONERADO NÃO DESONERADO

RESUMO SINTÉTICO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM TSD

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

OBRAS COMPLEMENTARES

MOVIMENTO DE TERRA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

ELEMENTOS AUXILIARES

ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

BDI NÃO DES
22,20%

DIFERENCIADO
15,00%

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
JARDIM SANTA ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
4.152,64

SINAPI 03/2023  ANP 03/2023

REFERENCIA:



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.670,92 1,86% 12.536,74 80 3.134,18 20 15.670,92 100

2 ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA 52.091,81 5,50% 7.813,77 15 7.813,77 15 7.813,77 15 7.813,77 15 10.418,36 20 10.418,36 20 52.091,80 100

3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

3.1 MOVIMENTO DE TERRA 43.609,52 5,03% 0,00 21.804,76 50 21.804,76 50 0,00 0,00 0,00 43.609,51 100

3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS 274.110,68 32,79% 0,00 137.055,34 50 137.055,34 50 0,00 0,00 0,00 274.110,68 100

3.3 ELEMENTOS AUXILIARES 48.485,70 5,70% 0,00 0,00 24.242,85 50 24.242,85 50 0,00 0,00 48.485,69 100

3.4 SINALIZAÇÃO 214,20 0,03% 0,00 0,00 107,10 50 107,10 50 0,00 0,00 214,20 100

4.0 PAVIMENTAÇÃO EM TSD

4.1 TERRAPLENAGEM 11.570,68 1,38% 5.785,34 50 5.785,34 50 0,00 0,00 0,00 0,00 11.570,68 100

4.2 AQUISIÇÃO MATERIAL BETUMINOSO 99.750,58 11,48% 99.750,58 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.750,58 100

4.3 PAVIMENTAÇÃO 91.842,76 10,88% 27.552,83 30 45.921,38 50 18.368,55 20 0,00 0,00 0,00 91.842,76 100

4.4 OBRAS COMPLEMENTARES 195.021,35 22,90% 0,00 0,00 39.004,27 20 78.008,54 40 78.008,54 40 0,00 195.021,35 100

4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 21.181,96 2,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 10.590,98 50 10.590,98 50 21.181,96 100

853.550,16       100,0% 153.439,26 17,98% 221.514,77 25,95% 248.396,64 29,10% 110.172,26 12,91% 99.017,88 11,60% 21.009,34 2,5% 853.550,13 100,0%

153.439,26 17,98% 374.954,03 43,93% 623.350,67 73,03% 733.522,93 85,94% 832.540,81 97,54% 853.550,15 100,0%

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0

3.659,09

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Valor Acomulado

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
PERIODO

À Executar
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Valor Do Mês

BDI DESON

28,32%

DIFERENCIADO

15,00%

BDI NÃO DES

22,20%

DIFERENCIADO

15,00%

REFERENCIA:

SINAPI 03/2023  ANP 03/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

JARDIM SANTA ROSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS



OBRA: REFERENCIA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (m²):

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) COM DESONERAÇÃO - OBRAS

Descrição Despesas %

Administração Central (AC) 4,00%

Custos financeiros (DF) 1,23%

Riscos ( C ) 1,27%

Seguros e Garantias (S) 0,80%

Lucro ( L ) 7,40%

Impostos - Tributos ( I ) 10,15%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS 2,00%
CPRB  Lei nº 13161/2015 4,50%

Total 28,32%

CÁLCULO DE BDI DETALHADO
Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.

COMPOSIÇÃO DE BDI

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

SINAPI 03/2023  
ANP 03/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

JARDIM SANTA ROSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

4.152,64



Descrição Despesas %

Administração Central (AC) 4,00%

Custos financeiros (DF) 1,23%

Riscos ( C ) 1,27%

Seguros e Garantias (S) 0,80%

Lucro ( L ) 7,40%

Impostos - Tributos ( I ) 5,65%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS 2,00%

Total 22,20%

Descrição Despesas %

Administração Central (AC) 3,45%

Custos financeiros (DF) 0,85%

Riscos ( C ) 0,85%

Seguros e Garantias (S) 0,48%

Lucro ( L ) 4,86%

Impostos - Tributos ( I ) 3,65%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS

Total 15,0%

onde:

AC = taxa de Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro;

I = taxa de tributos/impostos (PIS, COFINS, ISSQN);

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0

CPRB = contribuição previdenciária sobre a receita bruta (incluir 4,5% a partir de 01/12/2015, Lei 13.161/2015).

CÁLCULO DE BDI DETALHADO
Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.

CÁLCULO DE BDI AQUISIÇÃO



OBRA: BDI DESON BDI NÃO DES

LOCAL: 28,32% 22,20%

PROPR.: DIFERENCIADO DIFERENCIADO

ÁREA (m²): 15,00% 15,00%

UNIÃO CONTRA P. TOTAL OUTROS

1 13.769,77 1.901,15 15.670,92

2 45.772,19 6.319,62 52.091,81

3

3.1 38.318,95 5.290,57 43.609,52

3.2 240.856,39 33.254,29 274.110,68

3.3 42.603,56 5.882,14 48.485,70

3.4 188,21 25,99 214,20

4.0

4.1 10.166,96 1.403,72 11.570,68

4.2 87.649,14 12.101,44 99.750,58

4.3 80.700,67 11.142,09 91.842,76

4.4 171.361,94 23.659,41 195.021,35

4.5 18.612,23 2.569,73 21.181,96

750.000,01 103.550,15 853.550,16 0,00

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

OBRAS COMPLEMENTARES

AQUISIÇÃO MATERIAL BETUMINOSO

PAVIMENTAÇÃO EM TSD

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

MOVIMENTO DE TERRA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

ELEMENTOS AUXILIARES

SINALIZAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA

ITEM INVESTIMENTO

REFERENCIA:

SINAPI 03/2023  ANP 03/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

JARDIM SANTA ROSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

4.152,64



OBRA: REFERENCIA:
LOCAL:
PROPR.:
ÁREA (m²):

DIAMETRO MAGRO REATERRO
LARG EXT PROF M² TIJOLOS ARGAM LARG EXT PROF VOL LARG EXT AREA CONC AÇO-50 ESP 5,0 CM VOL (m³) CONC AÇO-50 FORMA CONC AÇO-50 AÇO-60 FORMA

PVD - 600 0,6 1,60  2,12 1,00  6,31   1.262,00   0,46        2,60  1,56 2,20  8,92   2,60  1,56 4,06  0,34  20,93   3,39             5,53            0,51  55,81   3,39     0,33  18,36   7,64     2,98     

PVD - 800 0,8 1,90  2,60 1,10  7,89   1.578,00   0,61        2,90  1,80 2,30  12,01 2,90  1,80 5,22  0,49  30,48   4,94             6,58            0,74  81,28   4,94     0,41  22,21   9,24     1,80     

PVD - 1000 1 1,90  3,08 1,32  10,01 2.002,00   0,81        2,90  2,04 2,52  14,91 2,90  2,04 5,92  0,59  36,11   5,85             7,19            0,88  96,28   5,85     0,45  24,58   10,23   1,99     

PVD - 1200 1,2 1,90  3,52 1,52  11,96 2.392,00   1,01        2,90  2,26 2,72  17,83 2,90  2,26 6,55  0,67  41,26   6,69             7,66            1,00  110,04 6,69     0,49  26,75   11,13   2,17     

PVD - 1500 1,5 1,90  4,08 1,82  14,70 2.940,00   1,34        2,90  2,54 3,02  22,25 2,90  2,54 7,37  0,78  47,83   7,75             8,14            1,16  127,55 7,75     0,54  29,52   12,28   2,39     

VER PROJETO DE DETALHAMENTO DE POÇO DE VISITA

Robson Darcio Sousa
ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0

QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇO

ALVEN LAJE FUNDO VIGATIPO POÇO 
DE VISITA

DADOS INICIAIS ESCAVAÇÃO REG F VALA LAJE SUPERIOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

BDI DESON BDI NÃO DES
28,32% 22,20%

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
JARDIM SANTA ROSA SINAPI 03/2023  

ANP 03/2023 15,00% 15,00%
DIFERENCIADO DIFERENCIADOPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

4152,64


