
OBRA: TABELA DE REFERÊNCIA

LOCAL:

PROP.: BDI:

ITEM MATERIAL
QUANT. 

SERVIÇO

QUANT. 

POR 

UNIDADE

PESO 

TOTAL      

(T)

ORIGEM
DMT  PAV.                                              

(KM)

DMT NÃO  

PAV.                                              

(KM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE    

PAVIMENTADO                    

(TxKM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE  NÃO 

PAVIMENTADO                    

(TxKM)

1.1.1 CIMENTO 7,54 0,363 2,737 CACERES 95 40 260,01                        109,48                              

1.1.2 AREIA 7,54 1,05 7,917 VERA -                              -                                   

1.1.3 BRITA 7,54 0,826 6,228 SORRISO -                              -                                   

1.2.1 CIMENTO 99,62 0,388 38,653 CACERES 95 40 3.672,03                     1.546,12                           

1.3.1 AÇO 9,248 CACERES 95 40 878,56                        369,92                              

4.810,60                     2.025,52                           

1.1.1 CIMENTO 0,363 0,000 SINOP -                              -                                   

2.1.1 AREIA 7,54 1,05 7,917
QUATRO 

MARCOS
40 -                              316,68                              

2.1.2 BRITA 7,54 0,826 6,228 IMPÉRIO 40 40 249,12                        249,12                              

1.2.1 CIMENTO 99,62 0,388 38,653 SINOP -                              -                                   

2.2.1 AREIA 99,62 1,022 101,812
QUATRO 

MARCOS
40 -                              4.072,48                           

2.2.2 BRITA 99,62 0,826 82,286 IMPÉRIO 40 40 3.291,44                     3.291,44                           

3.540,56                     7.929,72                           

ITEM MATERIAL
QUANT. 

ITENS

PESO POR 

UNIDADE                    

( T )

PESO 

TOTAL           

( T )

ORIGEM
DMT  PAV.                                              

(KM)

DMT NÃO  

PAV.                                              

(KM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE    

PAVIMENTADO                    

(TxKM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE  NÃO 

PAVIMENTADO                    

(TxKM)

3.2 VIGAS LONGARINAS 6,00 11 66 CACERES 95 40 6.270,00                     2.640,00                           

6.270,00                     2.640,00                           

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO

CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA SINAPI JULHO / 2021                                                                                                      

SICRO ABRIL / 2021                                                                                                           

(Não desonerado)PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 20,70%

TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS - PONTE RAIZAMA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA

TOTAL DO ITEM

TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO - 30T

TOTAL DO ITEM

CONCRETO FCK 25MPA - M3

CONCRETO FCK 30MPA - M3

AÇO CA-50 E CA-60

TOTAL DO ITEM

CONCRETO FCK 25MPA - M3

CONCRETO FCK 30MPA - M3


