
OBRA: TABELA DE REFERÊNCIA

LOCAL:

PROP.: BDI:

ITEM MATERIAL
QUANT. 

SERVIÇO

QUANT. 

POR 

UNIDADE

PESO 

TOTAL      

(T)

ORIGEM
DMT  PAV.                                              

(KM)

DMT NÃO  

PAV.                                              

(KM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE    

PAVIMENTADO                    

(TxKM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE  NÃO 

PAVIMENTADO                    

(TxKM)

1.1.1 CIMENTO 0,00 0,363 0,000 CACERES 95 40 -                               -                                        

1.1.2 AREIA 0 1,05 0,000 VERA -                               -                                        

1.1.3 BRITA 0 0,826 0,000 SORRISO -                               -                                        

1.2.1 CIMENTO 100,26 0,388 38,901 CACERES 95 40 3.695,59                      1.556,04                               

1.3.1 AÇO 10,279 CACERES 95 40 976,50                         411,16                                  

4.672,09                      1.967,20                               

1.1.1 CIMENTO 0,363 0,000 SINOP -                               -                                        

2.1.1 AREIA 0,00 1,05 0,000
QUATRO 

MARCOS
40 -                               -                                        

2.1.2 BRITA 0,00 0,826 0,000 IMPÉRIO 40 40 -                               -                                        

1.2.1 CIMENTO 100,26 0,388 38,901 SINOP -                               -                                        

2.2.1 AREIA 100,26 1,022 102,466
QUATRO 

MARCOS
40 -                               4.098,64                               

2.2.2 BRITA 100,26 0,826 82,815 IMPÉRIO 40 40 3.312,60                      3.312,60                               

3.312,60                      7.411,24                               

ITEM MATERIAL
QUANT. 

ITENS

PESO POR 

UNIDADE                    

( T )

PESO 

TOTAL           

( T )

ORIGEM
DMT  PAV.                                              

(KM)

DMT NÃO  

PAV.                                              

(KM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE    

PAVIMENTADO                    

(TxKM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE  NÃO 

PAVIMENTADO                    

(TxKM)

3.2 VIGAS LONGARINAS 6,00 16,8 100,8 CACERES 95 40 9.576,00                      4.032,00                               

9.576,00                      4.032,00                               

ESTADO DE MATO GROSSO

TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO - 30T

TOTAL DO ITEM

CONCRETO FCK 30MPA - M3

TOTAL DO ITEM

AÇO CA-50 E CA-60

TOTAL DO ITEM

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

CONCRETO FCK 25MPA - M3

CONCRETO FCK 30MPA - M3

CONCRETO FCK 25MPA - M3

CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO

CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA SINAPI JULHO / 2021                                                                                                      

SICRO ABRIL / 2021                                                                                                           

(Não desonerado)
20,70%

TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS - PONTE AGUAS CLARAS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS


