
OBRA:

LOCAL: CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA ÁREA: 234,00            m²

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS BDI:

ITEM SERVIÇO UNIDADE QUANT.

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,00 unidades) m²                     -   

 1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,00 unidades) m²                     -   

 1.3
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 - RAIZAMA
m²                 6,00 

 1.4
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 - AGUA CLARA
m²                     -   

 1.5
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 - RAIZAMA
m²                 3,00 

 1.6

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 - AGUA 

CLARA

m²                     -   

 1.7

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - 

RAIZAMA

m²                 6,00 

 1.8

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - 

AGUA CLARA

m²                     -   

 1.9
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP 

DIURNO. AF_03/2016 - RAIZAMA
CHP               60,00 

 1.10
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP 

DIURNO. AF_03/2016 - AGUA CLARA
CHP                     -   

 1.11
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 - RAIZAMA
m²               12,00 

 1.12
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 - AGUA CLARA
m²                     -   

 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS Un                 0,70 

 3 PONTE CORREGO AGUAS CLARAS

3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

3.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN                     -   

3.2 ATERRO DE ALAS

3.2.1
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE 

Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
m²                     -   

3.2.2

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³                     -   

3.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
M3XKM                     -   

3.2.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 

AF_09/2017

m³                     -   

3.3 INFRAESTRUTURA

3.3.1
Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m²                     -   

3.3.2
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
m³                     -   

3.3.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg                     -   

3.3.4 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg                     -   

3.3.5
Estaca pré-moldada de concreto centrifugada D = 26 cm - sem emenda - fornecimento 

e cravação
m                     -   

3.3.6 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 25 cm un                     -   

3.4 MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS

3.4.1
Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m²               30,24 

3.4.2
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
m³                 2,88 

3.4.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg             391,57 

3.4.4
Apoio de neoprene fretado 150 x 200 x 35 mm com capacidade de 300 KN para 

estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação
un               12,00 

3.5 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS + TRANSVERSINA

3.5.1
Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m²             275,40 

3.5.2
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
m³               51,42 

3.5.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg        10.630,39 

3.5.4 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un                 6,00 

3.6 SUPERESTRUTURA - LAJES

3.6.1
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 

instalação e retirada
m²               72,00 

3.6.2
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
m³               49,50 

3.6.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg          5.166,83 

2*3

MEMORIA DE CALCULO

Ver Composição

Volume de Aterro das Alas x 

1,25(empolamento)                  

Limpeza da Area de Desvio

2*3

3,13

2*3

1,5*2

2*3

MEMORIA DE CALCULO DE SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO TABELA DE REFERÊNCIA:

SINAPI JULHO / 2021                                                                                                      

SICRO ABRIL / 2021                                                                                                           

(Não desonerado)20,70%

3,13

Longarinas

Cortinas e Alas

Blocos de Fundação + ESTACAS

Cortinas e Alas

Blocos de Fundação + ESTACAS

Volume de Aterro x 10Km

Volume de Aterro das Alas                  

Blocos de Fundação

Cortinas e Alas

4 estacas por Bloco de Cabeceiras          

com 2,7m de Ext.

ESTADO DE MATO GROSSO

Longarinas

2 apoios por Longarina

4 estacas por Bloco

Blocos de Fundação

Longarinas

1 hora diaria x  5 dias por semana x 12 

semanas

3*4

1,5*2

Ver Memoria de Calculo Anexo

Laje de Tabuleiro + Transição

Laje de Transição

Laje de Tabuleiro + Transição

1 hora diaria x  5 dias por semana x 12 

semanas

3*4

VER PLANILHA



OBRA:

LOCAL: CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA ÁREA: 234,00            m²

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS BDI:

ITEM SERVIÇO UNIDADE QUANT. MEMORIA DE CALCULO

MEMORIA DE CALCULO DE SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO TABELA DE REFERÊNCIA:

SINAPI JULHO / 2021                                                                                                      

SICRO ABRIL / 2021                                                                                                           

(Não desonerado)20,70%

ESTADO DE MATO GROSSO

3.6.4
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação
m               18,00 

3.7 TRANSPORTES DE MATERIAIS

3.7.1 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia com revestimento primário tkm          1.516,18 

3.7.2 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm          2.682,10 

3.7.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm          1.811,42 

3.7.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário tkm          5.408,04 

3.7.5 Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada tkm          9.576,00 

3.7.6 Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia com revestimento primário tkm          4.032,00 

3.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.8.1
Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 

100 mm
m               29,10 

3.8.2 Tubo de PVC D = 75 mm colocado em dispositivo de drenagem m                 8,40 

3.8.3 Defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação m               24,00 

3.8.4
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

advertência - lado de 0,60 m
un                 2,00 

3.8.5
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I e SI
un                 2,00 

3.8.6
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

advertência - lado de 1,00 m
un                 4,00 

3.8.7 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III m²                 0,80 

4 PONTE CORREGO RAIZAMA

4.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

4.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN                 1,00 

4.2 ATERRO DE ALAS

4.2.1
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE 

Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
m²             400,00 

4.2.2

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³             108,00 

4.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
M3XKM          1.080,00 

4.2.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 

AF_09/2017

m³               86,40 

4.3 INFRAESTRUTURA

4.3.1
Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m²               22,51 

4.3.2
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
m³                 7,54 

4.3.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg             157,08 

4.3.4 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg               46,13 

4.3.5
Estaca pré-moldada de concreto centrifugada D = 26 cm - sem emenda - fornecimento 

e cravação
m               64,80 

4.3.6 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 25 cm un               24,00 

4.4 MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS

4.4.1
Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m²             348,38 

4.4.2
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
m³               50,12 

4.4.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg          4.145,19 

4.4.4
Apoio de neoprene fretado 150 x 200 x 35 mm com capacidade de 300 KN para 

estruturas pré-moldadas - fornecimento e
un               12,00 

4.5 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS + TRANSVERSINA

4.5.1
Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m²             193,20 

4.5.2
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
m³               35,43 

4.5.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg          6.538,09 

4.5.4 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un                 6,00 

4.6 SUPERESTRUTURA - LAJES

4.6.1
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 

instalação e retirada
m²             171,00 

4.6.2
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
m³               42,75 

4.6.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg          4.355,30 

4.6.4
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação
m               18,00 

4.7 TRANSPORTES DE MATERIAIS

4.7.1 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia com revestimento primário tkm          2.025,52 

4.7.2 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm          4.810,60 

4.7.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm          3.540,56 

4.7.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário tkm          7.929,72 

4.7.5 Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada tkm          6.270,00 

4.7.6 Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia com revestimento primário tkm          2.640,00 

4.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.8.1
Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 

100 mm
m               23,10 

4.8.2 Tubo de PVC D = 75 mm colocado em dispositivo de drenagem m                 7,20 

4.8.3 Defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação m               24,00 

Ver Memoria de Calculo de Transportes

Ver Memoria de Calculo de Transportes

9m em cada Cabeceira 

1 Placa de Advertência em cada Extremo da 

Ponte

Extensão Lateral da Ponte

1 Suporte por Placa de Advertência

Ver Memoria de Calculo de Transportes

Tubo de 60cm a cada 2m                            

6 m cada Lado em Cada Cabeceira

1 Placa de Indicação em cada Extremo da 

Ponte (1x0,40) x2und

2 Suporte por Placa de Indicação

Ver Memoria de Calculo de Transportes

Ver Memoria de Calculo de Transportes

Ver Memoria de Calculo de Transportes

Ver Memoria de Calculo Anexo

Limpeza da Area de Desvio

Volume de Aterro das Alas x 

1,25(empolamento)                  

Volume de Aterro x 10Km

Volume de Aterro das Alas                  

Blocos de Fundação

Blocos de Fundação

Blocos de Fundação

Blocos de Fundação

4 estacas por Bloco de Cabeceiras          

com 2,7m de Ext.

4 estacas por Bloco de Cabeceiras 

Cortinas e Alas

Laje de Tabuleiro + Transição

9m em cada Cabeceira 

Ver Memoria de Calculo de Transportes

Laje de Transição

Ver Memoria de Calculo de Transportes

Ver Memoria de Calculo de Transportes

Ver Memoria de Calculo de Transportes

Ver Memoria de Calculo de Transportes

Extensão Lateral da Ponte

Tubo de 60cm a cada 2m                            

VER PLANILHA CAL

6 m cada Lado em Cada Cabeceira

Cortinas e Alas

Cortinas e Alas

2 apoios por Longarina

Longarinas

Ver Memoria de Calculo de Transportes

Longarinas

Longarinas

Laje de Tabuleiro + Transição



OBRA:

LOCAL: CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA ÁREA: 234,00            m²

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS BDI:

ITEM SERVIÇO UNIDADE QUANT. MEMORIA DE CALCULO

MEMORIA DE CALCULO DE SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO TABELA DE REFERÊNCIA:

SINAPI JULHO / 2021                                                                                                      

SICRO ABRIL / 2021                                                                                                           

(Não desonerado)20,70%

ESTADO DE MATO GROSSO

4.8.4
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

advertência - lado de 0,60 m
un                 2,00 

4.8.5
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I e SI
un                 2,00 

4.8.6
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

advertência - lado de 1,00 m
un                 4,00 

4.8.7 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III m²                 0,80 
1 Placa de Indicação em cada Extremo da 

Ponte (1x0,40) x2und

1 Placa de Advertência em cada Extremo da 

Ponte

2 Suporte por Placa de Indicação

1 Suporte por Placa de Advertência


