ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: CONSTRUCAO PONTE EM CONCRETO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: [CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA AREA: 234,00 m2 SINAPI JULHO / 2021
] N ) ] 5 SICRO ABRIL / 2021
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS BDI: 20,70% (N&o desonerado)
MEMORIA DE CALCULO DE SERVICOS
ITEM SERVICO UNIDADE QUANT. MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,00 unidades) m?2 - 3,13
1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,00 unidades) m2 - 3,13
13 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m2 6.00 243
' COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 - RAIZAMA ’
14 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m2 ) 243
' COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 - AGUA CLARA
15 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA m2 300 15%2
' DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 - RAIZAMA ’ '
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
1.6 DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 - AGUA m?2 - 1,5%2
CLARA
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
17 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - m2 6,00 2*3
RAIZAMA
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
18 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - m?2 - 2*3
AGUA CLARA
19 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP CHP 6000 1 hora diaria x 5 dias por semana x 12
) DIURNO. AF 03/2016 - RAIZAMA ' semanas
1.10 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP CHP ) 1 hora diaria x 5 dias por semana x 12
) DIURNO. AF 03/2016 - AGUA CLARA semanas
111 EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO m2 12.00 3%4
) INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 - RAIZAMA '
112 EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO m2 ) 3%4
) INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 - AGUA CLARA
2 ADMINISTRACAO DE OBRA
2.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS Un 0,70 Ver Composi¢ao
3 PONTE CORREGO AGUAS CLARAS
3.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
3.1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN - Ver Memoria de Calculo Anexo
3.2 ATERRO DE ALAS
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE . )
2 -
321 15 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS m Limpeza da Area de Desvio
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE
322 |ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA ms - V°'“rln;5°:ee r/:teorlr;r::;g'as X
CARREGADEIRA COM 170 HP. ’ P
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
2. . ’ - Vol de At 10K
323 | REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016 M3XKM olume de Aterro x 10Km
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
3.2.4 |ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. m3 - Volume de Aterro das Alas
AF_09/2017
3.3 INFRAESTRUTURA
331 Formas ~de f:ompenfado re_smado 10 mm - uso geral - utilizacéo de 2 vezes - me ) Blocos de Fundaco
confeccdo, instalacao e retirada
332 Concret_o_fck = 25 MPa - confecc@o em betoneira e langamento manual - areia e brita me ) Blocos de Fundaco
comerciais
3.3.3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg - Blocos de Fundagdo + ESTACAS
3.34 Armacédo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocacdo kg - Blocos de Fundagdo + ESTACAS
335 Estaca pré-moldada de concreto centrifugada D = 26 cm - sem emenda - fornecimento m ) 4 estacas por Bloco de Cabeceiras
e e cravagao com 2,7m de Ext.
3.3.6 |Arrasamento de estacas de concreto com diametro ou largura = 25 cm un - 4 estacas por Bloco
34 MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS
341 Formas ~de f:ompen~sado re_smado 12 mm - uso geral - utilizacédo de 2 vezes - me 30,24 Cortinas e Alas
confeccdo, instalacao e retirada
342 Concret_o_fck =30 MPa - confecc@o em betoneira e langamento manual - areia e brita me 2.88 Cortinas e Alas
comerciais
3.4.3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacio kg 391,57 Cortinas e Alas
3.4.4 Apoio de neo,prene fretado 150 x_200 X 35_mm corP capacidade de 300 KN para un 12,00 2 apoios por Longarina
estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalacéo
35 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS + TRANSVERSINA
351 Formas ~de f:ompen~sado re_smado 12 mm - uso geral - utilizacédo de 2 vezes - me 275,40 VER PLANILHA
confeccgdo, instalacdo e retirada
352 Concret_o_fck =30 MPa - confecc@o em betoneira e langamento manual - areia e brita me 51,42 Longarinas
comerciais
3.5.3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacio kg 10.630,39 Longarinas
354 Lancamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizacdo de guindaste un 6,00 Longarinas
3.6 SUPERESTRUTURA - LAJES
36.1 _Formas~de com_pensado resinado 14 mm - uso geral - utiliza¢&o de 1 vez - confecgao, me 72,00 Laje de Transicio
instalacao e retirada
362 ((::(;);gritigi;ck =30 MPa - confecc@o em betoneira e langamento manual - areia e brita mé 49,50 Laje de Tabuleiro + Transicio
3.6.3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacio kg 5.166,83 Laje de Tabuleiro + Transi¢cdo




ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: CONSTRUCAO PONTE EM CONCRETO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA AREA: 234,00 m2 SINAPI JULHO / 2021
] N ) ] ) SICRO ABRIL / 2021
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS BDI: 20,70% (N&o desonerado)
MEMORIA DE CALCULO DE SERVICOS
ITEM SERVICO UNIDADE QUANT. MEMORIA DE CALCULO
36.4 Junta Qe dllatag_ao em p~erf|I extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - m 18,00 om em cada Cabeceira
fornecimento e instalacéo
3.7 TRANSPORTES DE MATERIAIS
3.7.1 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia com revestimento primario tkm 1.516,18 Ver Memoria de Calculo de Transportes
3.7.2 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 2.682,10 Ver Memoria de Calculo de Transportes
3.7.3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 1.811,42 Ver Memoria de Calculo de Transportes
3.7.4 [Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia com revestimento priméario tkm 5.408,04| Ver Memoria de Calculo de Transportes
3.7.5 Transporte com cavalo mecéanico de 30 t - rodovia pavimentada tkm 9.576,00 Ver Memoria de Calculo de Transportes
3.7.6 Transporte com cavalo mecéanico de 30 t - rodovia com revestimento primario tkm 4.032,00 Ver Memoria de Calculo de Transportes
3.8 SERVICOS COMPLEMENTARES
381 ?ggri;rri simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + m 29,10 Extens3o Lateral da Ponte
3.8.2 Tubo de PVC D = 75 mm colocado em dispositivo de drenagem m 8,40 Tubo de 60cm a cada 2m
3.8.3 Defensa semi-maledvel simples - fornecimento e implantacéo m 24,00 6 m cada Lado em Cada Cabeceira
3.8.4 Forne(ilmgnto e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de un 2.00 1 Suporte por Placa de Adverténcia
adverténcia - lado de 0,60 m
385 Fornecimento e implantacéo de placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula un 200 1 Placa de Adverténcia em cada Extremo da
o retrorrefletiva tipo | e Sl ! Ponte
386 Forne(ilmgnto e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placa de un 4,00 2 Suporte por Placa de Indicagio
adverténcia - lado de 1,00 m
. . L 1 Placa de Indica¢éo em cada Extremo da
= o 2
3.8.7 [Confecgéo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + 11l m 0,80 Ponte (1x0,40) x2und
4 PONTE CORREGO RAIZAMA
4.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
4.1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 Ver Memoria de Calculo Anexo
4.2 ATERRO DE ALAS
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE . )
2
421 15 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS m 400,00 Limpeza da Area de Desvio
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE
’ Vol de At das Al
422 |ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA me 108,00 © “Tgs(gmp‘zrg’m::m) asx
CARREGADEIRA COM 170 HP. '
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
2. ) y . Volume de Aterro x 10Km
423 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF _04/2016 M3XKM 1.080,00
EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
4.2.4 |ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. m3 86,40 Volume de Aterro das Alas
AF_09/2017
4.3 INFRAESTRUTURA
431 Formas ~de _compen~sado re_smado 10 mm - uso geral - utilizacédo de 2 vezes - me 22,51 Blocos de Fundaco
confeccdo, instalacao e retirada
432 Concret_o_fck = 25 MPa - confecc@o em betoneira e langamento manual - areia e brita me 754 Blocos de Fundaco
comerciais
4.3.3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 157,08 Blocos de Fundagéao
4.3.4 Armacédo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 46,13 Blocos de Fundagéao
Estaca pré-moldada de concreto centrifugada D = 26 cm - sem emenda - fornecimento 4 estacas por Bloco de Cabeceiras
435 ~ m 64,80
e cravacéo com 2,7m de Ext.
4.3.6 Arrasamento de estacas de concreto com didmetro ou largura = 25 cm un 24,00 4 estacas por Bloco de Cabeceiras
4.4 MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS
441 Formas ~de gompenfado re_smado 12 mm - uso geral - utilizacédo de 2 vezes - me 348,38 Cortinas e Alas
confeccdo, instalacao e retirada
4.42 Concret_o_fck =30 MPa - confecc@o em betoneira e langamento manual - areia e brita me 50,12 Cortinas e Alas
comerciais
4.4.3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 4.145,19 Cortinas e Alas
444 Apoio de neoprene fretado 150 x_200 X 35 mm com capacidade de 300 KN para un 12,00 2 apoios por Longarina
estruturas pré-moldadas - fornecimento e
4.5 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS + TRANSVERSINA
451 Formas ~de gompenfado re_smado 12 mm - uso geral - utilizacédo de 2 vezes - me 193,20 VER PLANILHA CAL
confecgdo, instalacao e retirada
452 Concret_o_fck =30 MPa - confecc@o em betoneira e langamento manual - areia e brita me 35.43 Longarinas
comerciais
4.5.3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacio kg 6.538,09 Longarinas
45.4 Lancamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizacdo de guindaste un 6,00 Longarinas
4.6 SUPERESTRUTURA - LAJES
261 _Formas~de com_pensado resinado 14 mm - uso geral - utiliza¢&o de 1 vez - confecgao, me 171,00 Laje de Transicio
instalacao e retirada
262 Concret_o_fck =30 MPa - confecc@o em betoneira e langamento manual - areia e brita me 42,75 Laje de Tabuleiro + Transicio
comerciais
4.6.3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacio kg 4.355,30 Laje de Tabuleiro + Transi¢ao
2.6.4 Junta _de dllatag_ao em p~erf|l extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - m 18,00 om em cada Cabeceira
fornecimento e instalacéo
4.7 TRANSPORTES DE MATERIAIS
4.7.1 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia com revestimento primario tkm 2.025,52| Ver Memoria de Calculo de Transportes
4.7.2 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 4.810,60 | Ver Memoria de Calculo de Transportes
4.7.3 Transporte com caminhao basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 3.540,56 | Ver Memoria de Calculo de Transportes
4.7.4 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia com revestimento primario tkm 7.929,72| Ver Memoria de Calculo de Transportes
4.7.5 Transporte com cavalo mecanico de 30 t - rodovia pavimentada tkm 6.270,00| Ver Memoria de Calculo de Transportes
4.7.6 _ [Transporte com cavalo mecénico de 30 t - rodovia com revestimento primario tkm 2.640,00| Ver Memoria de Calculo de Transportes
4.8 SERVICOS COMPLEMENTARES
481 ?gcr)ri;rna1 simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + m 23,10 Extensio Lateral da Ponte
4.8.2 Tubo de PVC D = 75 mm colocado em dispositivo de drenagem m 7,20 Tubo de 60cm a cada 2m
4.8.3 Defensa semi-maleavel simples - fornecimento e implantacéo m 24,00 6 m cada Lado em Cada Cabeceira




ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: CONSTRUCAO PONTE EM CONCRETO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: |CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA AREA: 234,00 m2 SINAPI JULHO / 2021
] N i ] ) SICRO ABRIL / 2021
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS BDI: 20,70% (N&o desonerado)
MEMORIA DE CALCULO DE SERVICOS
ITEM SERVICO UNIDADE QUANT. MEMORIA DE CALCULO
484 FornecAlme_:nto e implantacéo de suporte metalico galvanizado para placa de un 2,00 1 Suporte por Placa de Adverténcia
adverténcia - lado de 0,60 m
485 Fornecimento e implantacéo de placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula un 200 1 Placa de Adverténcia em cada Extremo da
o retrorrefletiva tipo | e Sl ! Ponte
486 Forne(ilmgnto e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placa de un 4,00 2 Suporte por Placa de Indicagdo
adverténcia - lado de 1,00 m
. . s 1 Placa de Indicagéo em cada Extremo da
x o )
4.8.7 [Confecgéo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + 1l m 0,80 Ponte (1x0,40) x2und




