
OBRA: BDI (%)

LOCAL:

PROP.:

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS RESUMO

1.0 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00

2.0 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60,00 60,00 60,00 60,00 240,00

COMP 02

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. P. UNIT 

(SINAP)

P. TOTAL

1.0 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 200,00 106,50         21.300,00

2.0 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 240,00 34,93           8.383,20

TOTAL GERAL DO ITEM >>> 29.683,20

CREA-MT 041303

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 TABELA SINAPI 02/2021 NÃO 

DESONERADO E SICRO 10/2021 

ZONA RURAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA

Engenheiro Civil

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

NUMERO DE HORAS TRABALHADAS

COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

20,70%

FONTE:
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