
OBRA: BDI (%)

LOCAL:

PROP.:

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE  QUANT 
 P. UNIT 

(S/BDI) 

 P. UNIT 

(C/BDI) 
 P. TOTAL 

1.0

1.1 93207 SINAPI

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 20,00                 1.077,81 1.300,92      26.018,40           

1.2 COMP 01 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,13                      327,04 394,74         1.235,54             

27.253,94           

2.0

2.1 COMP 02 PROPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA und               1,00      29.683,20 35.827,62    35.827,62           

35.827,62           

3.0 COORD:  15°38'30.98"S  58°10'55.40"O

3.1

3.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 14,92          9,42             11,37           169,64                

3.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 14,92          162,25         195,84         2.921,93             

3.091,57             

3.2

3.2.1 705273 SICRO
Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 

2,50 m - areia e brita comerciais
m 10,00          4.723,86      5.701,70      57.017,00           

3.2.2 705322 SICRO Boca BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais um 2,00            19.475,49    23.506,92    47.013,84           

104.030,84         

3.3

3.3.1 COMP 04 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 159,47        3,61             4,36             695,29                

3.3.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 2.377,70     1,84             2,22             5.278,49             

3.3.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 1.039,74     0,67             0,81             842,19                

3.3.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 159,47        1,12             1,35             215,28                

3.3.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 159,47        3,92             4,73             754,29                

7.785,54             

3.4

3.4.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            493,48         595,63         250,16                

3.4.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            493,48         595,63         595,63                

3.4.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            92,73           111,93         223,86                

3.4.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            92,73           111,93         447,72                

1.517,37             

116.425,32         

4.0

4.1

4.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 9,22            9,42             11,37           104,83                

4.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 9,22            162,25         195,84         1.805,64             

1.910,47             

4.2

4.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 9,22            438,64         529,44         4.881,44             

BUEIRO 01- BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,00 X 2,00 M

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

ZONA RURAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

 FONTE: 

TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DO ITEM

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

20,70%

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE OBRA

 TABELA SINAPI 02/2021 NÃO 

DESONERADO E SICRO 10/2021 

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BUEIRO 01

MOVIMENTO DE SOLO

BUEIRO 02 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m

CORPO/BOCA DE BUEIRO DUPLO CELULAR 

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOSITEM 3.0 >>>



4.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 12,12          63,26           76,35           925,36                

5.806,80             

4.3

4.3.1 92816 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          729,85         880,93         17.618,60           

4.3.2 COMP 06 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE

um 2,00            5.160,63      6.228,88      12.457,76           

30.076,36           

4.4

4.4.1 COMP 04 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 255,43        3,61             4,36             1.113,67             

4.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 3.795,69     2,15             2,60             9.868,79             

4.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 1.984,69     0,67             0,81             1.607,60             

4.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 255,43        1,12             1,35             344,83                

4.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 255,43        3,92             4,73             1.208,18             

14.143,07           

4.5

4.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            493,48         595,63         250,16                

4.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            493,48         595,63         595,63                

4.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            92,73           111,93         223,86                

4.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            92,73           111,93         447,72                

1.517,37             

53.454,07           

5.0

5.1

5.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 9,24            9,42             11,37           105,06                

5.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 9,24            162,25         195,84         1.809,56             

1.914,62             

5.2

5.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 9,24            438,64         529,44         4.892,03             

5.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 12,12          63,26           76,35           925,36                

5.817,39             

5.3

5.3.1 92816 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          729,85         880,93         17.618,60           

5.3.2 COMP 06 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE

um 2,00            5.160,63      6.228,88      12.457,76           

30.076,36           

5.4

5.4.1 COMP 04 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 392,44        3,61             4,36             1.711,04             

5.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016 

m³xkm 6.863,78     1,84             2,22             15.237,59           

5.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 3.049,26     0,67             0,81             2.469,90             

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 4.0 >>>

BUEIRO 03 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO



5.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 392,44        1,12             1,35             529,79                

5.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 392,44        3,92             4,73             1.856,24             

21.804,56           

5.5

5.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            493,48         595,63         250,16                

5.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            493,48         595,63         595,63                

5.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            92,73           111,93         223,86                

5.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            92,73           111,93         447,72                

1.517,37             

61.130,30           

6.0

6.1

6.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 9,24            9,42             11,37           105,06                

6.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 9,24            162,25         195,84         1.809,56             

1.914,62             

6.2

6.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 9,24            438,64         529,44         4.892,03             

6.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 12,12          63,26           76,35           925,36                

5.817,39             

6.3

6.3.1 92816 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          729,85         880,93         17.618,60           

6.3.2 COMP 06 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE

um 2,00            5.160,63      6.228,88      12.457,76           

30.076,36           

6.4

6.4.1 COMP 04 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 251,40        3,61             4,36             1.096,10             

6.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 3.984,69     1,84             2,22             8.846,01             

6.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm -              0,67             0,81             -                      

6.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 251,40        1,12             1,35             339,39                

6.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 251,40        3,92             4,73             1.189,12             

11.470,62           

6.5

6.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            493,48         595,63         250,16                

6.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            493,48         595,63         595,63                

6.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            92,73           111,93         223,86                

6.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            92,73           111,93         447,72                

1.517,37             

50.796,36           

7.0

7.1

7.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 9,24            9,42             11,37           105,06                

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 5.0 >>>

BUEIRO 04 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 6.0 >>>

BUEIRO 05 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m

MOVIMENTO DE SOLO



7.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 9,24            162,25         195,84         1.809,56             

1.914,62             

7.2

7.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 9,24            438,64         529,44         4.892,03             

7.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 12,12          63,26           76,35           925,36                

5.817,39             

7.3

7.3.1 92816 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          729,85         880,93         17.618,60           

7.3.2 COMP 06 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE

um 2,00            5.160,63      6.228,88      12.457,76           

30.076,36           

7.4

7.4.1 COMP 04 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 271,20        3,61             4,36             1.182,43             

7.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 4.100,54     1,84             2,22             9.103,20             

7.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 2.107,22     0,67             0,81             1.706,85             

7.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 271,20        1,12             1,35             366,12                

7.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 271,20        3,92             4,73             1.282,78             

13.641,38           

7.5

7.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            493,48         595,63         250,16                

7.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            493,48         595,63         595,63                

7.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            92,73           111,93         223,86                

7.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            92,73           111,93         447,72                

1.517,37             

52.967,12           

8.0

8.1

8.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 7,18            9,42             11,37           81,64                  

8.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 7,18            162,25         195,84         1.406,13             

1.487,77             

8.2

8.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 7,18            438,64         529,44         3.801,38             

8.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 11,34          63,26           76,35           865,81                

4.667,19             

8.3

8.3.1 92216 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          507,07         612,03         12.240,60           

8.3.2 COMP 07 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE.

um 2,00            3.436,87      4.148,30      8.296,60             

20.537,20           

8.4

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 7.0 >>>

BUEIRO 06 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,00 m

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO



8.4.1 COMP 04 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 178,39        3,61             4,36             777,78                

8.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 3.892,47     1,84             2,22             8.641,28             

8.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm -              0,67             0,81             -                      

8.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 178,39        1,12             1,35             240,83                

8.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 178,39        3,92             4,73             843,78                

10.503,67           

8.5

8.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            493,48         595,63         250,16                

8.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            493,48         595,63         595,63                

8.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            92,73           111,93         223,86                

8.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            92,73           111,93         447,72                

1.517,37             

38.713,20           

9.0

9.1

9.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 7,18            9,42             11,37           81,64                  

9.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 7,18            162,25         195,84         1.406,13             

1.487,77             

9.2

9.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 7,18            438,64         529,44         3.801,38             

9.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 11,34          63,26           76,35           865,81                

4.667,19             

9.3

9.3.1 92216 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          507,07         612,03         12.240,60           

9.3.2 COMP 07 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE.

um 2,00            3.436,87      4.148,30      8.296,60             

20.537,20           

9.4

9.4.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 213,89        3,61             4,36             932,56                

9.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 3.553,10     1,84             2,22             7.887,88             

9.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 1.661,93     0,67             0,81             1.346,16             

9.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 213,89        1,12             1,35             288,75                

9.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 213,89        3,92             4,73             1.011,70             

11.467,05           

9.5

9.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            493,48         595,63         250,16                

9.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            493,48         595,63         595,63                

9.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            92,73           111,93         223,86                

9.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            92,73           111,93         447,72                

1.517,37             

39.676,58           

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 9.0 >>>

BUEIRO 07 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,00 m 

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 8.0 >>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>



10.0

10.1

10.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 9,24            9,42             11,37           105,06                

10.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 9,24            162,25         195,84         1.809,56             

1.914,62             

10.2

10.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 9,24            438,64         529,44         4.892,03             

10.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 12,12          63,26           76,35           925,36                

5.817,39             

10.3

10.3.1 92816 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          729,85         880,93         17.618,60           

10.3.2 COMP 06 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE

um 2,00            5.160,63      6.228,88      12.457,76           

30.076,36           

10.4

10.4.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 152,71        3,61             4,36             665,82                

10.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 2.548,73     1,84             2,22             5.658,18             

10.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 1.052,17     0,67             0,81             852,26                

10.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 152,71        1,12             1,35             206,16                

10.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 152,71        3,92             4,73             722,32                

8.104,74             

10.5

10.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            493,48         595,63         250,16                

10.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            493,48         595,63         595,63                

10.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            92,73           111,93         223,86                

10.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            92,73           111,93         447,72                

1.517,37             

47.430,48           

11.0

11.1

11.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 5,62            9,42             11,37           63,90                  

11.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 5,62            162,25         195,84         1.100,62             

1.164,52             

11.2

11.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 5,62            438,64         529,44         2.975,45             

11.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 10,41          63,26           76,35           794,80                

3.770,25             

11.3 CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

TOTAL SERVIÇOS ITEM 10.0 >>>

BUEIRO 09 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 0,800 m

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BUEIRO 08- BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m 

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>



11.3.1 92214 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          422,01         509,37         10.187,40           

11.3.2 COMP 08 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE.

um 2,00            2.747,39      3.316,10      6.632,20             

16.819,60           

11.4

11.4.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 213,89        3,61             4,36             932,56                

11.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 4.771,89     1,84             2,22             10.593,60           

11.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 1.661,93     0,67             0,81             1.346,16             

11.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 213,89        1,12             1,35             288,75                

11.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 213,89        3,92             4,73             1.011,70             

14.172,77           

11.5

11.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            493,48         595,63         250,16                

11.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            493,48         595,63         595,63                

11.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            92,73           111,93         223,86                

11.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            92,73           111,93         447,72                

1.517,37             

37.444,51           

12.0

12.1

12.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 12,67          9,42             11,37           144,06                

12.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 12,67          162,25         195,84         2.481,29             

2.625,35             

12.2

12.2.1 705197 SICRO
Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 

1,00 m - areia e brita comerciais
m 10,00          4.274,02      5.158,74      51.587,40           

12.2.2 705241 SICRO Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais um 2,00            22.577,66    27.251,24    54.502,48           

106.089,88         

12.3

12.3.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 415,06        3,61             4,36             1.809,66             

12.3.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016 

m³xkm 10.090,11   1,84             2,22             22.400,04           

12.3.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 3.225,02     0,67             0,81             2.612,27             

12.3.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 415,06        1,12             1,35             560,33                

12.3.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 415,06        3,92             4,73             1.963,23             

29.345,53           

12.4

12.4.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            493,48         595,63         250,16                

12.4.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            493,48         595,63         595,63                

12.4.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            92,73           111,93         223,86                

12.4.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            92,73           111,93         447,72                

1.517,37             

139.578,13         

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 12.0 >>>

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO/BOCA DE  BUEIRO SIMPLES CELULAR DE  CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 11.0 >>>

BUEIRO 10 - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 2,50 X2,50 M

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>



13.0

13.1

13.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 19,36          9,42             11,37           220,12                

13.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 19,36          162,25         195,84         3.791,46             

4.011,58             

13.2

13.2.1 705285 SICRO
Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 

1,00 m - areia e brita comerciais
m 10,00          6.978,10      8.422,57      84.225,70           

13.2.2 705330 SICRO Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais um 2,00            27.324,88    32.981,13    65.962,26           

150.187,96         

13.3

13.3.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 95,88          3,61             4,36             418,04                

13.3.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016 

m³xkm 1.649,14     1,84             2,22             3.661,09             

13.3.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 744,99        0,67             0,81             603,44                

13.3.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 95,88          1,12             1,35             129,44                

13.3.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 95,88          3,92             4,73             453,51                

5.265,52             

13.4

13.4.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            493,48         595,63         250,16                

13.4.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            493,48         595,63         595,63                

13.4.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            92,73           111,93         223,86                

13.4.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            92,73           111,93         447,72                

1.517,37             

160.982,43         

14.0

14.1

14.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 26,12          9,42             11,37           296,98                

14.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 26,12          162,25         195,84         5.115,34             

5.412,32             

14.2

14.2.1 705299 SICRO
Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 

1,00 m - areia e brita comerciais
m 10,00          8.885,94      10.725,33    107.253,30         

14.2.2 705338 SICRO Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais um 2,00            39.905,72    48.166,20    96.332,40           

203.585,70         

14.3

14.3.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 415,30        3,61             4,36             1.810,71             

14.3.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016 

m³xkm 6.129,83     1,84             2,22             13.608,22           

14.3.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 2.861,42     0,67             0,81             2.317,75             

14.3.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 415,30        1,12             1,35             560,66                

14.3.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 415,30        3,92             4,73             1.964,37             

20.261,71           

14.4

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

BUEIRO 12 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 3,0 X3,0 M

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO/BOCA DE  BUEIRO DUPLO CELULAR DE  CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 13.0 >>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO/BOCA DE  BUEIRO DUPLO CELULAR DE  CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

BUEIRO 11 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50 X2,50 M

MOVIMENTO DE SOLO



14.4.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            493,48         595,63         250,16                

14.4.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            493,48         595,63         595,63                

14.4.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            92,73           111,93         223,86                

14.4.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            92,73           111,93         447,72                

1.517,37             

230.777,10         

15.0

15.1

15.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 26,12          9,42             11,37           296,98                

15.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 26,12          162,25         195,84         5.115,34             

5.412,32             

15.2

15.2.1 705299 SICRO
Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 

1,00 m - areia e brita comerciais
m 10,00          8.885,94      10.725,33    107.253,30         

15.2.2 705338 SICRO Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais um 2,00            39.905,72    48.166,20    96.332,40           

203.585,70         

15.3

15.3.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 127,75        3,61             4,36             556,99                

15.3.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 2.506,46     1,84             2,22             5.564,34             

15.3.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 992,62        0,67             0,81             804,02                

15.3.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 127,75        1,12             1,35             172,46                

15.3.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 127,75        3,92             4,73             604,26                

7.702,07             

15.4

15.4.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            493,48         595,63         250,16                

15.4.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            493,48         595,63         595,63                

15.4.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            92,73           111,93         223,86                

15.4.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            92,73           111,93         447,72                

1.517,37             

218.217,46         

16.0

16.1

16.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 9,24            9,42             11,37           105,06                

16.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 9,24            162,25         195,84         1.809,56             

1.914,62             

16.2

16.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 9,24            438,64         529,44         4.892,03             

16.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 12,12          63,26           76,35           925,36                

5.817,39             

16.3 CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

BUEIRO 14 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO/BOCA DE  BUEIRO DUPLO CELULAR DE  CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 14.0 >>>

BUEIRO 13 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 3,0 X3,0 M

TOTAL SERVIÇOS ITEM 15.0 >>>



16.3.1 92816 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          729,85         880,93         17.618,60           

16.3.2 COMP 06 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE

um 2,00            5.160,63      6.228,88      12.457,76           

30.076,36           

16.4

16.4.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 261,54        3,61             4,36             1.140,31             

16.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016 

m³xkm 3.611,87     1,84             2,22             8.018,35             

16.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm -              0,67             0,81             -                      

16.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 261,54        1,12             1,35             353,08                

16.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 261,54        3,92             4,73             1.237,08             

10.748,82           

16.5

16.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            493,48         595,63         250,16                

16.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            493,48         595,63         595,63                

16.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            92,73           111,93         223,86                

16.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            92,73           111,93         447,72                

1.517,37             

50.074,56           

17.0

17.1

17.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 9,24            9,42             11,37           105,06                

17.1.2 COMP 03 SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIA. AF_06/2016

m³ 9,24            162,25         195,84         1.809,56             

1.914,62             

17.2

17.2.1 COMP 05 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 9,24            438,64         529,44         4.892,03             

17.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 12,12          63,26           76,35           925,36                

5.817,39             

17.3

17.3.1 92816 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 20,00          729,85         880,93         17.618,60           

17.3.2 COMP 06 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE

um 2,00            5.160,63      6.228,88      12.457,76           

30.076,36           

17.4

17.4.1 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 205,28        3,61             4,36             895,02                

17.4.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 3.064,83     1,84             2,22             6.803,92             

17.4.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

m³xkm 412,61        0,67             0,81             334,21                

17.4.4 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
m³ 205,28        1,12             1,35             277,13                

17.4.5 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 205,28        3,92             4,73             970,97                

9.281,25             

17.5

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

BERÇO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

CORPO BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

TOTAL SERVIÇOS ITEM 16.0 >>>

BUEIRO 15 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m

MOVIMENTO DE SOLO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>



17.5.1 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I
m² 0,42            493,48         595,63         250,16                

17.5.2 5213422 SICRO
Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + I (IDENTIFICAÇÃO DO RIO)
m² 1,00            493,48         595,63         595,63                

17.5.3 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00            92,73           111,93         223,86                

17.5.4 5216111 SICRO

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (IDENTIFICAÇÃO DO

RIO)

und 4,00            92,73           111,93         447,72                

1.517,37             

48.606,99           

18.0 PONTE DE CONCRETO RIO BUGRES

18.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

18.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 12,50          327,04         394,74         4.934,25             

18.1.2 93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
m² 12,00          843,28         1.017,84      12.214,08           

18.1.3 93212 SINAPI

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 6,00            953,13         1.150,43      6.902,58             

18.1.4 93210 SINAPI

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 12,00          575,49         694,62         8.335,44             

18.1.5 93421 SINAPI
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A

DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 120,00        73,47           88,68           10.641,60           

43.027,95           

18.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

18.2.1 MOB. 1 Composição MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00            4.959,57      5.986,20      5.986,20             

5.986,20             

18.3 ATERRO DE ALAS

18.3.1 COMP 04 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO

OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 264,43        3,61             4,36             1.152,91             

18.3.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).

AF_04/2016

M3XKM 8.588,69     1,84             2,22             19.066,89           

18.3.3 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

M3XKM 2.054,62     0,67             0,81             1.664,24             

18.3.4 96385 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 229,94        9,13             11,02           2.533,94             

24.417,98           

18.4 INFRAESTRUTURA

18.4.1 3107996 SICRO
Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 92,32          71,35           86,12           7.950,60             

18.4.2 1107896 SICRO
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
m³ 32,06          394,22         475,82         15.254,79           

18.4.3 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.676,58     13,75           16,60           27.831,23           

18.4.4 407820 SICRO Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 97,78          14,90           17,98           1.758,08             

18.4.5 2305997 SICRO
Estaca pré-moldada de concreto centrifugada D = 26 cm - sem emenda -

fornecimento e cravação
m 210,00        190,72         230,20         48.342,00           

18.4.6 COMP 09 SICRO Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 25 cm un 30,00          10,97           13,24           397,20                

101.533,90         

18.5 MESOESTRUTURA -CABECEIRA E VIGAS DE APOIO

18.5.1 3106120 SICRO
Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 140,35        93,11           112,38         15.772,53           

18.5.2 1107900 SICRO
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
m³ 16,31          414,97         500,87         8.169,19             

18.5.3 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.389,61     13,75           16,60           23.067,53           

18.5.4 307817 SICRO
Apoio de neoprene fretado 150 x 200 x 35 mm com capacidade de 300

KN para estruturas pré-moldadas - fornecimento e
un 16,00          85,02           102,62         1.641,92             

48.651,17           

18.6 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS

18.6.1 1107904 SICRO
Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
m³ 64,10          438,21         528,92         33.903,77           

18.6.2 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11.335,50   13,75           16,60           188.169,30         

18.6.3 3806420 SICRO
Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de

guindaste
un 4,00            3.720,44      4.490,57      17.962,28           

240.035,35         

18.7 SUPERESTRUTURA - LAJES + TRANSVERSINAS

18.7.1 3108003 SICRO
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez

- confecção, instalação e retirada
m² 20,80          113,21         136,64         2.842,11             

18.7.2 1107900 SICRO
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
m³ 61,60          414,97         500,87         30.853,59           

18.7.3 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7.852,68     13,75           16,60           130.354,49         

18.7.4 307737 SICRO
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x

80 mm - fornecimento e instalação
m 17,60          1.214,61      1.466,03      25.802,13           

18.7.5 307084 SICRO
Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto -

confecção e assentamento
m 35,20          25,22           30,44           1.071,49             

TOTAL SERVIÇOS ITEM 17.0 >>>

SUB-TOTAL DO ITEM >>>>



190.923,81         

18.8 TRANSPORTES DE MATERIAIS

18.8.1 5914464 SICRO
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia com revestimento

primário
tkm 2.550,88     0,75             0,91             2.321,30             

18.8.2 5914479 SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 6.058,33     0,61             0,74             4.483,16             

18.8.3 5914389 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 4.332,56                   0,61 0,74             3.206,09             

18.8.4 5914374 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com

revestimento primário
tkm 9.712,56     0,76             0,92             8.935,56             

18.8.5 5914640 SICRO Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada tkm 14.098,00   0,46             0,56             7.894,88             

18.8.6 5914639 SICRO
Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia com revestimento

primário
tkm 5.936,00     0,57             0,69             4.095,84             

30.936,83           

18.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.9.1 3719529 SICRO
Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) -

L > 3,00 m e H = 810 mm
m 40,00          211,01         254,69         10.187,60           

18.9.2 1107900 SICRO
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
m³ 8,63            414,97         500,87         4.322,51             

18.9.3 2003934 SICRO Tubo de PVC D = 75 mm colocado em dispositivo de drenagem m 7,20            12,21           14,74           106,13                

18.9.4 3713604 SICRO Defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação m 24,00          412,83         498,29         11.958,96           

18.9.5 5213863 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa

de advertência - lado de 0,60 m
un 2,00            332,96         401,88         803,76                

18.9.6 5213464 SICRO
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI
un 2,00            232,54         280,68         561,36                

18.9.7 5213865 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa

de advertência - lado de 1,00 m
un 4,00            376,31         454,21         1.816,84             

18.9.8 5213417 SICRO
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película

retrorrefletiva tipo I + III
m² 0,80            410,65         495,65         396,52                

30.153,68           

715.666,87         

2.125.023,04      
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