

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS				
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	BDI (%)	FONTE:	
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	20,70%	TABELA SINAPI 02/2021 NÃO DESONERADO E SICRO 10/2021	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS			
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO E INVESTIMENTO				
ITEM	DESCRIÇÃO	RECURSO DO ESTADO	CONTRAPARTIDA	RECURSO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.046,59	5.207,35	27.253,94
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.982,12	6.845,50	35.827,62
3.0	BUEIRO 01- BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,00 X 2,00 M	94.180,21	22.245,11	116.425,32
4.0	BUEIRO 02 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	43.240,73	10.213,34	53.454,07
5.0	BUEIRO 03 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	49.450,28	11.680,02	61.130,30
6.0	BUEIRO 04 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	41.090,82	9.705,54	50.796,36
7.0	BUEIRO 05 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	42.846,82	10.120,30	52.967,12
8.0	BUEIRO 06 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,00 m	31.316,36	7.396,84	38.713,20
9.0	BUEIRO 07 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,00 m	32.095,67	7.580,91	39.676,58
10.0	BUEIRO 08- BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	38.368,05	9.062,43	47.430,48
11.0	BUEIRO 09 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 0,800 m	30.290,08	7.154,43	37.444,51
12.0	BUEIRO 10 - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 2,50 X2,50 M	112.909,27	26.668,86	139.578,13
13.0	BUEIRO 11 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50 X2,50 M	130.223,90	30.758,53	160.982,43
14.0	BUEIRO 12 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 3,0 X3,0 M	186.683,07	44.094,03	230.777,10
15.0	BUEIRO 13 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 3,0 X3,0 M	176.523,17	41.694,29	218.217,46
16.0	BUEIRO 14 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	40.506,93	9.567,63	50.074,56
17.0	BUEIRO 15 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	39.319,77	9.287,22	48.606,99
18.0	PONTE DE CONCRETO RIO BUGRES	578.926,12	136.740,75	715.666,87
TOTAL		1.718.999,96	406.023,08	2.125.023,04

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
Engenheiro Civil
CREA-MT 041303