

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS			
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	FONTE:	
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICIPIO	TABELA SINAPI 02/2021 NÃO DESONERADO E SICRO 10/2021	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS		
RESUMO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.253,94	1,28%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35.827,62	1,69%
3.0	BUEIRO 01- BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,00 X 2,00 M	116.425,32	5,48%
4.0	BUEIRO 02 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	53.454,07	2,52%
5.0	BUEIRO 03 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	61.130,30	2,88%
6.0	BUEIRO 04 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	50.796,36	2,39%
7.0	BUEIRO 05 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	52.967,12	2,49%
8.0	BUEIRO 06 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,00 m	38.713,20	1,82%
9.0	BUEIRO 07 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,00 m	39.676,58	1,87%
10.0	BUEIRO 08- BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	47.430,48	2,23%
11.0	BUEIRO 09 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 0,800 m	37.444,51	1,76%
12.0	BUEIRO 10 - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 2,50 X2,50 M	139.578,13	6,57%
13.0	BUEIRO 11 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50 X2,50 M	160.982,43	7,58%
14.0	BUEIRO 12 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 3,0 X3,0 M	230.777,10	10,86%
15.0	BUEIRO 13 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 3,0 X3,0 M	218.217,46	10,27%
16.0	BUEIRO 14 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	50.074,56	2,36%
17.0	BUEIRO 15 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m	48.606,99	2,29%
18.0	PONTE DE CONCRETO RIO BUGRES	715.666,87	33,68%
	TOTAL GERAL DA OBRA	2.125.023,04	100,02%

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
Engenheiro Civil
CREA-MT 041303