ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: CONSTRUGAO PONTE EM CONCRETO BDI: TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: CORREGO SALVACAO, MANOEL PAULINO SINAPTMARCO /2022
_ _ 20,70% SICRO JANEIRO / 2022
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS |DATA: MAIO/2022 (N0 desonerado)
TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS - PONTE SALVAGAO
quant. | QUANT. | eSO outomNAo| e | TRANsPoRTE NAo
ITEM MATERIAL : POR TOTAL ORIGEM PAV. PAV.
SERVICO |\ m (k) k) PAVIMENTADO PAVIMENTADO
(TxKM) (TxKM)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA
CONCRETO FCK 25MPA - M3
111 ‘CIMENTO 17,34 0,363 6,294 CACERES 0 10,61 - 66,77
CONCRETO FCK 30MPA - M3
121 ‘CIMENTO 78,62 0,388 30,505 CACERES 0 10,61 - 323,65
ACO CA-50 E CA-60
131 ‘ACO 7,576 CACERES 0 10,61 - 80,38
TOTAL DO ITEM - 470,80
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
CONCRETO FCK 25MPA - M3
2.1.1 AREIA 17,34 1,05 18,207 QUATRO 10,61 - 193,17
MARCOS
2.1.2 BRITA 17,34 0,826 14,323 IMPERIO 45 10,61 644,53 151,96
CONCRETO FCK 30MPA - M3
221 AREIA 78,62 1,022 80,350 QUATRO 10,61 - 852,51
MARCOS
222 BRITA 78,62 0,826 64,940 IMPERIO 45 10,61 2.922,30 689,01
TOTAL DO ITEM 3.566,83 1.886,65
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO - 30T
_ MOMENTO DE MOMENTO DE
ITEM MATERIAL QUANT. TJE:::):E: TP(;E:I(:L ORIGEM :/':\I/T D“:;\'\:Ao TRANSPORTE | TRANSPORTE NAO
ITENS ) ) (kM) kM) PAVIMENTADO PAVIMENTADO
(TXKM) (TxKM)
3.1 VIGAS LONGARINAS 6,00 12 72 CACERES 95 10,61 6.840,00 763,92
32 ESTACAS 30,00 1,18 35,4 CACERES 95 10,61 3.363,00 375,59
TOTAL DO ITEM 10.203,00 1.139,51
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