
OBRA: BDI:

LOCAL: 20,70%

PROP.: DATA:

ITEM MATERIAL
QUANT. 

SERVIÇO

QUANT. 

POR 

UNIDADE

PESO 

TOTAL      

(T)

ORIGEM

DMT  

PAV.                                              

(KM)

DMT NÃO  

PAV.                                              

(KM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE    

PAVIMENTADO                    

(TxKM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE  NÃO 

PAVIMENTADO                    

(TxKM)

1.1.1 CIMENTO 32,52 0,363 11,805 CACERES 0 7,29 -                               86,05                           

1.2.1 CIMENTO 86,91 0,388 33,721 CACERES 0 7,29 -                               245,82                         

1.3.1 AÇO 8,482 CACERES 0 7,29 -                               61,83                           

-                               393,70                        

2.1.1 AREIA 32,52 1,05 34,146
QUATRO 

MARCOS
7,29 -                               248,92                         

2.1.2 BRITA 32,52 0,826 26,862 IMPÉRIO 45 7,29 1.208,79                     195,82                         

2.2.1 AREIA 86,91 1,022 88,822
QUATRO 

MARCOS
7,29 -                               647,51                         

2.2.2 BRITA 86,91 0,826 71,788 IMPÉRIO 45 7,29 3.230,46                     523,33                         

4.439,25                     1.615,58                     

ITEM MATERIAL
QUANT. 

ITENS

PESO POR 

UNIDADE                    

( T )

PESO 

TOTAL           

( T )

ORIGEM

DMT  

PAV.                                              

(KM)

DMT NÃO  

PAV.                                              

(KM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE    

PAVIMENTADO                    

(TxKM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE  NÃO 

PAVIMENTADO                    

(TxKM)

3.2 VIGAS LONGARINAS 6,00 18 108 CACERES 95 7,29 10.260,00                   787,32                         

10.260,00                   787,32                        

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA

Engenheiro Civil

CREA-MT 041303

ESTADO DE MATO GROSSO

TABELA DE REFERÊNCIA:

SINAPI MARÇO / 2022                                                                                                      

SICRO JANEIRO / 2022                                                                                                           

(Não desonerado)
TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS - PONTE MANOEL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA

CONCRETO FCK 25MPA - M3

CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO

CORREGO SALVAÇÃO, MANOEL PAULINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MAIO/2022

TOTAL DO ITEM

TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO - 30T

TOTAL DO ITEM

CONCRETO FCK 30MPA - M3

AÇO CA-50 E CA-60

TOTAL DO ITEM

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

CONCRETO FCK 25MPA - M3

CONCRETO FCK 30MPA - M3


