
OBRA: TABELA DE REFERÊNCIA:

LOCAL:

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DATA:

ITEM EQUIPAMENTO
PESO      

(T)
ORIGEM

DMT                           

(IDA E 

VOLTA)          

(KM)

MOMENTO DE TRANSPORTE                    

(TxKM)

1.1 BATE ESTACA DE GRAVIDADE 23 CACERES 190 4.370,00                                   

1.2 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS 6,7 CACERES 190 1.273,00                                   

1.3 ROLO COMPACTADOR 10,8 CACERES 190 2.052,00                                   

1.4 GUINDASTE 40,8 CACERES 190 7.752,00                                   

15.447,00                                

2.1 BATE ESTACA DE GRAVIDADE 23 CACERES 80 1.840,00                                   

2.2 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS 6,7 CACERES 80 536,00                                      

2.3 ROLO COMPACTADOR 10,8 CACERES 80 864,00                                      

2.4 GUINDASTE 40,8 CACERES 80 3.264,00                                   

6.504,00                                   

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA

Engenheiro Civil

CREA-MT 041303

TRANSPORTE EM RODOVIA PAVIMENTADA

TOTAL DO ITEM

TRANSPORTE EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA

TOTAL DO ITEM

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO

CORREGO SALVAÇÃO, MANOEL PAULINO SINAPI MARÇO / 2022                                                                                                      

SICRO JANEIRO / 2022                                                                                                           

(Não desonerado)
mai/22

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS


