ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: CONSTRUCAO PONTE EM CONCRETO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: CORREGO SALVACAO, MANOEL PAULINO BDI: 20,70% SINAPI MARGO / 2022
~ . SICRO JANEIRO / 2022
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS DATA: MAIO/2022 N /
(Ndo desonerado)
MEMORIA DE CALCULO DE SERVICOS
ITEM SERVICO UNIDADE QUANT. MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 12,50 5x2,5m
12 EXECUCAO DE DEIjOSITO EM CANTEIRQ DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m? 12,00 4x3,0m
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
13 EXECUCAO DE SANITARIO EYESTIARIO EM CANTEEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m2 6,00 1,5 2,0m x 2und
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
1.4 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m2 1200 4x30m
' COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ! ’
15 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP CHP 120.00 1 hora diaria x 5 dias por semana x 24
) DIURNO. AF_03/2016 ! semanas
16 EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO m? 2500 5x5
' INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 !
2 ADMINISTRACAO DE OBRA
2.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS Un 1,00 Ver Composicdo
3 PONTE CORREGO SALVACAO
3.1 [MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO
3.1.1 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 Ver Memoria de Calculo Anexo
3.2 ATERRO DE ALAS
#REF! [#REF! #REF! 200,00 Limpeza da Area de Desvio
321 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, m3 56250 Volume de Aterro das Alas x
- COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 ! 1,25(empolamento)
322 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM M3XKM 5625,00 Volume de Aterro x 10Km
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
EXECUCZ\O E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
3.2.3 |ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. m?3 450,00 Volume de Aterro das Alas
AF_09/2017
3.3 INFRAESTRUTURA
331 Formas i:le ?ompenfado re.smado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes - m2 40,80 Blocos de Fundacio
confeccdo, instalacdo e retirada
33 ConFreto fck =.2.5 MPa - confec¢dao em betoneira e langamento manual - areia m3 17,34 Blocos de Fundaciio
e brita comerciais
3.3.3 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 226,50 Blocos de Fundacao
3.3.4 |Armacdo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 97,78 Blocos de Fundacao
Estaca pré-moldada de concreto centrifugada D = 26 cm - sem emenda - 5 estacas por Bloco de Cabeceiras
3.35 . . m 210,00
fornecimento e cravagdo com 7,0m de Ext.
3.3.6 |Arrasamento de estacas de concreto com didmetro ou largura = 25 cm un 30,00 5 estacas por Bloco
3.4 MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS
341 Formas i:le ?ompenfado re.smado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes - m2 234,18 Cortinas e Alas
confeccdo, instalacdo e retirada
3.4 ConFreto fck =.3.0 MPa - confec¢dao em betoneira e langamento manual - areia m3 33,62 Cortinas e Alas
e brita comerciais
3.4.3 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 2895,93 Cortinas e Alas
344 Apoio de neopren? fretado 150 x 200 x 35 mm com capacidade de 300 KN un 12,00 2 apoios por Longarina
para estruturas pré-moldadas - fornecimento e
3.5 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS
351 Conf:reto fck ='3.0 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia m3 38,16 Longarinas
e brita comerciais
3.5.2  [Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacio kg 7095,67 Longarinas
3.5.3 [Lancamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizacdo de guindaste un 6,00 Longarinas
3.6 SUPERESTRUTURA - LAJES + TRANSVERSINAS
361 Formas Sle f:ompenfado re§|nado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - m2 180,00 Laje de Tabuleiro + Transicio
confeccdo, instalacdo e retirada
362 ConFreto fck =.3FJ MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia m3 45,00 Laje de Tabuleiro + Transicio
e brita comerciais
3.6.3 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 4355,30 Laje de Tabuleiro + Transi¢do
364 Junta de d||a.tagao em_perfll e)ftrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 m 18,00 9m em cada Cabeceira
mm - fornecimento e instalacdo
365 Labios p~ol|mer|cos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - m 36,00 2 Iabios por junta de dilatacio
confecgdo e assentamento
3.7 TRANSPORTES DE MATERIAIS
371 Tr.anslp.orte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia com revestimento tkm 470,80 Ver Memoria de Calculo de Transportes
primdrio
3.7.2 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 Ver Memoria de Calculo de Transportes




ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: CONSTRUCAO PONTE EM CONCRETO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: CORREGO SALVACAO, MANOEL PAULINO BDI: 20,70% SINAPI MARGO / 2022
~ . SICRO JANEIRO / 2022
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS DATA: MAI0/2022 N /
(Ndo desonerado)
MEMORIA DE CALCULO DE SERVICOS
ITEM SERVICO UNIDADE QUANT. MEMORIA DE CALCULO
3.7.3 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 3566,83 | Ver Memoria de Calculo de Transportes
— 3 - -
374 Tr.ans,p.orte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia com revestimento tkm 1886,65 | Ver Memoria de Calculo de Transportes
primario
3.7.5 |Transporte com cavalo mecanico de 30t - rodovia pavimentada tkm 10203,00 |Ver Memoria de Calculo de Transportes
3.7.6 _ |Transporte com cavalo mecdnico de 30 t - rodovia com revestimento primario tkm 1139,51 [ Ver Memoria de Calculo de Transportes
3.8 [SERVICOS COMPLEMENTARES
381 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > m 2510 Extens3o Lateral da Ponte
3.00meH=1.070mm _ _ ]
389 ConFreto fck —.3.0 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia R 527 Concreto para Barreira
e brita comerciais
3.8.3 |Tubo de PVCD =75 mm colocado em dispositivo de drenagem m 4,80 Tubo de 60cm a cada 3m
3.8.4 |Defensa semi-maledvel simples - fornecimento e implantacdo m 24,00 6 m cada Lado em Cada Cabeceira
385 Fornecime.nto e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de un 2,00 1 Suporte por Placa de Adverténcia
adverténcia - lado de 0,60 m
386 Fornecimento e implantagdo de placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - un 200 1 Placa de Adverténcia em cada
o pelicula retrorrefletiva tipo | e S| ’ Extremo da Ponte
387 Forneclme.nto e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de un 4,00 2 Suporte por Placa de Indicacio
adverténcia - lado de 1,00 m
Confecgdo de placa em ago n? 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo 5 1 Placa de Indicagdo em cada Extremo
3.8.8 m 0,80
|+ 11l da Ponte (1x0,40) x2und
389 itgll\lgcl)o DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 - ESPECIE NATIVA DA UND 45,00 ESPACAMENTA DE 3,0X3,0 M
4 PONTE CORREGO MANOEL
4.1 |MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO
4.1.1 [MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 Ver Memoria de Calculo Anexo
4.2 ATERRO DE ALAS
421 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, m3 315.00 Volume de Aterro das Alas x
o COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 ! 1,25(empolamento)
422 TRANSPORTE COM CA!\/IINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM M3XKM 3150,00 Volume de Aterro x 10Km
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
4.2.3 |ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. m3 252,00 Volume de Aterro das Alas
AF _09/2017
4.3 INFRAESTRUTURA
431 Escavagdo m.anual de fuste dfe tubuldo a céu aberto na profundidade de até 10 m2 10,36 Volume de Fuste dos Tubuldes
m em material de 12 categoria
= p N = - 2
432 Base alafrgadla de tubulaﬁo a céu aberto .escav.agao em material de 1 m2 22,16 Volume de Base dos Tubuldes
categoria até a profundidade de 10 m - inclusive
433 ConFreto fck =.2.5 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia m3 3252 Tubuldes
e brita comerciais
4.3.4 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 331,70 TubulGes
4.3.5 |Armacdo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 111,99 TubulGes
4.4 MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS
441 Formas fje Fompenfado re§|nado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes - m2 248,30 Cortinas e Alas
confecgdo, instalagdo e retirada
442 ConFreto fck =.3FJ MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia m3 3516 Cortinas e Alas
e brita comerciais
4.4.3 |Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 3045,61 Cortinas e Alas
444 Apoio de neopren({e fretado 150 x 200 x 35 mm com capacidade de 300 KN un 12,00 2 apoios por Longarina
para estruturas pré-moldadas - fornecimento e
4.5 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS
451 ConFreto fck =.3FJ MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia m3 5142 Longarinas
e brita comerciais
4.5.2 |Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 10.023,55 Longarinas
4.5.3 |Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste un 6,00 Longarinas
4.6 SUPERESTRUTURA - LAJES + TRANSVERSINAS
461 Formas Eie ?ompenfado re.smado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - m2 207,00 Laje de Tabuleiro + Transicio
confeccdo, instalacdo e retirada
162 Conf:reto fck =.3.0 MPa - confec¢dao em betoneira e langamento manual - areia m3 5175 Laje de Tabuleiro + Transicio
e brita comerciais
4.6.3 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 4992,44 Laje de Tabuleiro + Transi¢do
464 Junta de dlla.tacao em_perfll e)~(trudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 m 18,00 9m em cada Cabeceira
mm - fornecimento e instalacdo
465 Labios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - m 36,00 2 Iabios por junta de dilatacio

confecgdo e assentamento

4.7

TRANSPORTES DE MATERIAIS




ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: CONSTRUCAO PONTE EM CONCRETO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: |CORREGO SALVACAO, MANOEL PAULINO BDI: 20,70% SINAPI MARGO / 2022
~ . SICRO JANEIRO / 2022
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS DATA: MAI0/2022 N /
(Ndo desonerado)
MEMORIA DE CALCULO DE SERVICOS
ITEM SERVICO UNIDADE QUANT. MEMORIA DE CALCULO
471 }Tj:.a:]zlc;rte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia com revestimento tkm 393,70 Ver Memoria de Calculo de Transportes
imari
4.7.2 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 Ver Memoria de Calculo de Transportes
4.7.3 [Transporte com caminh3o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 4439,25 |Ver Memoria de Calculo de Transportes
— 3 - -
474 Tr.ans,p.orte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia com revestimento tkm 161558 | Ver Memoria de Calculo de Transportes
primario
4.7.5 |Transporte com cavalo mecdnico de 30 t - rodovia pavimentada tkm 10260,00 |Ver Memoria de Calculo de Transportes
4.7.6 |Transporte com cavalo mecdnico de 30 t - rodovia com revestimento primario tkm 787,32 Ver Memoria de Calculo de Transportes
4.8 SERVICOS COMPLEMENTARES
281 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 31,10 Extensdo Lateral da Ponte
3,00meH=1.070 mm
4.8.2 |Tubo de PVCD =75 mm colocado em dispositivo de drenagem m 6,00 Tubo de 60cm a cada 3m
4.8.3 |Defensa semi-maledvel simples - fornecimento e implantagdo m 24,00 6 m cada Lado em Cada Cabeceira
484 Fornecime_nto e implantagdo de suporte metélico galvanizado para placa de un 2,00 1 Suporte por Placa de Adverténcia
adverténcia - lado de 0,60 m
485 Fornecimento e implantagdo de placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - un 200 1 Placa de Adverténcia em cada
o pelicula retrorrefletiva tipo | e S| ’ Extremo da Ponte
F i impl a ali Ivani | N
186 ornecime_nto e implantagdo de suporte metdlico galvanizado para placa de un 4,00 2 Suporte por Placa de Indicagio
adverténcia - lado de 1,00 m
Confecgdo de placa em ago n? 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo 5 1 Placa de Indicagdo em cada Extremo
4.8.7 m 0,80
|+ 11l da Ponte (1x0,40) x2und
488 Etgll\l;cl)o DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 - ESPECIE NATIVA DA m2 45,00 ESPACAMENTA DE 3,0X3,0 M
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