
OBRA: Área: 243,00        m²

LOCAL: BDI:

PROP.: DATA:

Item Código
Banco de 

Dados
Descrição Unidade Quant.

Valor Unit  

Sem BDI

Valor Unit 

com BDI
Valor Parcial

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 52.744,65

 1.1 COMP 01 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 12,50 331,18 399,73 4.996,63

 1.2 93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
m² 12,00 863,30 1.042,00 12.504,00

 1.3 93212 SINAPI

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

m² 6,00 973,28 1.174,75 7.048,50

 1.4 93210 SINAPI

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 12,00 585,34 706,51 8.478,12

 1.5 93421 SINAPI
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 

CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 120,00 80,30 96,92 11.630,40

 1.6 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
m² 25,00 268,00 323,48 8.087,00

 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 41.331,90

 2.1 ADM Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS Un 1,00 34.243,50 41.331,90 41.331,90

 3 PONTE CORREGO SALVAÇÃO 601.581,84

3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 5.496,93

3.1.1 MOB. 1 Composição MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 4.554,21 5.496,93 5.496,93

3.2 ATERRO DE ALAS 23.220,00

3.2.1 COMP 02 SINAPI

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 

M3

m³ 562,50 3,40 4,10 2.306,25

3.2.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

M3XKM 5.625,00 2,31 2,79 15.693,75

3.2.3 96385 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 450,00 9,61 11,60 5.220,00

3.3 INFRAESTRUTURA 69.080,63

3.3.1 3107996 SICRO
Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 40,80 77,41 93,43 3.811,94

3.3.2 1107896 SICRO
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia e brita comerciais
m³ 17,34 410,70 495,71 8.595,61

3.3.3 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 226,50 15,67 18,91 4.283,12

3.3.4 407820 SICRO Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 97,78 17,03 20,56 2.010,36

3.3.5 2305997 SICRO
Estaca pré-moldada de concreto centrifugada D = 26 cm - sem emenda 

- fornecimento e cravação
m 210,00 197,05 237,84 49.946,40

3.3.6 COMP 04 SICRO Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 25 cm un 30,00 11,96 14,44 433,20

3.4 MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS 114.527,39

3.4.1 3106120 SICRO
Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 234,18 99,89 120,57 28.235,08

3.4.2 1107900 SICRO
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia e brita comerciais
m³ 33,62 431,34 520,63 17.503,58

3.4.3 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.573,94 15,67 18,91 67.583,21

3.4.4 COMP 03 SICRO
Apoio de neoprene fretado 150 x 200 x 35 mm com capacidade de 300 

KN para estruturas pré-moldadas - fornecimento e
un 12,00 83,23 100,46 1.205,52

3.5 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS 182.058,20

3.5.1 1107900 SICRO
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia e brita comerciais
m³ 38,16 431,34 520,63 19.867,24

3.5.2 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7.095,67 15,67 18,91 134.179,12

3.5.3 3806420 SICRO
Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de 

guindaste
un 6,00 3.867,97 4.668,64 28.011,84

3.6 SUPERESTRUTURA - LAJES + TRANSVERSINAS 162.029,27

3.6.1 3108003 SICRO
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 

vez - confecção, instalação e retirada
m² 180,00 123,54 149,11 26.839,80

3.6.2 1107900 SICRO
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia e brita comerciais
m³ 45,00 431,34 520,63 23.428,35

3.6.3 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4.432,77 15,67 18,91 83.823,68

3.6.4 307737 SICRO
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 

x 80 mm - fornecimento e instalação
m 18,00 1.232,31 1.487,40 26.773,20

3.6.5 307084 SICRO
Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - 

confecção e assentamento
m 36,00 26,79 32,34 1.164,24

3.7 TRANSPORTES DE MATERIAIS 12.582,16

3.7.1 5914464 SICRO
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia com 

revestimento primário
tkm 470,80 0,83 1,00 470,80

3.7.2 5914479 SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 0,67 0,81 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MAIO/2022

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

CORREGO SALVAÇÃO, MANOEL PAULINO

CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO TABELA DE REFERÊNCIA:

20,70% SINAPI MARÇO / 2022                                                                                                      

SICRO JANEIRO / 2022                                                                                                           

(Não desonerado)



OBRA: Área: 243,00        m²

LOCAL: BDI:

PROP.: DATA:

Item Código
Banco de 

Dados
Descrição Unidade Quant.

Valor Unit  

Sem BDI

Valor Unit 

com BDI
Valor Parcial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MAIO/2022

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

CORREGO SALVAÇÃO, MANOEL PAULINO

CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO TABELA DE REFERÊNCIA:

20,70% SINAPI MARÇO / 2022                                                                                                      

SICRO JANEIRO / 2022                                                                                                           

(Não desonerado)

3.7.3 5914389 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 3.566,83 0,67 0,81 2.889,13

3.7.4 5914374 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com 

revestimento primário
tkm 1.886,65 0,84 1,01 1.905,52

3.7.5 5914640 SICRO Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada tkm 10.203,00 0,52 0,63 6.427,89

3.7.6 5914639 SICRO
Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia com revestimento 

primário
tkm 1.139,51 0,65 0,78 888,82

3.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 32.587,26

3.8.1 3713904 SICRO
Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) 

- L > 3,00 m e H = 1.070 mm
m 25,10 329,21 397,36 9.973,74

3.8.2 1107900 SICRO
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia e brita comerciais
m³ 5,27 431,34 520,63 2.743,72

3.8.3 2003934 SICRO Tubo de PVC D = 75 mm colocado em dispositivo de drenagem m 4,80 12,88 15,55 74,64

3.8.4 3713604 SICRO Defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação m 24,00 442,99 534,69 12.832,56

3.8.5 5213863 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para 

placa de advertência - lado de 0,60 m
un 2,00 382,90 462,16 924,32

3.8.6 5213464 SICRO
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI
un 2,00 221,86 267,79 535,58

3.8.7 5213865 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para 

placa de advertência - lado de 1,00 m
un 4,00 433,25 522,93 2.091,72

3.8.8 5213417 SICRO
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 

retrorrefletiva tipo I + III
m² 0,80 397,03 479,22 383,38

3.8.9 98509 sinapi
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 - ESPECIE NATIVA 

DA REGIÃO
UND 45,00 55,74 67,28 3.027,60

4 PONTE CORREGO MANOEL 660.710,55

4.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 4.139,49

4.1.1 MOB. 1 Composição MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 3.429,57 4.139,49 4.139,49

4.2 ATERRO DE ALAS 13.003,20

4.2.1 COMP 02 SINAPI

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 

M3

m³ 315,00 3,40 4,10 1.291,50

4.2.2 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

M3XKM 3.150,00 2,31 2,79 8.788,50

4.2.3 96385 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 252,00 9,61 11,60 2.923,20

4.3 INFRAESTRUTURA 33.639,42

4.3.1 6106221 SICRO
Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade 

de até 10 m em material de 1ª categoria
m² 10,36 227,86 275,03 2.849,31

4.3.2 6106182 SICRO
Base alargada de tubulão a céu aberto - escavação em material de 1ª 

categoria até a profundidade de 10 m - inclusive
m² 22,16 227,86 275,03 6.094,66

4.3.3 1107896 SICRO
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia e brita comerciais
m³ 32,52 410,70 495,71 16.120,49

4.3.4 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 331,70 15,67 18,91 6.272,45

4.3.5 407820 SICRO Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 111,99 17,03 20,56 2.302,51

4.4 MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS 119.271,87

4.4.1 3106120 SICRO
Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 248,30 99,89 120,57 29.937,53

4.4.2 1107900 SICRO
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia e brita comerciais
m³ 35,16 431,34 520,63 18.305,35

4.4.3 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.692,41 15,67 18,91 69.823,47

4.4.4 COMP 03 SICRO
Apoio de neoprene fretado 150 x 200 x 35 mm com capacidade de 300 

KN para estruturas pré-moldadas - fornecimento e
un 12,00 83,23 100,46 1.205,52

4.5 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS 262.477,97

4.5.1 1107900 SICRO
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia e brita comerciais
m³ 51,42 431,34 520,63 26.770,79

4.5.2 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10.983,36 15,67 18,91 207.695,34

4.5.3 3806420 SICRO
Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de 

guindaste
un 6,00 3.867,97 4.668,64 28.011,84

4.6 SUPERESTRUTURA - LAJES + TRANSVERSINAS 183.233,10

4.6.1 3108003 SICRO
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 

vez - confecção, instalação e retirada
m² 207,00 123,54 149,11 30.865,77

4.6.2 1107900 SICRO
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia e brita comerciais
m³ 51,75 431,34 520,63 26.942,60

4.6.3 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5.155,33 15,67 18,91 97.487,29

4.6.4 307737 SICRO
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 

x 80 mm - fornecimento e instalação
m 18,00 1.232,31 1.487,40 26.773,20

4.6.5 307084 SICRO
Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - 

confecção e assentamento
m 36,00 26,79 32,34 1.164,24

4.7 TRANSPORTES DE MATERIAIS 12.699,14



OBRA: Área: 243,00        m²

LOCAL: BDI:

PROP.: DATA:

Item Código
Banco de 

Dados
Descrição Unidade Quant.

Valor Unit  

Sem BDI

Valor Unit 

com BDI
Valor Parcial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MAIO/2022

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

CORREGO SALVAÇÃO, MANOEL PAULINO

CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO TABELA DE REFERÊNCIA:

20,70% SINAPI MARÇO / 2022                                                                                                      

SICRO JANEIRO / 2022                                                                                                           

(Não desonerado)

4.7.1 5914464 SICRO
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia com 

revestimento primário
tkm 393,70 0,83 1,00 393,70

4.7.2 5914479 SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 0,67 0,81 0,00

4.7.3 5914389 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 4.439,25 0,67 0,81 3.595,79

4.7.4 5914374 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com 

revestimento primário
tkm 1.615,58 0,84 1,01 1.631,74

4.7.5 5914640 SICRO Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada tkm 10.260,00 0,52 0,63 6.463,80

4.7.6 5914639 SICRO
Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia com revestimento 

primário
tkm 787,32 0,65 0,78 614,11

4.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 32.246,36

4.8.1 3713904 SICRO
Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) 

- L > 3,00 m e H = 1.070 mm
m 31,10 329,21 397,36 12.357,90

4.8.2 2003934 SICRO Tubo de PVC D = 75 mm colocado em dispositivo de drenagem m 6,00 12,88 15,55 93,30

4.8.3 3713604 SICRO Defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação m 24,00 442,99 534,69 12.832,56

4.8.4 5213863 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para 

placa de advertência - lado de 0,60 m
un 2,00 382,90 462,16 924,32

4.8.5 5213464 SICRO
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI
un 2,00 221,86 267,79 535,58

4.8.6 5213865 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para 

placa de advertência - lado de 1,00 m
un 4,00 433,25 522,93 2.091,72

4.8.7 5213417 SICRO
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 

retrorrefletiva tipo I + III
m² 0,80 397,03 479,22 383,38

4.8.8 98509 sinapi
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 - ESPECIE NATIVA 

DA REGIÃO
m² 45,00 55,74 67,28 3.027,60

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA

Engenheiro Civil

CREA-MT 041303

Total Geral 1.356.368,94


