

ESTADO DE MATO GROSSO					
OBRA:	CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO			TABELA DE REFERÊNCIA:	
LOCAL:	CORREGO SALVAÇÃO, MANOEL PAULINO	BDI:	20,70%	SINAPI MARÇO / 2022 SICRO JANEIRO / 2022 (Não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	DATA:	MAIO/2022		
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO					
Item	Discriminação	Investimento Total			
		Recursos da União	Contrapartida	Total	Outras Fontes
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.852,57	24.892,08	52.744,65	
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	21.825,90	19.506,00	41.331,90	
3	PONTE CORREGO SALVAÇÃO				
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.902,73	2.594,20	5.496,93	
3.2	ATERRO DE ALAS	12.261,65	10.958,35	23.220,00	
3.3	INFRAESTRUTURA	36.479,01	32.601,62	69.080,63	
3.4	MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS	60.477,82	54.049,57	114.527,39	
3.5	SUPERESTRUTURA - LONGARINAS	96.138,43	85.919,77	182.058,20	
3.6	SUPERESTRUTURA - LAJES + TRANSVERSINAS	85.561,87	76.467,40	162.029,27	
3.7	TRANSPORTES DE MATERIAIS	6.644,19	5.937,97	12.582,16	
3.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.208,17	15.379,09	32.587,26	
4	PONTE CORREGO MANOEL				
4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.185,92	1.953,57	4.139,49	
4.2	ATERRO DE ALAS	6.866,53	6.136,67	13.003,20	
4.3	INFRAESTRUTURA	17.763,78	15.875,64	33.639,42	
4.4	MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS	62.983,22	56.288,65	119.271,87	
4.5	SUPERESTRUTURA - LONGARINAS	138.605,24	123.872,73	262.477,97	
4.6	SUPERESTRUTURA - LAJES + TRANSVERSINAS	96.758,86	86.474,24	183.233,10	
4.7	TRANSPORTES DE MATERIAIS	6.705,96	5.993,18	12.699,14	
4.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.028,15	15.218,21	32.246,36	
TOTAL		716.250,00	640.118,94	1.356.368,94	0,00

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
Engenheiro Civil
CREA-MT 041303