
OBRA: BDI DESON BDI NÃO DES

LOCAL: 28,32% 22,23%

PROPR.: DIFERENCIADO DIFERENCIADO

ÁREA (m²): 15,00% 15,00%

UNID

PREÇO UNIT 

SEM BDI

PREÇO 

UNIT COM 

BDI

VALOR PARCIAL              

COM BDI

PREÇO 

UNIT SEM 

BDI

PREÇO UNIT 

COM BDI

VALOR PARCIAL              

COM BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2             9,00             931,09       1.194,77                     10.752,93 952,92           1.164,75                 10.482,75                

1.2 COMP 01 PROPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2           12,50             499,79          641,33                       8.016,62 504,60           616,77                    7.709,63                  

TOTAL DO ITEM                     18.769,55                 18.192,38 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

2.1 COMP 14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND 1,00        27.483,30     35.266,57                     35.266,57 31.756,50      38.815,97               38.815,97                

TOTAL DO ITEM                     35.266,57                 38.815,97 

3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

3.1 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.1 90091 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 195,14                 5,62              7,21                       1.406,95 5,80               7,09                        1.383,54                  

3.1.2 90092 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E 

ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 1.709,08                 5,55              7,12                     12.168,64 5,72               6,99                        11.946,47                

3.1.3 101576 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE 

DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 221,20               36,31            46,59                     10.305,70 38,45             47,00                      10.396,40                

3.1.4 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 4,80             170,00          218,14                       1.047,07 173,51           212,08                    1.017,98                  

3.1.5 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 135,67               15,17            19,46                       2.640,13 16,08             19,65                      2.665,92                  

3.1.6 93381 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.693,12                 8,79            11,27                     19.081,46 9,23               11,28                      19.098,39                

TOTAL DO ITEM                     46.649,95                 46.508,70 

ESTADO DE MATO GROSSO
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3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

3.2.1 92210 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 48,00             166,50          213,65                     10.255,20 169,37           207,02                    9.936,96                  

3.2.2 92216 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 474,00             575,12          737,99                   349.807,26 582,06           711,45                    337.227,30              

TOTAL DO ITEM                   360.062,46               347.164,26 

3.3 ELEMENTOS AUXILIARES

3.3.1 2003684 SICRO Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 7,00          2.721,14       3.491,76                     24.442,32 2.813,26        3.438,65                 24.070,55                

3.3.2 98051 SINAPI

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO 

= 0,6 M. AF_12/2020

M 7,00          1.004,50       1.288,97                       9.022,79 1.050,73        1.284,31                 8.990,17                  

3.3.3 COMP 17 PROPRIA

TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², 

P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS .FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. 

09141/ORSE

UND 7,00             237,16          304,32                       2.130,24 237,43           290,21                    2.031,47                  

3.3.4 97949 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 8,00          1.908,24       2.448,65                     19.589,20 1.987,91        2.429,82                 19.438,56                

3.3.5 2003457 SICRO Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,00          2.495,94       3.202,79                       3.202,79 2.640,08        3.226,97                 3.226,97                  

3.3.6 COMP 15 PROPRIA SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZESM     12,00 2,48                             3,18                            38,16 2,58               3,15                        37,80                       

TOTAL DO ITEM                     58.425,50                 57.795,52 
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4 PAVIMENTAÇÃO EM TSD

4.1 TERRAPLENAGEM

4.1.1 COMP 12 SINAPI
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE 

DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)
M³ 1.945,80                 2,19              2,81                       5.467,69 2,21               2,70                        5.253,66                  

4.1.2 93592 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.891,60                 2,15              2,75                     10.701,90 2,16               2,64                        10.273,82                

TOTAL DO ITEM                  -                                   -   15.527,48

4.2 AQUISIÇÃO MATERIAL BETUMINOSO                  -                                   -   

4.2.1 ANP AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO CM-30 (Kg/m²) T 5,47        6.124,570       7.043,25                     38.526,57 6.124,570      7.043,26                 38.526,63                

4.2.2 ANP AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 2C (Kg/m²) T 21,90        3.297,280       3.791,87                     83.041,95 3.297,280      3.791,87                 83.041,95                

121.568,52 121.568,58

4.3 PAVIMENTAÇÃO

4.3.1 COMP 03 PROPRIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
M2 5.174,32                 2,03              2,60                     13.453,23 2,08               2,54                        13.142,77                

4.3.2 COMP 13 PROPRIA
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE 

DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)
M³ 1.945,80                 3,93              5,04                       9.806,83 3,98               4,86                        9.456,59                  

4.3.3 93592 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 29.965,32                 2,15              2,75                     82.404,63 2,16               2,64                        79.108,44                

4.3.4 93593 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 25.256,47                 0,78              1,00                     25.256,47 0,79               0,97                        24.498,78                

4.3.5 COMP 07 PROPRIA

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
M2 972,90                 7,71              9,89                       9.621,98 7,93               9,69                        9.427,40                  

4.3.6 COMP 07 PROPRIA

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
M2 972,90                 7,71              9,89                       9.621,98 7,93               9,69                        9.427,40                  

4.3.7 COMP 06 PROPRIA IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO SEM EMULSAO CM-30 M2 4.561,40                 0,57              0,73                       3.329,82 0,60               0,73                        3.329,82                  

4.3.8 COMP 04 PROPRIA
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 M2 4.561,40                 4,61              5,91                     26.957,87 6,30               7,70                        35.122,78                

4.3.9 102330 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 821,10                 1,34              1,54                       1.264,49 1,36               1,56                        1.280,92                  

4.3.10 102331 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 7.690,97                 0,53              0,60                       4.614,58 0,53               0,61                        4.691,49                  

4.3.11 95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 6.111,30                 1,51              1,93                     11.794,80 1,53               1,87                        11.428,13                

4.3.12 93596 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 20.778,42                 0,59              0,75                     15.583,81 0,60               0,73                        15.168,25                

TOTAL DO ITEM 213.710,49 216.082,77
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4.4 OBRAS COMPLEMENTARES

4.4.1 94267 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  

IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.278,57               57,91            74,31                     95.010,53 59,84             73,14                      93.514,61                

4.4.2 94268 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  

IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 

BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 76,81               61,76            79,25                       6.087,19 64,13             78,39                      6.021,14                  

4.4.3 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 609,92                 5,02              6,44                       3.927,88 5,63               6,88                        4.196,25                  

4.4.4 COMP 18 PROPRIA

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m² 33,75                 6,38              8,18                          276,07 6,85               8,37                        282,49                     

4.4.5 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 101,65             811,93       1.041,86                   105.905,06 836,55           1.022,52                 103.939,16              

TOTAL DO ITEM 211.206,73 207.953,65
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4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.5.1 5213864 SICRO
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 

diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação
un 24,00             468,43          601,08                     14.425,92 470,56           575,17                    13.804,08                

4.5.2 5213862 SICRO
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,20 m - 

fornecimento e implantação
un 7,00             542,29          695,86                       4.871,02 544,65           665,73                    4.660,11                  

4.5.3 COMP 09 PROPRIA
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 5,22             930,02       1.193,40                       6.229,54 930,63           1.137,51                 5.937,80                  

4.5.4 5213570 SICRO Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 1,98             481,63          618,02                       1.223,67 484,36           592,03                    1.172,22                  

4.5.5 5213408 SICRO Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 563,58               41,82            53,66                     30.241,70 41,99             51,32                      28.922,93                

TOTAL DO ITEM 56.991,85 54.497,14

TOTAL DA PLANILHA 1.130.736,42      1.124.106,45   

Robson Darcio Sousa

ENGº CIVIL

Crea: 120.263.916-0
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